

ДОГОВОР №19-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«18» 11 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «INVEST NUKUS ПРОЕКТ» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ибадуллаева Р К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Устройство уличного освещения МСГ “Маданият” в Ходжейлийском районе РК.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 25958000 сум (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) , в том числе НДС – 15% = 3385826 суммов 09 тийин (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть сум 09 тийин). (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные

действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 301821860354017107501018032
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014


Исмаилов П.
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «INVEST NUKUS PROEKT»

г. Нукус ул. Кос кол-4, МПЖ Проектная
б/н
Р/С:20208000505145253001
КК филиал Асака банк г.Нукус,
МФО 00625; ИНН:306 877 296.


Ибадуллаев Р.
М.П. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов

«18» 11 2022- год



ПРОТОКОЛ № 295

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: «Хужайли тумани "Маданият" МФЙ худудидаги 23 та кўчаларни тунги ёритиш чироқлари урнатиш»

2022-год «18» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РИШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180197 нот 15 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Хужайли тумани "Маданият" МФЙ худудидаги 23 та кўчаларни тунги ёритиш чироқлари урнатиш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ООО INVEST NUKUS ПРОЕКТ " на сумму, - 25 958 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ШИУ SHUKURJON" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок.

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П. Исмаилов

А. Сарсенбаев



О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров



О.Фокина



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 18.11.2022 г. № 19-22

между ООО "INVEST NUKUS PROEKT" и Коркалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона бюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 25958000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018032 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	25,958 000,00		25 958 000,00
Декабрь			
Всего за год	25 958 000,00		25 958 000,00

Всего 25958000,00 сум

Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сум
00 тийин
сумма прописано

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товаров (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Исмаилов.П

(подпись)

Ф.И.О.

Нажимов.Б

(подпись)

Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180197 на приобретение Хужайли тумани "Маданият" МФЙ ҳудудидаги 23 та кўчаларни тунги ёритиш чироқлари урнатиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:22

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180197.

Метод оценки предложений – Балльный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хужайли тумани "Маданият" МФЙ ҳудудидаги 23 та кўчаларни тунги ёритиш чироқлари урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 462 000.00
Стартовая сумма	28 462 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини қурганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUKURJON						
OOO INVEST NUKUS PROEKT	7	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	7	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
OOO INVEST NUKUS PROEKT	18	Разработка ПСД	18	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
OOO INVEST NUKUS PROEKT	18	Разработка ПСД	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS ПРОЕКТ	25	Разработка ПСД	25	Экспертная		

Критерий №5 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		
ООО INVEST NUKUS ПРОЕКТ	5	Разработка ПСД	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
ООО INVEST NUKUS ПРОЕКТ	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
ООО INVEST NUKUS ПРОЕКТ	7	Наша проектная организация занимается проектированием	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
ООО INVEST NUKUS PROEKT	28 462 000.00	25 958 000.00 UZS	25 958 000.00	00.00	25 958 000.00	11.11.2022 11:34:27	10
ШИУ SHUKURJON	28 462 000.00	28 400 000.00 UZS	28 400 000.00	00.00	28 400 000.00	11.11.2022 10:32:12	9.14014

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INVEST NUKUS PROEKT	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	9.14014	99.14014

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180197 от 15.11.2022 года на приобретение Хужайли тумани "Маданият" МФЙ худудидаги 23 та кўчаларни тунги ёритиш чироқлари урнатиш определила победителем:

ООО INVEST NUKUS PROEKT
306877296

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалған Республикасы мақалды бюджет набыларды хабарлау амалға өспірлендігіл
ҚР БҚ ЯЕК "Импанаринг компания" сия объекстарын құрып, реконструкция қылып на капитал таъмирлашы ишларын
2022 жыл МАНИЖЛИН РҮЙХАТИ**

№	Объекстар номи на манзилди	Құрылыс басылау кә	Дәлілді құқығы	2022 жыл учур капитал құрылышы амалды								2022 жылда Фиданалығы төменділігі		Құрылыс аяқталу тәрізін					
				Жылдан қабалар		Жылдан қабалар		Жылдан қабалар		Жылдан қабалар		Жылдан қабалар	Ассей фонд құрылышы						
				Жылдан қабалар	Жылдан қабалар	Жылдан қабалар	Жылдан қабалар	Жылдан қабалар	Жылдан қабалар										
										Жылдан қабалар	Жылдан қабалар				Жылдан қабалар	Жылдан қабалар			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
60	ЖАМН;																		
3	Амудары тұлмаш																		
1	"Дәстләк" МФЙ құрылысы Шурың, Түрүң, Серкүң, Мәңгүңлер на Дустаны құрылышы болалар учур болып табылған құрылыс	2022 жыл	объект																
2	"Хиэр-ли" МФЙ мектеп құрылышы халық мектеп бөлім құрылыс	2022 жыл	объект																
3	"Юверя ишпак" МФЙ мектеп құрылышы аяқталып табылған болып табылған құрылыс	2022 жыл	объект																
4	Берүңгі тұлмаш																		
1	"Саркөз" МФЙ Мақсатлы болалар 4 км ләйшар инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	4 км																
2	Аңыр Тәмур МФЙ Шәриб Рахмәтұлы құрылышы 0,5 км, Құрылышы құрылышы 0,5 км, Яңи хәт құрылышы 1 км, Г.Туған құрылышы 700 м асфальт-бетон еткізілімі, халық тәһсилар құрылышы 0,7 км құрылыс	2022 жыл	2,7 км																
3	Дәстләк МФЙ Мақсатлы Абросеб құрылышы туңгы еткізілімі инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	1,2 км																
4	Туңгыли МФЙ Шәк Аббас Вап құрылыс 1 км халық туңгыли құрылысы 0,8 км ләйшар инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	1,8 км																
1	Кегейли тұлмаш																		
1	"Мәдениет" МФЙ құрылышы "Ж Қайыберген", "Беглер Тегли", "Беглер", "Жаңа жәрү" ва "Е.Хөкеев", "Е.Ермөсетов" құрылышы туңгы еткізілімі құрылыс	2022 жыл	200 дом																
2	Қондыба тұлмаш																		
1	Жайқун МФЙ Жайқун мектепке дейін болалар учур болалар мектепке дейін құрылыс	2022 жыл	объект																
2	Жаңа халық МФЙ құрылышы "Уәли жәпек жәли" құрылышы 3 км туңгы бұталы еткізілімі, Мәртлик құрылышы 570 метр. Оңтүстік құрылышы 80 метр еткізілімі туңгы құрылыс еткізілімі инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	дом																
1	Қорғалған тұлмаш																		
1	"Ата мәңгі" МФЙ құрылышы "Мәдениет", "Дружелла", "Амудары", "Арал", "Дәстләк", "Нур абат", "Туңгы", "Беглер" құрылышы аяқталып табылған 83 дом туңгы еткізілімі инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	80 дом																
4	Қыңыр тұлмаш																		
1	"Қарсаң" МФЙ мектепке дейін болалар құрылыс	2022 жыл	объект																
1	"Қаш" МФЙ 64-сорт аяқталып табылған И.Тамырханов на Х.Бекбергали құрылышы туңгы еткізілімі инфрақұрылымы на инфрақұрылымы құрылыс	2022 жыл	объект																

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация мавқеи	Объектнинг ҳужжат катта рақами (назернома катта рақами)	01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.21 й. ҳаққига билиш	2022 йил учун қандайд объектолар олинди			2022 йилда			01.01.22 й. ҳаққига билиш	01.01.21 й. ҳаққига билиш	01.01.20 й. ҳаққига билиш	01.01.19 й. ҳаққига билиш	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	
								Жами капитал қўшилган	Куранинг зотлик иншоотлари	Жабодо	Буюртма билиш қарорлари	Жами	Мудаво/қувват						Аксий фонд суммаси
6	Первос МФЙ ҳудуддаги кўчалар лифтовлари бўлақлари	2022 йил	1 км																
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 текстар томогра эришиш суғурени учун насос бўҳонага туфайли суғуренишга муаммолар ҳал қилиш	2022 йил	объект																
1	Чўмбой тумани																		
	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доқури" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Мусавов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилди. Ушбу кўчаларга 2 км туғил ёриштирилган уланганлиги натижасида аҳолининг туғил вақтлари қарқинчан кўпайди. Қўлайлик яритилиши, кучи ободлиги таъминлини ва ҳудудда ҳиёлатчилик ва ҳукубузарлиқларнинг соди олинганлиги яракам берди	2022 йил	2 км																
1	Шўманай тумани																		
1	Шўманай тумани Мадоният махалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																
4	Элликқалъа тумани																		
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги махалла учун бано қуриш	2022 йил	объект																
2	"Иксо" махалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриш	2022 йил	объект																
4	"Нобол" махалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																



"Қорғоғул" Корсақлогистон Республикаси Қорсақлогистон Ҳудуддаги Қорсақлогистон Ҳудуддаги "И-қорғоғул" қорғоғул қорғоғул қорғоғул 2022 йил

"Қорғоғул" Корсақлогистон Республикаси Қорсақлогистон Ҳудуддаги Қорсақлогистон Ҳудуддаги "И-қорғоғул" қорғоғул қорғоғул қорғоғул 2022 йил

"Қорғоғул" Корсақлогистон Республикаси Қорсақлогистон Ҳудуддаги Қорсақлогистон Ҳудуддаги "И-қорғоғул" қорғоғул қорғоғул қорғоғул 2022 йил



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INVEST NUKUS PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INVEST NUKUS PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.11.2019

782430

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306877296

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qos ko'l-4 loyixadagi ko'cha
raqamsiz uy,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**tomonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

