

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «18» 11

2358-7-95-TB/2022-сон

Иштихон ш.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Иштихон туман тиббиёт бирлашмаси номидан ўзининг Низоми асосида иш юритувчи раҳбари Худайбердиев Азиз Абдуғаниевич бир томондан, кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "SAHOVATLI TEMUR" оилавий корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Шакир Маматович Эшмаматов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан Иштихон туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Нурли диёр (Хатамхужа, Мопар ва Йўғонтепа қишлоқлари), Ўзбекистон (Шайхислом қишлоғи) оилавий поликлиникалари, Кўп тармоқли марказий поликлиникаси (Картепа қишлоғи) ва Соғлом авлод (Қулжамол қишлоғи) оилавий шифохона пункти ҳудудида маҳалла тиббиёт пунктларини ташкил этиш ва уларни жорий таъмирлаб, фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, <https://etender.uzex.uz/> порталида Энг яхши таклифларни танлаб олиш танлови натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (<https://etender.uzex.uz/> портали орқали электрон тарзда шаклланиб, ҳар бир комиссия аъзоларининг электрон имзоси орқали тасдиқланган 2022 йил 11 ноябрдаги 176641-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **207 500 000 (Икки юз етти миллион беш юз минг) сўмни** ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

1- иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддатда мазкур шартномага 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказди, бу **62 250 000 (Олтмиш икки миллион икки юз эллик минг)** сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова).

16. Барча ишларни Пудратчи бажаргандан сўнг, Буюртмачи ишларни қабул қилиш далолатномаси тузади. Далолатнома имзолангандан сўнг, 5 банк иш куни ичида Буюртмачи қолган 70 фоиз тўловни амалга оширади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

17. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

23. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

24. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

25. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

26. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

27. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН

ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

28. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

29. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб ____ кун мобайнида қабул қилиб олинади.

30. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

31. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

32. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

33. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

36. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

37. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

38. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

39. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

40. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

41. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

42. Шартномада белгиланган муддатда товарларни танлаб олмаганлик ёки шартномада белгиланган муддатда етказиб берилган товарларни қабул қилишни асоссиз рад этганлик учун Давлат буюртмачиси Ижрочига танлаб олинмаган товарлар қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

44. Томонлар:

- томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва ёки коррупция характериға эға булган, шу жумладан (аммо бу билан чекламай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти-ҳаракатлари ҳаракатсизлиларини содир этмайдилар.

- томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларини тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантиривчи томон фойдасиға қандайдир хатти-ҳаракатларни ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

45. Томонда ушбу Шартноманинғ 42.-бандаги талаблари бузиш содир этганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги туғрисидаги шубҳалар юзаға келган холда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган холда эса-амалдаги қонун ҳужжатларда белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

XVII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

46. Шартнома 2022 йил " 18 " ноябрдан бошлаб кучға киради ва 2022 йил "31" декабргача амал қилади.

XVIII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

50. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

XIX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«Пудратчи»

"SAHOVATLI TEMUR" OK

Манзили: Иштихон шаҳри Ғофур Ғулом
кўчаси 29 уй

Тел: +998-99-342-28-84

Х/Р: 20208000704853051001

СТИР: 301630189 ИФУТ: 41202

ҚҚС код: 318120118169

Банк номи: Иштихон т., ДТ Халк банки
Иштихон ф. МФО: 00735



Раҳбар: Ш.Эшмаматов

М.У.

«Буюртмачи»

Иштихон тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Иштихон ш. Навоий кўчаси
12 уй

Тел/факс: 66-629-10-00

Ш/ХВ: 400322860182127073101054002

СТИР: 200972012 ИФУТ: 86100

Иштихон т. бўйича Ғазначилик

Бўлинмаси Ғазна Х/Р:

23402000300100001010

Банк номи: Марказий б. Тошкент ш.
ХККМ МФО: 00014 **СТИР:** 201122919



Раҳбар:

А.Худайбердиев

Иштихон тумани тиббиёт бирлашмаси
 ва "SAXOVATLI TEMUR" оилавий
 корхонаси ўртасида тўзилган
2358-7-95-TB/2022 -сонли
 шартномага илова (лот 22110012176641)

№	Бажариладиган иш ва хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
	СВП КАРТЕПА				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ	100M3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 M3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	M3	0,184	4332108,696	797108
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 M2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80X40X3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100M2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ	100M2	0,25	6716416	1679104

	ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА				
17	УУТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
	СВП ХОТАМХУЖА				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029

5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104
17	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308

26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
СВП МОПОР					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104

17	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
	СВП ШАЙХИСЛОМ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108

6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104
17	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316

27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
СВП УЗБЕККУРГОН					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104

17	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
БЛАГОУСТРОЙСТВО					
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
СВП И УГОНТЕПА					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108

6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104
17	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316

27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
СВП ОХУНБОБОВ					
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧУЮ	100М3	0,0478	2559916,318	122364
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 М3 БЕТОНА	0,018	47503444,44	855062
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ВЕСОМ 2,8 Т	ШТ.	1	1966816	1966816
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,54	3816720,37	2061029
5	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЕРЕВЯННОЙ	М3	0,184	4332108,696	797108
6	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ (ПРОФНАСТИЛ КРАШЕННЫЙ ТОЛЩ.0,4ММ)	100 М2 КРОВЛИ	0,55	5002105,455	2751158
7	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,1413	331818,8252	46886
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕЧ.80Х40Х3,0ММ	М	25	54924	1373100
9	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ЛОТКОВ	100М	0,12	644050	77286
10	ЛОТКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	12	20851,5	250218
11	КРОШТЕЙН	ШТ	12	5734,166667	68810
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М ТРУБ	0,05	2849520	142476
13	ВОРОНКА	ШТ	2	26064	52128
14	КОЛЕНО	ШТ	2	12511	25022
15	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ПАНЕЛЯМИ "ТУНУКАПОН"	100М2 ПОТОЛКОВ	0,11	5601018,182	616112
16	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,25	6716416	1679104

17	УУТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТОЙ ТОЛЩ.10СМ. В ДВА СЛОЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 2, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 2 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 2	100М2	0,25	4310240	1077560
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
18	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED-18W	100ШТ	0,02	7413800	148276
19	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЭЛ. ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	1	8972	8972
20	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1	257248	257248
21	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО СУЩ.КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,5	99076	49538
22	ПРОВОД АПВ6	М	50	1663,16	83158
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
23	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,7	335282,8571	234698
24	ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ КОНТЕЙНЕРА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,7	535117,1429	374582
	БЛАГОУСТРОЙСТВО				
25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,072	2420944,444	174308
26	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,08	1866450	149316
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	7,8	110696,9231	863436
28	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	81859435,9	3192518
29	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧИТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (ИСКЛЮЧИТЬ 10СМСМ)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	0,039	35616000	1389024
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2 ТРОТУАРА	0,25	3746988	936747
	Бажариладиган ишлар суммаси				152 768 420,0000
	Прочие затраты и расходы 18,11%	сум			27 666 360,0000
	Жами:	сум			180 434 780,0000
	ҚҚС 15%	сум			27 065 220,0000
	Хаммаси ҚҚС билан	сум			207 500 000,0000

бирлашмаси бошлиғи:

А.А.Худайбердиев

"SAXOVATLI TEMUR"

ойлавий корхонаси рахбари:

Ш.М.Эшмаматов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

SL3817157406

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "ISHTIXON TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 16.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Ishtixon tuman
yuridik markazi
markaz rahbari:**



SH.M.YULDASHEV

18.11.2022

Samarqand viloyati Ishtixon tuman hokimligi huzuridagi
"Tadbirkorlik sub'ektlarini Davlat ro'yxatidan
o'tkazish inspeksiyasi"

GUVOHNOMA № 163

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

Reestrda tartib raqami № 0002167 2015 yil 17 dekabr

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«SAXOVATLI TEMUR»

oilaviy korxonasiga berilgan

Tashkiliy huquqiy shakli

TXSH 120

Mulkchilik shakli

MSH 190

Pochta manzili

MXOBT 1718212501

Yuridik shaxs kodi

KTUT 23264055

Tarmoq kodi

XXTUT 61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami

STIR 301630189

Qo'shimcha ma'lumotlar:

M. O'



inspeksiya boshlig'i

A. Xolbekov