

ДОГОВОР №15-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«18» 11

2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «INVEST NUKUS PROEKT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ибадуллаева Р.К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Устройство уличного освещения по ул. Б.Маханов, Феруз, Б.Курбанов, Алма-ата, Алмазар, МСГ “Тынышлык” в Ходжейлийском районе РК.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 4206000 сум (Четыре миллиона двести шесть тысяч) , в том числе НДС – 15% = 548608 суммов 70 тийин (Пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот восемь сум 70 тийин). (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или ("этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение,

либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-301821860354017109501018029
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919, МФО: 00014


Исмаилов П.
М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «INVEST NUKUS PROEKT»

г. Нукус ул. Кос кол-4, МПЖ Проектная
б/н
Р/С:20208000505145253001
КК филиал Асака банк г.Нукус,
МФО 00625; ИНН:306 877 296.


Ибадуллаев Р.
М.П.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист





«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан

И.Ниязов



« 18 » / XI

2022- год

ПРОТОКОЛ № 292

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: «Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ худудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуримбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш»

город Нукус

2022-год " "

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нуримбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180309 от 15 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: « Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ худудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Курбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нурымбетов, Жамбкл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чирокларини замонавий ёритиш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ООО INVEST NUKUS PROEKT " на сумму,- 4 206 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ШИУ SHUKURJON" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок р, ассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.


4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых


Прдседатель комиссии:

 П. Исмаилов

Члены комиссии

 А. Сарсенбаев

 О. Нурымбетов

 Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь


 О.Фокина

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.11.2022 г. № 15-22

между ООО "INVEST NUKUS PROEKT" и Коракалногистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 4206000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 301821860354017109501018029

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	4 206 000,00			4 206 000,00
Декабрь				
Всего за год	4 206 000,00			4 206 000,00

Всего 4206000,00 сум

Четыре миллиона двести шесть тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг) услуги связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

Исмаилов П

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Нажимов Б

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180309 на приобретение Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ ҳудудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуримбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш у

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:18

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180309.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ ҳудудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуримбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	5 012 000.00
Стартовая сумма	5 012 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Обязуемса в указанное время подготовит ПСД	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	25	Разработка ПСД	25	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №6 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5	Разработка ПСД	5	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	5	Файл юкланди	5	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйҳати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Наша проектная организация занимается проектированием	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

			(UZS)				
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5 012 000.00	4 206 000.00 UZS	4 206 000.00	00.00	4 206 000.00	11.11.2022 09:41:02	10
ШИУ SHUKURJON	5 012 000.00	5 000 000.00 UZS	5 000 000.00	00.00	5 000 000.00	11.11.2022 10:35:34	8.412

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INVEST NUKUS PROEKT	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	8.412	98.412

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180309 от 15.11.2022 года на приобретение Хужайли тумани "Тынышлык" МФЙ худудидаги Б.Маханов, Феруз, Б.Қурбанов, Алмаата, Алмазар, Амир-Темур, С.Нуриимбетов, Жамбқл, Олимпия, Наупир ички кўчаларининг тунги ёритиш чироқларини замонавий ёритиш у определила победителем:

ООО INVEST NUKUS PROEKT
306877296

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалық Республикасы мақалды бюджет набығлары хисобига амалга оширылдыган
ҚР БК ЯЕК "Инженеринг компания" си объектларини курын, реконструкция, юклини си капитал таъмирлаши ишларининг
2022 йил МАНИЛИНИ РУЙХАТИ**

Номи: **Жайық Республикасы Провинциясы** 2022 йил 21 октябрьдан 2022 йил 01 ноябрьга қарастыган баруру

№	Объектлар номи ва манзили	Курсын босыныш ва файдалангыш тарапшы багы	Диния объект	Объекттин түрши объект (архитектуралық объект)	01.01.22 й. Халықаралық объект қурылыс объектлар	01.01.22 й. Халықаралық объект қурылыс объектлар	01.01.21 й. Халықаралық объект қурылыс объектлар	2022 йил учун капитал қурылыш аманаты						2022 йилда файдаланыш тарапшы багы		Экспортқа Халықаралық объект қурылыс объектлар	Төлеу (Түлеу) объектлар қурылыс объектлар	Қурылыс объектлар номи		
								Жылдан капитал қурылыш		Жылдан қурылыш		Курсын қурылыш		Курсын қурылыш					Жылдан қурылыш	Аманат қурылыш
								Жылдан қурылыш	Жылдан қурылыш	Жылдан қурылыш	Жылдан қурылыш	Жылдан қурылыш	Жылдан қурылыш							
60	ЖАМН:																			
3	Амудары тумаши																			
1	"Дүстлик" МФЙ хулуидига Шурчи, Түрүчи, Серкүчи, Минбуғачлар ва Дустаник кўчаларига болалар учун болалар майдаланыш курыш	2022 йил	объект																	
2	"Хизир али" МФЙ мектеп хулуидан халықаралық мектеп бино курыш	2022 йил	объект																	
3	"Ювора ешик" МФЙ мектеп хулуидан ангилди маъмурий бина курыш	2022 йил	объект																	
4	Берүзши тумаши																			
1	"Сарказ" МФЙ Мақсатига борынган 4 км ливанлар иривашисли курыш	2022 йил	4 км																	
2	Аман Тасуар МФЙ Шароб Ривандис кўчаларига 0,5 км, Курманов кўчаларига 0,5 км, Янги жол кўчаларига 1 км, Г. Тулеу кўчаларига 700 м асфальт-бетон йотушисли, халықаралық пайдалар булагач 0,7 км курыш	2022 йил	2,7 км																	
3	Дустаник МФЙ Мақсатига Абросов кўчаларига туғи сортал чироксарына Уриятиш	2022 йил	1,2 км																	
4	Туркман МФЙ Шайк Аббос Вали кўчаларига 1 км халықаралық Туркман кўчаларига 0,8 км ливанлар йотушисли курыш	2022 йил	1,8 км																	
1	Кегейли тумаши																			
1	"Мадениет" МФЙ хулуидига "Ж Қайыбергелер", "Беглер Бегли", "Беглик", "Жиле жарау" ва "Е.Холмисов", "Е.Ермисов" кўчаларига туғи ерталар Уриятиш	2022 йил	200 дон																	
2	Қондыба тумаши																			
1	Жайық МФЙ Жайық мектепсисли болалар учун болалар майдаланыш курыш	2022 йил	объект																	
2	Жапа халықаралық хулуидига "Ули жипек жол" кўчаларига 3 км туғи булга орталыгы, Мартлик кўчаларига 570 метр. Олган шула кўчаларига 80 метр орталыгы туғи кура ерталар чироксарына Уриятиш	2022 йил	дон																	
1	Қорғалық тумаши																			
1	"Ата мектеп" МФЙ хулуидига "Мадениет", "Дустанлик", "Амудары", "Аман", "Дустанлик", "Нур абал", "Туғил", "Беглик" кўчаларига ангилди 83 дон туғи ерталар чироксарына Уриятиш	2022 йил	80 дон																	
4	Қызыл тумаши																			
1	"Қарсақ" МФЙ мектепсисли болалар курыш	2022 йил	объект																	
1	"Қаш" МФЙ 64 сон аманатига боралды И.Тамбураган ва Х.Бегберган кўчаларига туғи ерталар чироксары ва пайдалар булагачисли курыш	2022 йил	объект																	

Бит. сун, юрий баруру

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган йили	Давлат қўрилган	Объектнинг ҳужжатлари (назерона қўрилган ҳужжатлар)	01.01.22 й. ҳисобига бўлиб қўрилган	01.01.21 й. ҳисобига бўлиб қўрилган	2022 йил учун қўрилган объектлар аҳолининг					2022 йилда			01.01.22 й. ҳисобига бўлиб қўрилган	01.01.21 й. ҳисобига бўлиб қўрилган	01.01.20 й. ҳисобига бўлиб қўрилган	01.01.19 й. ҳисобига бўлиб қўрилган
							Жами капитал қўрилган	Қўрилган экинчи иншоотлар	Жабодо	Бўриштирилган қўрилган		Муҳлат/қўрилган	Активий фонд қўрилган	2022 йилда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Пироз МФЙ ҳудуддаги кўчалар лифтолари бўлақлари қўриши	2022 йил	1 км				200,000	192,863		7,137								19
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудуддаги 470 хонадага 10 текстар темирор эришни суғурени учун насос бўҳонага туфайли суғурнишга қўрилган маҳалла	2022 йил	объект				140,000	135,083		4,917								теги
1	Чўпбой тумани						800,000	771,953		28,047								теги
1	Каравон МФЙ ҳудуддаги "Ата юзу" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доғури" кўчасида 209 та хонадон, "Азизбек бекет" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар вестимент хилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги шайқасида аҳолининг туғли вақтлари қарилганида қўрилади. Қўрилинган, қучи ободлиги тинимлангани ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлиги аъзам бергани	2022 йил	2 км				1 000,000	964,387		35,613								теги
1	Шўманай тумани						1 000,000	964,387		35,613								теги
4	Элликсавалда тумани						4 000,000	3 856,748		143,252								теги
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қўриши	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813								теги
2	"Иксос" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриши	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813								теги
3	"Пахталик" МФЙ биносини қўриши.	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813								теги
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қўриши.	2022 йил	объект				1 000,000	964,187		35,813								теги



"Қорғаш" Корғаш тумани Республикаси Малии назариди
 2022 йил "

"Қорғаш" Қорғаш тумани Республикаси Истеъмом туманидаги маҳалла биносини
 2022 йил "



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INVEST NUKUS PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INVEST NUKUS PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.11.2019

782430

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306877296

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qos ko'l-4 loyixadagi ko'cha
raqamsiz uy,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

