

ДОГОВОР №17-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«18» 11

2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «INVEST NUKUS PROEKT» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ибадуллаева Р.К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство бетонного покрытия для пешеходных дорожек МСГ “Суенли” в Ходжейлийском районе РК.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 22450000 сум (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) , в том числе НДС – 15% = 2928260 суммов 87 тийин (Два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч двести шестьдесят сум 87 тийин). (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные

действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 301821660354017109501018031
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

М.П.

Исмаилов П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «INVEST NUKUS PROEKT»

г. Нукус ул. Кос кол-4, МПЖ Проектная
б/н
Р/С:20208000505145253001
КК филиал Асака банк г.Нукус,
МФО 00625; ИНН:306 877 296.

М.П.

Ибадуллаев Р.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов

«18» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 294

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту: «Хужайли тумани "Суенли" МФЙ худудидаги пиёда
йўлакларини куриш»**

2022-год «18» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzcx.uz.](http://Etender.uzcx.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180227 нот 15 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Хужайли тумани "Суенли" МФЙ худудидаги пиёда йўлакларини қуриш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. "ООО INVEST NUKUS PROEKT " на сумму, - 22 450 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта "ШИУ SHUKURJON" на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии



П. Исмаилов



А. Сарсенбаев



О. Нурымбетов



Ш. Абдреймов



К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 18.11.2022 г. № 17-22

между ООО "INVEST NUKUS PROEKT" и Коркаллоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 22450000,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 301821860354017109501018031

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4390300		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	22 450 000,00		22 450 000,00
Декабрь			
Всего за год	22 450 000,00		22 450 000,00

Всего 22450000,00 сум

Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода.

(***) — Месячный _____% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(Handwritten signature)

(подпись)

Исмаилов.П

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)

(подпись)

Нажимов.Б

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник

заказчика _____

(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180227 на приобретение Хужайли тумани "Суенли" МФЙ ҳудудидаги пиёда йўлакларини қуриш.

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:21

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отд ПИР	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 180227.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Хужайли тумани "Суенли" МФЙ ҳудудидаги пиёда йўлакларини қуриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 763 000.00
Стартовая сумма	24 763 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	5	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	5	Экспертная		
ШИУ	5	Файл юкланди	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUKURJON						

Критерий №2 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Разработка ПСД	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдorigа қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	25	Разработка ПСД	25	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	7	Разработка ПСД	7	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	20	Разработка ПСД	20	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳачи бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX, Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INVEST NUKUS PROEKT	18	Наша проектная организация занимается проектированием	18	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INVEST	24 763 000.00	22 450 000.00 UZS	22 450 000.00	00.00	22 450 000.00	11.11.2022 09:54:11	10

NUKUS PROEKT							
ШИУ SHUKURJON	24 763 000.00	24 700 000.00 UZS	24 700 000.00	00.00	24 700 000.00	11.11.2022 10:45:32	9.08907

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INVEST NUKUS PROEKT	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	9.08907	99.08907

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180227 от 15.11.2022 года на приобретение Хужайли тумани "Суенли" МФЙ худудидаги пиёда йўлакларини қуриш. определила победителем:

ООО INVEST NUKUS PROEKT
306877296

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғасандық Республикасы мақалды бюджет набығлары хисобига амалга оширивалдыган
ҚР ВК ЯЕК "Инженеринг компания" си объектларыны курыш, реконструкция, ясалыш на капитал таъмирлаш ишларынын
2022 жыл МАНИФИСТИ РУЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзилы	Курсыны басыныш ва фактылыкта топыраш вақы	Диплика курағы	01.01.22 ж. Халықта өлкетип қилиш кийинки жумалық (қалып қолданыш билиш) қилиш билиш тараптары	01.01.22 ж. Халықта өлкетип қилиш кийинки жумалық (қалып қолданыш билиш) қилиш билиш тараптары	2022 жыл учур капитал құрылыш алыныш						2022 жылғы фиданлашыш топырақластырыш		Учурлар (ушылар) қалып қолданыш билиш	Қурылыш өлкетип қилиш номи				
						Жумалық капитал құрылыш		Жумалық капитал құрылыш		Жумалық капитал құрылыш		Жумалық капитал құрылыш	Алыныш қилиш билиш						
						Жумалық капитал құрылыш	Жумалық капитал құрылыш	Жумалық капитал құрылыш	Жумалық капитал құрылыш	Жумалық капитал құрылыш	Жумалық капитал құрылыш								
												8	9			10	11	12	13
4.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	ЖАМН:																		
3	Амудары тумыш																		
1	"Дустлик" МФЙ худудыда Шурчи, Турум, Серкудыш, Манбуғалар ва Дустаны құрылыш болалықар учур болыш пайдаланыш курыш	2022 жыл	объект					39034,500	37626,951	1409,549									
2	"Хизир-ани" МФЙ мақалды худудыдан халықлы маъмурыш билиш курыш	2022 жыл	объект					1 250,000	1 203,798	46,202									
3	"Ювора яшар" МФЙ мақалды худудыдан янгалыш амалы курыш	2022 жыл	объект					450,000	433,455	16,545									тепшер
4	"Саркы" МФЙ Мақалды болышын 4 км пайдалыш иржапысыш курыш	2022 жыл	4 км					4 030,000	3 887,752	142,248									тепшер
2	Алыш Тезуш МФЙ Шыбарыш Радудыш құрылыш 0,5 км, Қурылышар құрылыш 0,5 км, Янғы халыт құрылыш 1 км, Г.Тулыш құрылыш 700 м асфалыт-бетон йақалыш, халыда пайдалыш құрылыш 0,7 км курыш	2022 жыл	2,7 км					1 620,000	1 563,290	56,710									тепшер
3	Дустлик МФЙ Мақалдыда Адрисовыш худудыда туғыш сригыш чироксарыш Урыштыш	2022 жыл	1,2 км					450,000	434,205	15,795									тепшер
4	Турыштыш МФЙ Шыбарыш Шыбарыш Аббас Ваши құрылыш 1 км халыда Турыштыш курылыш 0,8 км пайдалыш йақалышар курыш	2022 жыл	1,8 км					360,000	346,170	13,830									тепшер
1	Кегейлы тумыш							350,000	336,388	13,612									
1	"Маденет" МФЙ худудыда "Ж Қайберген" "Беглер Тегли", "Беглер", "Жапыш яраш" ва "Е.Халыш", "Е.Ермисев" құрылышар туғыш йақалышар Урыштыш	2022 жыл	200 дона					350,000	336,388	13,612									
2	Қондылы тумыш							792,000	756,840	35,160									
1	Жайхун МФЙ Жайхун мақалдыда болалықар учур болалықар мақалдышар курыш	2022 жыл	объект					200,000	185,413	14,587									тепшер
2	Жапыш халы ОФЙ худудыда "Улыш жыпек жолы" құрылышын 5 км гилы буғалы орталыда, Мартлик құрылышын 570 метр, Отыш шугалы құрылышын 80 метр сригыштыш туғыш кураш йақалышар чироксарыш Урыштыш	2022 жыл	дона					592,000	571,427	20,573									тепшер
1	Қорғасанды тумыш							900,000	869,670	30,330									
1	"Ата мақаш" МФЙ худудыда "Маденет", "Дружелы", "Амудары", "Арыш", "Дустлик", "Шур абалы", "Тулыш", "Беглар" құрылышар янгалыш 83 дона туғыш йақалышар чироксарыш Урыштыш	2022 жыл	80 дона					900,000	869,670	30,330									
4	Қыштық тумыш							4 800,000	4 632,399	167,601									
1	"Қарыш" МФЙ мақалдышар билиш курыш	2022 жыл	объект					800,000	772,203	27,797									тепшер
1	"Қаш" МФЙдагы 64-сон шығалышар йақалышар Ш.Тамбурашын ва Х.Байберген курылышар туғыш йақалышар чироксарыш ва пайдалыш йақалышар курыш	2022 жыл	объект					3 000,000	2 804,970	195,030									тепшер

Қазан: Ұжымдық Республикасы Пасандылығы 2022 жыл 21 қазандағы ПҚ-108-сон курағы ва Қарғалық АҒАҚША ҚАЗІНАСЫ Қарғалық АҒАҚША ҚАЗІНАСЫ (баш.қаз. қарғалық аҒАҚША қазінасы)

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация кўрсаткичи	Объектнинг ҳужжатлари (назерма ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	2022 йил учун қилинган бўлимлар аниқлиги			2022 йилда А.Ф.А.нинг тегишлик ҳисоблари			01.01.22 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.21 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	01.01.20 й. ҳисобни бошқа ҳужжатлар билан келиштириш натижаси (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар)	Ташар (қарздорлик ва бошқа ҳужжатлар) ва бошқа ҳужжатлар	Қурилиш объектларининг тартиби		
								Жами капитал қўйилганлари	Қурилиш ва бошқа ишларнинг қиймати	Жабодо	Бўлимига бўлини		Мулкнинг қиймати						Активнинг қиймати	
											Жами	Жами								
6	Первос МФЙ ҳудудидagi кўчаларнинг бўлиқларидаги кўчалар	2022 йил	1 км																	
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 тегсиз қоморли эришни суғуртиш учун навоё бўҳонага туфайли суғуртишга қўйилган маҳсулот	2022 йил	объект																	
1	Чўмбой тумани																			
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанно доғран" кўчасида 209 та хонадон, "Ашқабет боксал" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилди. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилди унингдан шунингдек аҳолининг туғли вақтлари қарилганида қўлайлик яритилиши, кучи бўлимига таъминоти ва ҳудудда ҳисобатчилик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганда ярамай бергани	2022 йил	2 км																	
1	Шўманай тумани																			
1	Шўманай тумани Мадонит маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																	
4	Элликқалъа тумани																			
1	Ифтихор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қуриш	2022 йил	объект																	
2	"Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																	
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриш	2022 йил	объект																	
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш.	2022 йил	объект																	



"Қорғитқалъа"
 Қоракалпақiston Республикасининг Өзбекистан Республикасындағы өкілетті органы
 "Иксо" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш
 2022 йил "

"Қорғитқалъа"
 Қоракалпақiston Республикасининг Өзбекистан Республикасындағы өкілетті органы
 Малия назариди
 2022 йил "

"Қорғитқалъа"
 Қоракалпақiston Республикасининг Өзбекистан Республикасындағы өкілетті органы
 2022 йил "



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"INVEST NUKUS PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"INVEST NUKUS PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.11.2019

782430

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306877296

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qos ko'l-4 loyixadagi ko'cha
raqamsiz uy,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

