

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 185578e

18 ноябрь 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК** номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **Ш.Анорбоев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ** номидан Низом асосида иш кўрувчи **А.Шукуров** иккинчи томондан **Зомин тумани Бирлик МФЙ Бахаристон кўчаси (0,649 км)**ни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

«ижро хужжатлари»: — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

«қурилиш майдони»: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

«вақтинчалик ишлар»: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

«беркитилган ишлар»: — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолдаишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 15 ноябрдаги 185578 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан

Зомин тумани Бирлик МФЙ Бахаристон кўчаси (0,649 км)ни жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ҚҚС билан 430 000 000 (тўрт юз ўттиз миллион)**сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 13 декабргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтариди ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган

объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қодаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёриги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қодалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қодаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,

бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

«БУЮРТМАЧИ»

**"Жиззах минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДУК**

Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,

Пахтакор кучаси 10 уй.

ШҒХ 304521860084017045129118210

ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси

ЯҒҲ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази

(ХККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

«ПУДРАТЧИ»

NAVRO'Z QURILISH TA'MIR MONTAJ MCHJ

Жиззах вилояти

Жиззах шаҳар

МФО : 00139 ИНН : 307035378

Жиззах ш.,

АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг Жиззах
минтақавий филиали

х/р 2020 8000 9051 6398 3001



А.Шукуров

ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

Т/р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қиймати	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қўйма-тининг жами	
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				Январь	Феврал	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Йўлни жорий таъмирлаш	0,649	430 000 000												215 000 000	215 000 000	430 000 000

Зомин тумани Бирлик МФЙ Бахаристон кўчасини жорий таъмирлаш

Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	Қурилиш йиллари 2022 йил.												
	Ойлар												
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
30 % бўнак(аванс) тўлови												129 000 000	
70 % бажарилган ишлар даллатномаларига асосан												150 500 000	150 500 000


Буюртмачи:

Раҳбар:
М.Ў.



Пудратчи:

Раҳбар:
М.Ў.



№	Т/р	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Локация кўча (кучаси)	Жорий таъминот вақтинчалик энергия таъминоти, кВт	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган		01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган		2022 йил жами капитал қурилмалар	шундан		шундан		шундан		Асосий фонднинг янги тузилмалари	Ташқи саноат ва ёнғин хавфсизлиги	Ташқи саноат ва ёнғин хавфсизлиги	Ташқи саноат ва ёнғин хавфсизлиги	Пулнинг қилини ташкилоти	
							01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган		01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган	01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган						01.01.2022 йил ҳолатига жўриқ берилган
51	14	12-кўча (Гулробат-12)	2022 йил	1,000	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	82 223,577	78 248,085	1,000	78 248,085	3 975,492	1 504,500	1 504,500	2 470,992	1,000	82 224	№6988	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
52	15	13-кўча (Тожиқ-13)	2022 йил	0,275	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	26 239,649	24 596,905	0,275	24 596,905	1 642,744	866,000	866,000	776,744	0,275	26 240	№6990	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
53	16	23-кўча (Тонғотар-23)	2022 йил	0,350	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	25 382,273	23 535,061	0,350	23 535,061	1 847,212	1 104,000	1 104,000	743,212	0,350	25 382	№6997	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
2		"Тонғотар" МФЙ		9,740							2 462 072,130	1,500	1 082 594,537	121 091,947	43 342,500	43 342,500	77 749,647	9,740	2 583 164	№6994	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
54	1	1-кўча (Тонғотар-1)	2022 йил	0,610	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	524 069,545	500 818,232	0,610	500 818,232	23 251,313	7 436,000	7 436,000	15 815,313	0,610	524 070	№6975	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
55	2	3-кўча (Тонғотар-3)	2022 йил	0,740	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	519 829,264	495 171,470	0,740	495 171,470	24 657,794	9 020,800	9 020,800	15 636,994	0,740	519 829	№6997	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
56	3	9-кўча (Ўрай-9)	2022 йил	0,150	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	91 624,725	86 604,835	0,150	86 604,835	5 019,890	2 285,000	2 285,000	2 734,890	0,150	91 625	№61674	08.06.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
57	4	12-кўча (Қўштепа-12)	2022 йил	1,740	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	850 702,421	817 874,796	1,740	817 874,796	32 827,625	7 000,000	7 000,000	25 827,625	1,740	850 702	№6982	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
58	5	2-кўча (Тонғотар-2)	2022 йил	0,840	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	75 272,696	71 036,682	0,840	71 036,682	4 236,014	1 992,750	1 992,750	2 243,264	0,840	75 273	№6996	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
59	6	5-кўча (Қалтасой-5)	2022 йил	0,230	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	27 174,852	25 638,224	0,230	25 638,224	1 536,628	727,000	727,000	809,628	0,230	27 175	№6970	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
60	7	7-кўча (Қалтасой-7)	2022 йил	0,325	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	30 977,164	29 032,353	0,325	29 032,353	1 944,811	1 028,000	1 028,000	916,811	0,325	30 977	№6972	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
61	8	4-кўча (Қалтасой-4)	2022 йил	1,000	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	97 456,141	92 690,813	1,000	92 690,813	4 765,328	1 838,250	1 838,250	2 927,078	1,000	97 456	№6985	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
62	9	21-кўча (Тонғотар-21)	2022 йил	0,715	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	68 091,400	63 814,214	0,715	63 814,214	4 277,186	2 262,000	2 262,000	2 015,186	0,715	68 091	№6985	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
63	10	10-кўча (Ўрай-10)	2022 йил	0,740	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	70 462,054	66 034,746	0,740	66 034,746	4 427,308	2 342,000	2 342,000	2 085,308	0,740	70 462	№6976	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
64	11	11-кўча (Ўрай-11)	2022 йил	0,925	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	65 323,341	60 494,731	0,925	60 494,731	4 828,610	2 918,250	2 918,250	1 910,360	0,925	65 323	№6980	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
65	12	13-кўча (Қўштепа-13)	2022 йил	0,740	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	69 383,578	64 989,285	0,740	64 989,285	4 394,293	2 342,000	2 342,000	2 052,293	0,740	69 384	№6983	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
66	13	14-кўча (Қўштепа-14)	2022 йил	0,985	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	92 796,896	87 871,749	0,985	87 871,749	4 925,147	2 150,250	2 150,250	2 774,897	0,985	92 797	№6984	20.05.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
3		Захира маблаглар ҳисобидан		21,281							4 878 186,630	3,525	2 475 494,063	212 602,846	60 034,518	60 034,518	152 568,328	21,281	5 090 789	№61475346	20.09.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
67	1	Янгибоб МФЙ 37-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,670	535 804,782	535 804,782	535 804,782	535 804,782	535 804,782	535 804,782	517 000,000	0,670	517 000,000	18 804,782	3 228,750	3 228,750	15 576,032	0,670	535 805	№61475346	20.09.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
68	2	Сангзор ҚФЙ Чўбор кишлоғи ички йўли	2022 йил	1,820	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	113 834,790	108 321,123	1,820	108 321,123	5 513,667	2 093,000	2 093,000	3 420,667	1,820	113 835	№614826	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
69	3	Қўллубод МФЙ Қалтакой 3-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,760	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	405 365,412	388 725,794	0,760	388 725,794	16 641,618	4 366,130	4 366,130	12 275,488	0,760	405 365	№614825	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
70	4	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчаси йўли	2022 йил	0,915	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	356 558,940	339 741,462	0,915	339 741,462	16 817,478	6 088,800	6 088,800	10 728,678	0,915	356 559	№614824	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
71	5	Мўғил ҚФЙ 45-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,785	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	560 431,874	537 367,184	0,785	537 367,184	23 064,690	6 095,200	6 095,200	16 969,490	0,785	560 432	№614823	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
72	6	Сарой МФЙ Сарой кишлоғига олиб борувчи йўл	2022 йил	1,370	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	935 442,253	896 982,878	1,370	896 982,878	38 459,375	10 133,600	10 133,600	28 325,775	1,370	935 442	№614822	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
73	7	Навобоҳор МФЙ Дўстлик кишлоғи ички йўли	2022 йил	2,290	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	222 243,037	213 410,750	2,290	213 410,750	8 832,287	2 093,000	2 093,000	6 739,287	2,290	222 243	№614821	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
74	8	Мўғил МФЙ Мўғил кўчаси к 0,6 км ва Сой йўли-0,7 км. Суфа к 0,5 км. Жилибоҳор к-0,5 км кўчалари	2022 йил	3,020	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	675 368,604	524 144,001	0,700	524 144,001	30 982,243	10 633,200	10 633,200	20 349,043	3,020	675 369	№614820	29.07.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
75	9	Нушкент ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,611	32 384,644	32 384,644	32 384,644	32 384,644	32 384,644	32 384,644	29 500,000	0,611	29 500,000	2 884,644	1 998,000	1 998,000	886,644	0,611	32 385	№622296	07.09.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти
76	10	Ойқор ҚФЙ кишлоқ ички йўли	2022 йил	0,400	24 785,614	24 785,614	24 785,614	24 785,614	24 785,614	24 785,614	22 400,000	0,400	22 400,000	2 385,614	1 712,000	1 712,000	673,614	0,400	24 786	№622286	07.09.2022 й.	Тошкент аҳоли таъминоти	Тошкент аҳоли таъминоти

№	№ Т/р	Объектлар номи ва манзили	Йилдаги боладиган тугаллини йили	Лойкасиё боладиган на кунлари, (кун)	Жорий таъминотини амалга ошириш тартиби	01.01.2022 йил ҳолатига янгиликлар	01.01.2022 йил ҳолатига янгиликлар	2022 йилдаги жами капитал қурилмалар	Ишчилик				Ишчилик		Ишчилик		Асосий фондларнинг янги уштурулиши		Ташкилотнинг баёниши ва тарихи	Лойка ҳужжатлари саноли ва тарихи	Пурғаниш кураши ташкилотлари
									Куршилган шилданиш ишларнинг умумий қиймати	Цементобетон йўл қилиши	Асфальтобетон йўл қилиши	Шағаллаштириши	Буюртмачининг жами харакатлар	Лойка ва экспертиза харакатлари	Буюртмачининг г саноли харакатлари	Куршилган қурилмалар (кун)	Куршилган қурилмалар (кун)	Ўрта ҳисоб			
269	2	"Мингчино" МФЙ кўчалари	2022 йил	3,971	281 716,383	281 716,383	802 261,810	757 689,338	0,000	0,896	350 372,052	407 317,286	44 572,472	20 645,440	23 927,032	3,971	802 262	802 262	№618229	25.04.2022 й.	ШАРҚ-АВТО МЖК
270	1	Тўмарис қишлоғи Тўмарис 1 кўчаси	2022 йил	0,680	15 934,124	15 934,124	281 716,383	265 782,259	0,000	0,680	265 782,259	15 934,124	15 934,124	7 541,000	8 393,124	0,680	281 716	281 716	№611687	08.06.2022 й.	ШАРҚ-АВТО МЖК
271	2	Тўмарис қишлоғи Тўмарис 2 кўчаси	2022 йил	0,216	92 860,770	92 860,770	92 860,770	84 589,793	0,000	0,216	84 589,793	8 270,977	8 270,977	5 599,720	2 671,257	0,216	92 861	92 861	№610023	25.04.2022 й.	ШАРҚ-АВТО МЖК
272	3	Тўмарис қишлоғи Тўмарис кўчаси	2022 йил	2,475	346 166,414	346 166,414	346 166,414	330 141,183	0,000	2,475	330 141,183	16 025,231	16 025,231	5 599,720	10 425,511	2,475	346 166	346 166	№610023	25.04.2022 й.	ШАРҚ-АВТО МЖК
273	4	Мингчино Қўй Қўнғирот кўчаси	2022 йил	0,600	81 518,243	81 518,243	81 518,243	77 176,103	0,000	0,600	77 176,103	4 342,140	4 342,140	1 905,000	2 437,140	0,600	81 518	81 518	№610025	20.05.2022 й.	ШАРҚ-АВТО МЖК
274	3	Заҳра маблаглар ҳисобидан	2022 йил	3,941	1 062 876,337	1 062 876,337	1 062 876,337	1 002 772,016	0,430	1,411	505 276,320	191 133,217	60 104,321	28 697,000	31 407,321	3,941	1 062 876	1 062 876	№610026	08.09.2022 й.	ООУ "ИЗНАН" ҚУРБАН ТАМБЕЛБАСИ"
275	3	Пахтакор Қўй Гўлобдор, С.Айний ва Н.Қаршиев кўчалари	2022 йил	0,430	318 973,607	318 973,607	318 973,607	306 362,479	0,430	0,430	306 362,479	12 611,128	12 611,128	3 136,000	9 475,128	0,430	318 974	318 974	№610028	28.07.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
276	4	Ғалаба МФЙ Бериуний кўчаси	2022 йил	0,385	132 869,374	132 869,374	132 869,374	125 761,944	0,385	0,385	125 761,944	7 107,430	7 107,430	3 136,000	3 971,430	0,385	132 869	132 869	№610029	17.05.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
277	5	Пахтакор Қўй Гўлобдор, С.Айний ва Н.Қаршиев кўчалари	2022 йил	0,631	190 080,121	190 080,121	190 080,121	174 967,821	0,631	0,631	174 967,821	15 112,300	15 112,300	9 587,000	5 525,300	0,631	190 080	190 080	№610030	28.07.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
278	6	Оптикўл МФЙ Э.Жумабўйбул кўчаси	2022 йил	0,200	21 511,166	21 511,166	21 511,166	20 154,702	0,200	0,200	20 154,702	2 000	2 000	720,000	636,464	0,200	21 511	21 511	№610031	05.08.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
279	7	Богшамол Қўй Гўлобдор 4 кўчаси	2022 йил	1,470	145 344,648	145 344,648	145 344,648	137 475,322	1,470	1,470	137 475,322	7 869,326	7 869,326	3 528,000	4 341,326	1,470	145 345	145 345	№610032	17.05.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
280	8	Самарқанд МФЙ марказий кўчалари	2022 йил	0,430	39 551,189	39 551,189	39 551,189	35 503,193	0,430	0,430	33 503,193	6 047,996	6 047,996	4 990,000	1 057,996	0,430	39 551	39 551	№610033	28.07.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
281	9	Дўстлик МФЙ чекка кўчалари	2022 йил	0,240	132 342,762	132 342,762	132 342,762	126 546,555	0,240	0,240	126 546,555	5 796,207	5 796,207	1 800,000	3 996,207	0,240	132 343	132 343	№610034	28.07.2022 й.	Orion Prom Text Servis MCHJ
282	10	Дилором МФЙ ички йўли	2022 йил	0,155	82 203,470	82 203,470	82 203,470	78 000,000	0,155	0,155	78 000,000	4 203,470	4 203,470	1 800,000	2 403,470	0,155	82 203	82 203	№610035	16.09.2022 й.	"MIRZA ULUG STROY" MCHJ
283	11	Фориш тумани жами	2022 йил	29,852	6 540 672,425	6 540 672,425	6 540 672,425	6 231 389,002	1,050	7,536	3 283 860,424	21,266	2 207 439,024	113 614,200	195 669,223	29,852	6 540 672	6 540 672	№610036	16.09.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
284	12	"Қизилқум" МФЙ кўчалари	2022 йил	7,555	1 608 780,144	1 608 780,144	1 608 780,144	1 526 461,304	0,000	2,205	1 077 166,638	5,550	449 294,666	34 114,800	48 204,040	7,555	1 608 780	1 608 780	№610037	02.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
285	13	Эрвали кўчаси	2022 йил	1,010	638 183,003	638 183,003	638 183,003	610 814,136	1,010	1,010	610 814,136	27 368,867	27 368,867	8 080,000	19 288,867	1,010	638 183	638 183	№610038	02.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
286	14	Эрвали 2 кўчаси	2022 йил	1,195	487 558,623	487 558,623	487 558,623	466 352,502	1,195	1,195	466 352,502	21 206,121	21 206,121	6 479,200	14 726,921	1,195	487 559	487 559	№610039	02.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
287	15	Эрвали 3 кўчаси	2022 йил	0,600	50 606,687	50 606,687	50 606,687	46 859,513	0,600	0,600	46 859,513	3 747,174	3 747,174	2 267,400	1 479,774	0,600	50 607	50 607	№610040	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
288	16	Эрвали 4 кўчаси	2022 йил	1,550	128 657,497	128 657,497	128 657,497	121 055,880	1,550	1,550	121 055,880	7 601,617	7 601,617	3 778,800	3 822,817	1,550	128 657	128 657	№610041	01.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
289	17	Тўлиқто МФЙ 2 кўчаси	2022 йил	1,550	130 951,027	130 951,027	130 951,027	120 898,189	1,550	1,550	120 898,189	10 052,838	10 052,838	6 235,000	3 817,838	1,550	130 951	130 951	№610042	01.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
290	18	Тўлиқто МФЙ 3 кўчаси	2022 йил	0,700	75 753,427	75 753,427	75 753,427	71 236,455	0,700	0,700	71 236,455	4 516,972	4 516,972	2 267,400	2 249,572	0,700	75 753	75 753	№610043	01.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
291	19	Тўлиқто МФЙ 4 кўчаси	2022 йил	0,620	68 592,074	68 592,074	68 592,074	63 469,766	0,620	0,620	63 469,766	5 122,308	5 122,308	3 118,000	2 004,308	0,620	68 592	68 592	№610044	01.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
292	20	Тўлиқто МФЙ 5 кўчаси	2022 йил	0,330	28 477,806	28 477,806	28 477,806	25 774,863	0,330	0,330	25 774,863	2 702,943	2 702,943	1 889,000	813,943	0,330	28 478	28 478	№610045	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
293	21	"Сайён" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,676	1 489 791,291	1 489 791,291	1 489 791,291	1 489 791,291	1,050	3,786	373 603,071	3,786	376 098,666	34 160,400	47 046,040	5,676	1 489 791	1 489 791	№610046	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
294	22	Жайронхона кўчаси	2022 йил	0,921	67 664,483	67 664,483	67 664,483	62 662,856	0,921	0,921	62 662,856	5 001,627	5 001,627	3 022,800	1 978,827	0,921	67 664	67 664	№610047	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
295	23	Сайён 1 кўчаси	2022 йил	0,595	159 712,783	159 712,783	159 712,783	151 526,922	0,595	0,595	151 526,922	8 185,861	8 185,861	4 785,061	4 785,061	0,595	159 713	159 713	№610048	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
296	24	Сайён 2 кўчаси	2022 йил	0,700	55 917,806	55 917,806	55 917,806	52 008,047	0,700	0,700	52 008,047	3 909,759	3 909,759	2 267,400	1 642,359	0,700	55 918	55 918	№610049	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
297	25	Бугумбир 1 кўчаси	2022 йил	0,370	30 245,256	30 245,256	30 245,256	27 487,820	0,370	0,370	27 487,820	2 757,436	2 757,436	1 889,400	868,036	0,370	30 245	30 245	№610050	01.06.2022 й.	"БЕК Тўлиқто" МЖК
298	26	Қатта болдан жоме масжидга олиб борувчи йўл	2022 йил	1,200	92 497,537	92 497,537	92 497,537	82 413,021	1,200	1,200	82 413,021	10 084,516	10 084,516	7 482,000	2 602,516	1,200	92 498	92 498	№610051	01.06.2022 й.	"Ўлғбек Янгиер Қурилмаш" МЖК
299	27	7-мактабга борувчи йўл	2022 йил	0,840	393 419,063	393 419,063	393 419,063	373 603,071	0,840	0,840	373 603,071	19 815,992	19 815,992	8 018,000	11 797,992	0,840	393 419	393 419	№610052	01.06.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEKNO XK

№	Т/р	Объектлар номи ва мазмунини	Ишларнинг бошланиш ва тугаллаш йили	Лойисанинг қиммати (млн)	Жорий таъмирнинг қиммати (млн)	01.01.2022 йил ҳолатига янгиликлар таъмирнинг қиммати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига янгиликлар таъмирнинг қиммати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қурилишлар	шу жумладан:				шу жумладан:		Асосий фондиннинг янги таъмирнинг қиммати	Ишнинг асосий қисми	Ташкил этилиши	Лойиха экспертиза санаи ва йили	Пуратириш ташкил этилиши
									Куршилган ишларнинг умумий қиммати	Цементобетон йўл қилиши	Асфальтобетон йўл қилиши	Шағаллаштириш	Буюртмачининг жами харajatлар	Лойиха ва экспертиза харajatлари					
295	7	Болалар оромгоҳига борувчи йўл	2022 йил	1,050	771 540,803	771 540,803	771 540,803	771 540,803	31 451,249	740 089,554	0,000	0,000	0,000	8 080,000	23 371,249	1,050	771 541	№10833 01.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
3		Захира маблаглар ҳисобидан		16,621	590 933,201	590 933,201	590 933,201	590 933,201	145 758,143	449,91	1 832 045,692	12,130	1 382 045,692	45 339,000	100 419,143	16,621	3 360 895	№42835 20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
296	1	Нурак МФЙ Қорақон кешлогига чинқурув йўли	2022 йил	1,155	36 769,894	36 769,894	36 769,894	36 769,894	36 769,894	0,000	0,000	0,000	0,000	19 270,000	17 499,894	1,155	590 933	№41475 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
297	2	Хонбанди МФЙ Йўлдош ағоли пуқлиги ички йўли	2022 йил	2,620	349 394,941	349 394,941	349 394,941	349 394,941	12 523,059	336 871,882	2,620	2,620	2,620	1 885,000	10 638,059	2,620	349 395	№41476 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
298	3	Ўзбекистон МФЙ Бахт кўчаси	2022 йил	1,265	152 454,562	152 454,562	152 454,562	152 454,562	7 493,711	144 960,851	1,265	1,265	1,265	2 916,000	4 577,711	1,265	152 455	№43742 26.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
299	4	Обёк МФЙ Машираб 2 кўчаси	2022 йил	1,220	121 681,459	121 681,459	121 681,459	121 681,459	6 416,468	115 264,991	1,220	1,220	1,220	3 888,000	2 528,468	1,220	121 681	№41491 05.08.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
300	5	Оқтепа МФЙ пастки Тўхай кешлогига йўли кўчалари	2022 йил	0,430	158 489,972	158 489,972	158 489,972	158 489,972	6 945,611	151 544,361	0,430	0,430	0,430	2 160,000	4 785,611	0,430	158 490	№41478 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
301	6	Мустақиллик МФЙ Класори-Каттақоил кешлогига (8,2 км) кўчалари	2022 йил	6,120	612 156,663	612 156,663	612 156,663	612 156,663	20 833,367	591 323,296	6,120	6,120	6,120	2 160,000	18 673,367	6,120	612 157	№41479 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
302	7	Богдон МФЙ Зилқор кўчаси	2022 йил	0,475	45 569,163	45 569,163	45 569,163	45 569,163	3 488,852	42 080,311	0,475	0,475	0,475	2 160,000	1 328,852	0,475	45 569	№41478 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
303	8	Ясавай МФЙ (Ясаулевуа МФЙ) Богонли ва Қорабоғонли (3,5 км) кешлоглари	2022 йил	3,336	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	1 330 214,589	51 287,181	1 278 927,408	3,336	3,336	3,336	10 900,000	40 387,181	3,336	1 330 215	№41478 28.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
1		Янгиобод тумани жами		16,280	4 353 026,655	4 353 026,655	4 353 026,655	4 353 026,655	9,185	3 350	1 377 516,484	3,350	1 377 516,484	85 601,600	1 30 021,675	16,280	4 353 027		
304	1	"Соғов" МФЙ кўчалари	2022 йил	5,020	812 827,430	812 827,430	812 827,430	812 827,430	29 936,472	782 890,958	2,000	2,000	2,000	29 698,000	66 655,300	5,020	2 207 105	№68002 20.05.2022 й.	НАВРОЙ КУРИЛИШ ТАЪМИР МОЛЛАЖ МЕЖ
305	2	Соҳабдор кешлогига Соҳабдор 2 кўчаси	2022 йил	0,520	328 361,184	328 361,184	328 361,184	328 361,184	12 939,873	315 421,311	0,520	0,520	0,520	2 979,200	9 960,673	0,520	328 361	№41496 19.07.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
306	3	Соҳабдор кешлогига Соҳабдор 3 кўчаси	2022 йил	0,700	58 332,069	58 332,069	58 332,069	58 332,069	5 034,670	53 297,399	0,700	0,700	0,700	3 351,600	1 683,070	0,700	58 332	№41498 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
307	4	Совет ҚФЙ Чамалзор кўчаси	2022 йил	1,200	951 229,446	951 229,446	951 229,446	951 229,446	43 468,146	907 761,300	1,200	1,200	1,200	14 802,000	28 666,146	1,200	951 229	№68005 20.05.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
308	5	Совет ҚФЙ Х.Олимжон кўчаси	2022 йил	0,600	56 354,539	56 354,539	56 354,539	56 354,539	5 034,670	51 380,400	0,600	0,600	0,600	3 351,600	1 622,539	0,600	56 355	№41496 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
2		"Шодлик" МФЙ кўчалари		5,090	889 851,575	889 851,575	889 851,575	889 851,575	3,740	594 625,526	1,350	594 625,526	3,740	26 578,280	21 627,600	5,090	889 852		
309	1	Шодлик кўчаси	2022 йил	0,580	41 438,372	41 438,372	41 438,372	41 438,372	3 129,744	38 308,628	0,580	0,580	0,580	1 920,000	1 209,744	0,580	41 438	№41910 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
310	2	Юксалиш 5 кўчаси	2022 йил	0,935	65 627,427	65 627,427	65 627,427	65 627,427	3 870,225	61 757,202	0,935	0,935	0,935	1 920,000	1 950,225	0,935	65 627	№41914 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
311	3	Юксалиш 4 кўчаси	2022 йил	1,350	625 517,174	625 517,174	625 517,174	625 517,174	594 625,526	594 625,526	1,350	594 625,526	12 114,000	18 777,648	1,350	625 517	№68009 20.05.2022 й.	QARSHAN-IDEAL-TEKNOXX	
312	4	Юксалиш 3 кўчаси	2022 йил	1,550	109 840,870	109 840,870	109 840,870	109 840,870	7 466,476	102 374,394	1,550	1,550	1,550	4 233,600	3 232,876	1,550	109 841	№41912 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
313	5	Юксалиш 2 кўчаси	2022 йил	0,675	47 427,732	47 427,732	47 427,732	47 427,732	2 847,787	44 579,945	0,675	0,675	0,675	1 440,000	1 407,787	0,675	47 428	№41911 10.06.2022 й.	Ўзбекистон Республикаси
3		Захира маблаглар ҳисобидан		6,170	1 256 070,412	1 256 070,412	1 256 070,412	1 256 070,412	0,000	938 139,787	2,025	0,000	0,000	34 276,000	36 788,095	6,170	1 256 070		
314	1	Саржин ҚФЙ Искандар кешлогига	2022 йил	1,000	71 945,691	71 945,691	71 945,691	71 945,691	18 565,684	53 380,007	1,000	1,000	1,000	16 880,000	1 685,684	1,000	71 946	№41478 28.07.2022 й.	Orton Prom Tex Servis MCHJ
315	2	Шодлик МФЙ Шодлик ва Юксалиш кўчалари	2022 йил	0,650	541 479,991	541 479,991	541 479,991	541 479,991	18 340,204	523 139,787	0,650	0,650	0,650	1 820,000	16 520,204	0,650	541 480	№41478 28.07.2022 й.	Orton Prom Tex Servis MCHJ
316	3	Балалқор МФЙ Богшамол кўчаси	2022 йил	0,875	62 193,363	62 193,363	62 193,363	62 193,363	2 989,593	59 203,770	0,875	0,875	0,875	1 120,000	1 869,593	0,875	62 193	№41479 28.07.2022 й.	Orton Prom Tex Servis MCHJ
317	4	Дўстлик МФЙ Богшамол кўчаси	2022 йил	1,375	438 988,106	438 988,106	438 988,106	438 988,106	23 988,106	415 000,000	1,375	1,375	1,375	11 516,000	12 472,106	1,375	438 988	№46026 08.09.2022 й.	НАВРОЙ КУРИЛИШ ТАЪМИР МОЛЛАЖ МЕЖ

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш тугаланиш йили	Лойканинг йиллик қиммати (млн сом)	2022 йил жами капитал қурилишлар		2022 йил жами капитал қурилишлар		Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Шуг'уланиш		Шуг'уланиш		Асосий фондларнинг янги тузилишини		Текшерилган сана ва йил	Лойка экспертиза сана ва йили	Пурғаниш кураши ташкилотлари				
					01.01.2022 йил ҳолатига эришилган	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган		Цементабастон йўл қилиш	Асфальтабастон йўл қилиш	Шуг'уланишнинг жами харакатлар	Лойка ва экспертиза харакатлари	қурилиш қиймати (млн сом)	қурилиш қиймати (млн сом)							
3	3	"Олмачи" МФЙ кўчалари	2022 йил	7,883	86 730,342	86 730,342	86 730,342	86 730,342	2 172 425,023	1,187	817 701,276	1,155	481 774,538	872 949,209	108 158,168	39 064,000	69 094,168	7,883	2 280 583,191	2 280 583,191	2022 йил	МФЙ "Олмачи"
342	1	Парвоз кўчаси	2022 йил	0,620	4 836,133	4 836,133	4 836,133	4 836,133	81 894,209	0,620	81 894,209	0,620	81 894,209	81 894,209	4 836,133	2 250,000	2 586,133	0,620	86 730	86 730	2022 йил	МФЙ "Парвоз"
343	2	Малак кўчаси	2022 йил	0,856	118 887,359	118 887,359	118 887,359	118 887,359	113 066,828	0,856	113 066,828	0,856	113 066,828	113 066,828	5 820,531	2 250,000	3 570,531	0,856	118 887	118 887	2022 йил	МФЙ "Малак"
344	3	Олмачи кўчаси	2022 йил	0,465	3 904,132	3 904,132	3 904,132	3 904,132	77 555,847	0,465	77 555,847	0,465	77 555,847	77 555,847	3 904,132	1 455,000	2 449,132	0,465	81 460	81 460	2022 йил	МФЙ "Олмачи"
345	4	Гулчилар кўчаси	2022 йил	1,450	251 931,862	251 931,862	251 931,862	251 931,862	241 840,785	1,450	241 840,785	1,450	241 840,785	241 840,785	10 091,077	2 454,000	7 637,077	1,450	251 932	251 932	2022 йил	МФЙ "Гулчилар"
346	5	Шахристон кўчаси	2022 йил	0,460	80 944,713	80 944,713	80 944,713	80 944,713	76 721,916	0,460	76 721,916	0,460	76 721,916	76 721,916	4 222,797	1 800,000	2 422,797	0,460	80 945	80 945	2022 йил	МФЙ "Шахристон"
347	6	Насаф кўчаси	2022 йил	0,550	96 729,541	96 729,541	96 729,541	96 729,541	91 732,718	0,550	91 732,718	0,550	91 732,718	91 732,718	4 996,823	2 100,000	2 896,823	0,550	96 730	96 730	2022 йил	МФЙ "Насаф"
348	7	Толмаржон кўчаси	2022 йил	1,140	198 541,229	198 541,229	198 541,229	198 541,229	190 136,906	1,140	190 136,906	1,140	190 136,906	190 136,906	8 404,323	2 400,000	6 004,323	1,140	198 541	198 541	2022 йил	МФЙ "Толмаржон"
349	8	Мумтоз (Олмалик-2) кўчаси	2022 йил	0,917	674 256,082	674 256,082	674 256,082	674 256,082	643 632,835	0,917	643 632,835	0,917	643 632,835	643 632,835	30 623,247	10 298,000	20 325,247	0,917	674 256	674 256	2022 йил	МФЙ "Мумтоз"
350	9	Зейналар кўчаси	2022 йил	0,270	199 147,613	199 147,613	199 147,613	199 147,613	174 068,441	0,270	174 068,441	0,270	174 068,441	174 068,441	9 522,172	3 534,000	5 988,172	0,270	183 591	183 591	2022 йил	МФЙ "Зейналар"
351	10	Янгиғур 2 кўчаси	2022 йил	1,155	507 511,471	507 511,471	507 511,471	507 511,471	481 774,538	1,155	481 774,538	1,155	481 774,538	481 774,538	25 736,933	10 523,000	15 213,933	1,155	507 511	507 511	2022 йил	МФЙ "Янгиғур 2"
4	4	Захира маблаглар ҳисобидан		11,177	3 549 603,561	3 549 603,561	3 549 603,561	3 549 603,561	3 376 122,178	1,345	1 006 007,832	2,460	1 025 841,889	7,372	173 481,383	66 867,000	106 614,383	11,177	3 549 604	3 549 604		МФЙ "Захира"
352	1	Юсалиш МФЙ А.Қолирий кўчаси	2022 йил	0,330	245 944,269	245 944,269	245 944,269	245 944,269	233 578,118	0,330	233 578,118	0,330	233 578,118	233 578,118	12 366,151	4 990,000	7 376,151	0,330	245 944	245 944	2022 йил	МФЙ "Юсалиш"
353	2	Янгиғур МФЙ Ш.Савдуллаев кўчаси	2022 йил	0,300	123 975,340	123 975,340	123 975,340	123 975,340	117 008,340	0,300	117 008,340	0,300	117 008,340	117 008,340	6 967,000	3 272,000	3 695,000	0,300	123 975	123 975	2022 йил	МФЙ "Янгиғур"
354	3	Тарақлет МФЙ Мухаммадилар кўчаси	2022 йил	0,840	343 496,836	343 496,836	343 496,836	343 496,836	328 619,382	0,840	328 619,382	0,840	328 619,382	328 619,382	14 877,454	4 500,000	10 377,454	0,840	343 497	343 497	2022 йил	МФЙ "Тарақлет"
355	4	Тарақлет МФЙ Нарвўз кўчаси	2022 йил	0,365	279 137,474	279 137,474	279 137,474	279 137,474	264 124,694	0,365	264 124,694	0,365	264 124,694	264 124,694	15 012,780	6 672,000	8 340,780	0,365	279 137	279 137	2022 йил	МФЙ "Тарақлет"
356	5	Сўғайёна МФЙ Хуроон кўчаси	2022 йил	0,350	287 314,585	287 314,585	287 314,585	287 314,585	272 051,485	0,350	272 051,485	0,350	272 051,485	272 051,485	15 263,100	6 672,000	8 591,100	0,350	287 315	287 315	2022 йил	МФЙ "Сўғайёна"
357	6	Туёқли МФЙ Газалякент кўчаси	2022 йил	0,200	97 153,344	97 153,344	97 153,344	97 153,344	91 852,731	0,200	91 852,731	0,200	91 852,731	91 852,731	5 300,613	2 400,000	2 900,613	0,200	97 153	97 153	2022 йил	МФЙ "Туёқли"
358	7	Нурафшон МФЙ Эрксева кўчаси	2022 йил	0,800	157 321,937	157 321,937	157 321,937	157 321,937	147 218,919	0,800	147 218,919	0,800	147 218,919	147 218,919	10 103,018	5 454,000	4 649,018	0,800	157 322	157 322	2022 йил	МФЙ "Нурафшон"
359	8	Учтепа МФЙ Учтепа ва Пахтакор кўчалари	2022 йил	1,322	215 910,899	215 910,899	215 910,899	215 910,899	205 071,943	1,322	205 071,943	1,322	205 071,943	205 071,943	10 838,956	4 363,000	6 475,956	1,322	215 911	215 911	2022 йил	МФЙ "Учтепа"
360	9	Кораятқот МФЙ Хасанқаб ва Камроул кўчалари	2022 йил	0,800	231 865,791	231 865,791	231 865,791	231 865,791	221 947,910	0,800	221 947,910	0,800	221 947,910	221 947,910	9 917,881	2 909,000	7 008,881	0,800	231 866	231 866	2022 йил	МФЙ "Кораятқот"
361	10	Халқобод МФЙ Осие кишлоғи кўчалари	2022 йил	0,870	171 938,566	171 938,566	171 938,566	171 938,566	164 348,610	0,870	164 348,610	0,870	164 348,610	164 348,610	7 589,956	2 400,000	5 189,956	0,870	171 939	171 939	2022 йил	МФЙ "Халқобод"
362	11	Истиқлол МФЙ Румий кўчаси	2022 йил	0,400	235 746,910	235 746,910	235 746,910	235 746,910	224 652,617	0,400	224 652,617	0,400	224 652,617	224 652,617	11 094,293	4 000,000	7 094,293	0,400	235 747	235 747	2022 йил	МФЙ "Истиқлол"
363	12	Нурафшон МФЙ Шаббола кўчаси	2022 йил	0,780	134 303,175	134 303,175	134 303,175	134 303,175	127 865,323	0,780	127 865,323	0,780	127 865,323	127 865,323	6 437,852	2 400,000	4 037,852	0,780	134 303	134 303	2022 йил	МФЙ "Нурафшон"
364	13	Бобур МФЙ Улугбек кишлоғи	2022 йил	1,200	234 644,184	234 644,184	234 644,184	234 644,184	224 641,250	1,200	224 641,250	1,200	224 641,250	224 641,250	10 002,934	2 909,000	7 093,934	1,200	234 644	234 644	2022 йил	МФЙ "Бобур"
365	14	Тоқчилик МФЙ Файал кўчаси	2022 йил	1,100	203 033,301	203 033,301	203 033,301	203 033,301	192 940,445	1,100	192 940,445	1,100	192 940,445	192 940,445	10 092,856	4 000,000	6 092,856	1,100	203 033	203 033	2022 йил	МФЙ "Тоқчилик"

Handwritten signature

№	Тир	Объектлар номи ва манзили	Ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойihaвий қўмақчи (сўм)	2022 йил				2022 йил жами капитал қўшилмалар	Курилыш монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан			шундан			Асосий фондларнинг ишла гунаралиши	Ўртақ шартномасиз асосан қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, 01.01.2022 йилдан кейин	Текшерилган объектларнинг саноати рақами	Лойiha ва инжениерлик саноати рақами	Ўртақ шартномасиз асосан қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, 01.01.2022 йилдан кейин	Ўртақ шартномасиз асосан қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, 01.01.2022 йилдан кейин	Ўртақ шартномасиз асосан қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, 01.01.2022 йилдан кейин
					Қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, қўрилган объектларнинг қиймати, шу жумладан, 01.01.2022 йилдан кейин	Центробъект йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш	Шағаллаштыриш			Буюртмачининг жами харожаатлар	Лойiha ва экспертиза харожаатлари	Буюртмачининг қўмақи (сўм)	қўмақи	Центробъект йўл қилиш	Асфальтобетон йўл қилиш							
389	3	Олмазор МФЙ К. Ерматов кўчаси	2022 йил	0,524	224 175,545	224 175,545	224 175,545	224 175,545	199 000,000	0,524	199 000,000	0,524	19 200,000	5 975,545	0,524	224 176	М88867	27.04.2022 й	М88867	27.04.2022 й	Ўзбекистон Республикаси		
390	4	Ўратепалик МФЙ Н. Охундий кўчалари	2022 йил	0,222	202 949,312	202 949,312	202 949,312	202 949,312	185 037,037	0,222	185 037,037	0,222	12 069,000	5 843,275	0,222	202 949	М815785	26.08.2022 й	М815785	26.08.2022 й	Ўзбекистон Республикаси		

"КИРИЛИШ ИШИ ИЛДИ"
 "Жиззах вилоятининг йўллар буюртмачи бўлган" ЖЗК (физик шахс)
 И. Абдулқодир
 11.07.2022 й

"КИРИЛИШ ИШИ ИЛДИ"
 "Жиззах вилоят автомобиль йўллари буюртмачи бўлган" ЖЗК (физик шахс)
 Х. Раҳमतов
 11.07.2022 й

"КЕЛИШИЛДИ"
 "Жиззах вилоят молия буюртмачи бўлган" ЖЗК (физик шахс)
 А. Раҳматуллаев
 11.07.2022 й

