

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 185561e

18 ноябрь 2022 йил

Жиззах ш.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Жиззах минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК** номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **Ш.Анорбоев** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **ООО "SAMARQAND UZBEKGAZSUV QURILISH"** номидан Низом асосида иш кўрувчи **Э.Останов** иккинчи томондан **Бахмал тумани Мустақиллик МФЙ** ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва кабристонга) йўлини (1,920 км) жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**«ижро хужжатлари»:** — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

**«қурилиш майдони»:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**«вақтинчалик ишлар»:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**«беркитилган ишлар»:** — сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил 15 ноябрдаги 185561 сон баённома) билан ва 2022 йил тасдиқланган манзилли дастурга асосан бюджет маблағлари ҳисобидан



Бахмал тумани Мустақиллик МФЙ ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва қабристонга) йўлини (1,920 км) жорий таъмирлаш ишлари қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ҚҚС билан 289 523 810 (икки юз саксон тўққиз миллион беш юз йигирма уч минг саккиз юз ўн) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

— 1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- Таъмирлаш ишларини бошлашдан олдин, йўлнинг таъмирлаш қисмида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл ҳаракати хавфсизлиги (ДАН) ҳудудий бўлими билан келишган ҳолда, ҳаракат хавфсизлиги бўйича чора-тадбирлар ишлаб-чиқиши шарт.

— қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар куриш;

— буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

— қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;



қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан кучга киради;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 2022 йил 13 декабргача.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказди.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-илова)



16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади, (Агар объект янги қуриш ёки реконструкция бўлса).

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини — Техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.



28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бўтловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.



37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган



объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 25 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## ХII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

— лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

— ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

— ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.



51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

— шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

— ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

— пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

— пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

— ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

— буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

— қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

— иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

— Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида,



бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.2 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 50 фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.



67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай қелишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Жиззах минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати" ДУК  
Тел./факс 222-63-90

Жиззах ш. Маданият маҳалласи,  
Пахтакор кучаси 10 уй.  
ШҒХ 304521860084017045129118517  
ИНН: 304897494 ОКЭД: 71120

Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси  
ЯҒХ 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар  
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази  
(ҲККМ)

МФО: 00014 ИНН: 201122919



Ш.Анорбоев

### «ПУДРАТЧИ»

ООО "SAMARQAND  
UZBEKGAZSUVQURILISH "

Республика Узбекистан Самаркандская область  
Джамбайский р-н. поёлка Ўртабуз  
Банковские реквизиты:  
р/с: 20208000500308628001.

АКИБ "Ипотека банк" Самарканд ф-л  
МФО: 00312. ИНН: 200736605

ОКОНХ: 16272

ОКПО: 00155228

ОКЭД: 23990

НДС: 318110008730



Э.Останов

## ЮРИДИК ХУЛОСАСИ

Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексини «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, ушбу қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлигини ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.

Шу муносабат билан ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Ҳуқуқшунос:

Ф.Кулматов



Объекта бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ

1-илова

| Т/р | Ишлар тури ва номи    | Ишлар ҳажми | Қиймати        | 2022 йил учун қурилиш қиймати |        |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | Ишлар тури қийма-тининг жами |             |             |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|------------------------------|-------------|-------------|
|     |                       |             |                | I-чорақ                       |        |      | II-чорақ |     |      | III-чорақ |        |          | IV-чорақ |        |         |                              |             |             |
|     |                       |             |                | Январь                        | Феврал | Март | Апрель   | Май | Июнь | Июль      | Август | Сентябрь | Октябрь  | Ноябрь | Декабрь |                              |             |             |
| 1   | Йўлни жорий таъмирлаш | 1,920       | 289 523 810,00 |                               |        |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | 144 761 905                  | 144 761 905 | 289 523 810 |

Бахмал тумани Мустақиллик МФЙ ички йўллари (мактаб, боғча, бозор ва кабрстонга) йўлини жорий таъмирлаш  
Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

| Молиялаштириш шarti                            | Қурилиш йиллари 2022 йил. |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |             |             |
|--|---------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|-------------|-------------|
|  | Ойлар                     |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |             |             |
|  | Январь                    | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь     |             |
| 30 % бўнак (аванс) тўлови                      |                           |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        | 86 857 143  |             |
| 70 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан |                           |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        | 101 333 334 | 101 333 334 |

Буюртмачи:  
Раҳбар:  
М.Ў.





















| №   | Т/р | Объектлар номи ва манзили                          | Ишланган босқич ва тугалланган йили | Лойибанинг қиммати (млн) | Жорий таъминот қилинган йилнинг қиммати (млн) | 01.01.2022 йилдаги қолғон қарздорликнинг қиммати (млн) | 01.01.2022 йилдаги қолғон қарздорликнинг қиммати (млн) | 2022 йилдаги қолғон қарздорликнинг қиммати (млн) | Қурилиш ишларининг умумий қиймати | Иш жүзидан               |                           |               | Асосий фонднинг ишлаб чиқарилиши |                                  | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар    | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар | Ўрта ҳисоблар ва баъзи рақамлар |
|-----|-----|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |     |  |                                     |                          |   |  |  |  |                                   | Цементабастон бўл қилиши | Асфальтабастон бўл қилиши | Шағаллаштириш | Буюртмачининг жами харакатлар    | Лойива ва экспертиза харакатлари |                                 |                                 |                                    |                                 |                                 |                                 |
| 103 | 8   | Кўргонча-4 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,400                    | 22 307,238                                    | 22 307,238   | 22 307,238   | 20 523,139                                       | 0,400                             | 20 523,139               | 1 784,099                 | 648,099       | 0,400                            | 22 307                           | №16299 19.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 104 | 9   | Хитгаюз-1 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,730                    | 50 623,683                                    | 50 623,683   | 50 623,683   | 47 750,764                                       | 0,730                             | 47 750,764               | 2 872,919                 | 1 365,000     | 0,730                            | 50 624                           | №11380 07.06.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | "БРК Гулустон" МЧЖ                 |                                 |                                 |                                 |
| 105 | 10  | Хитгаюз-2 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,530                    | 37 805,944                                    | 37 805,944   | 37 805,944   | 35 327,344                                       | 0,530                             | 35 327,344               | 2 478,600                 | 1 115,600     | 0,530                            | 37 806                           | №11383 07.06.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | "БРК Гулустон" МЧЖ                 |                                 |                                 |                                 |
| 106 | 11  | Хитгаюз-3 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,184                    | 12 244,163                                    | 12 244,163   | 12 244,163   | 11 429,240                                       | 0,184                             | 11 429,240               | 814,923                   | 454,000       | 0,184                            | 12 244                           | №11385 07.06.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | "БРК Гулустон" МЧЖ                 |                                 |                                 |                                 |
| 107 | 12  | Хитгаюз-4 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,420                    | 28 599,172                                    | 28 599,172   | 28 599,172   | 26 637,337                                       | 0,420                             | 26 637,337               | 1 961,835                 | 823,835       | 0,420                            | 28 599                           | №162086 08.09.2022 й.           | №162029 10.05.2022 й.           | ООО"ЛАЗАХ" ЮЛ ҚОРИШ" Т.ҚОРИШ"      |                                 |                                 |                                 |
| 108 | 13  | Хитгаюз-5 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,640                    | 35 358,449                                    | 35 358,449   | 35 358,449   | 32 733,752                                       | 0,640                             | 32 733,752               | 2 624,697                 | 1 033,697     | 0,640                            | 35 358                           | №11397 07.06.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | "БРК Гулустон" МЧЖ                 |                                 |                                 |                                 |
| 109 | 14  | Хитгаюз-6 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,770                    | 42 672,369                                    | 42 672,369   | 42 672,369   | 39 382,705                                       | 0,770                             | 39 382,705               | 3 289,664                 | 2 046,000     | 0,770                            | 42 672                           | №11667 08.06.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | "БРК Гулустон" МЧЖ                 |                                 |                                 |                                 |
| 110 | 15  | Хитгаюз-7 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,340                    | 18 736,505                                    | 18 736,505   | 18 736,505   | 17 281,765                                       | 0,340                             | 17 281,765               | 1 454,740                 | 909,000       | 0,340                            | 18 737                           | №14298 22.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 111 | 16  | Хитгаюз-8 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,175                    | 13 963,893                                    | 13 963,893   | 13 963,893   | 13 096,325                                       | 0,175                             | 13 096,325               | 867,568                   | 454,000       | 0,175                            | 13 964                           | №14097 19.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 112 | 17  | Хитгаюз-9 кўчаси                                   | 2022 йил                            | 0,190                    | 14 851,537                                    | 14 851,537   | 14 851,537   | 13 912,204                                       | 0,190                             | 13 912,204               | 939,333                   | 500,000       | 0,190                            | 14 852                           | №14296 19.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 113 | 18  | Хитгаюз-10 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,175                    | 13 672,056                                    | 13 672,056   | 13 672,056   | 12 813,422                                       | 0,175                             | 12 813,422               | 858,634                   | 454,000       | 0,175                            | 13 672                           | №14295 19.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 114 | 19  | Хитгаюз-11 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,090                    | 7 207,381                                     | 7 207,381  | 7 207,381  | 6 590,267  | 0,090                             | 6 590,267                | 617,114                   | 409,000       | 0,090                            | 7 207                            | №14294 19.07.2022 й.            | №17956 22.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 3   |     | "Булоқбоши" МФЙ кўчалари                           |                                     | 8,517                    | 2 232 680,910                                 | 2 232 680,910  | 2 232 680,910  | 1 167 993,407                                    | 1,500                             | 1 167 993,407            | 97 236,711                | 26 731,000    | 8,517                            | 2 329 918                        | №11125 05.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 115 | 1   | Чувилкок-1 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,270                    | 24 260,427                                    | 24 260,427   | 24 260,427   | 23 102,863                                       | 0,270                             | 23 102,863               | 1 157,564                 | 428,000       | 0,270                            | 24 260                           | №11126 05.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 116 | 2   | Чувилкок-2 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,320                    | 27 769,316                                    | 27 769,316   | 27 769,316   | 26 343,419                                       | 0,320                             | 26 343,419               | 1 425,897                 | 594,000       | 0,320                            | 27 769                           | №11127 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 117 | 3   | Чувилкок-3 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,287                    | 18 859,933                                    | 18 859,933   | 18 859,933   | 17 822,129                                       | 0,287                             | 17 822,129               | 1 037,804                 | 475,000       | 0,287                            | 18 860                           | №11128 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 118 | 4   | Чувилкок-4 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,275                    | 32 464,042                                    | 32 464,042   | 32 464,042   | 31 015,602                                       | 0,275                             | 31 015,602               | 1 448,440                 | 469,000       | 0,275                            | 32 464                           | №11129 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 119 | 5   | Чувилкок-5 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,263                    | 33 531,535                                    | 33 531,535   | 33 531,535   | 32 113,427                                       | 0,263                             | 32 113,427               | 1 418,108                 | 404,000       | 0,263                            | 33 532                           | №11130 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 120 | 6   | Чувилкок-6 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,350                    | 45 483,806                                    | 45 483,806   | 45 483,806   | 43 515,628                                       | 0,350                             | 43 515,628               | 1 968,178                 | 594,000       | 0,350                            | 45 484                           | №13327 24.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 121 | 7   | Чувилкок-7 кўчаси                                  | 2022 йил                            | 0,820                    | 51 591,743                                    | 51 591,743   | 51 591,743   | 49 091,486                                       | 0,820                             | 49 091,486               | 2 500,257                 | 950,000       | 0,820                            | 51 592                           | №13325 24.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 122 | 8   | Чувилкок кишлоғи мактаб ва ҚВП га оғиб борувчи йул | 2022 йил                            | 1,500                    | 1 216 305,409                                 | 1 216 305,409  | 1 216 305,409  | 1 167 993,407                                    | 1,500                             | 1 167 993,407            | 48 312,002                | 11 428,000    | 1,500                            | 2 126 305                        | №11134 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 123 | 9   | Авлиё-1 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 0,400                    | 38 964,428                                    | 38 964,428   | 38 964,428   | 36 965,109                                       | 0,400                             | 36 965,109               | 1 999,319                 | 832,000       | 0,400                            | 38 964                           | №10851 01.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | QARSHAN-IDEAL-TEKNO XK             |                                 |                                 |                                 |
| 124 | 10  | Авлиё-2 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 0,267                    | 31 707,644                                    | 31 707,644   | 31 707,644   | 30 276,543                                       | 0,267                             | 30 276,543               | 1 431,101                 | 475,000       | 0,267                            | 31 708                           | №11138 05.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 125 | 11  | Авлиё-3 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 1,000                    | 86 664,418                                    | 86 664,418   | 86 664,418   | 82 396,426                                       | 1,000                             | 82 396,426               | 4 267,992                 | 1 666,000     | 1,000                            | 86 664                           | №13330 24.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 126 | 12  | Авлиё-4 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 0,515                    | 49 689,387                                    | 49 689,387   | 49 689,387   | 47 592,467                                       | 0,515                             | 47 592,467               | 2 096,920                 | 594,000       | 0,515                            | 49 689                           | №13329 24.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 127 | 13  | Авлиё-5 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 1,070                    | 505 786,647                                   | 505 786,647  | 505 786,647  | 484 680,933                                      | 1,070                             | 484 680,933              | 21 105,714                | 5 800,000     | 1,070                            | 505 787                          | №11143 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | ООО"САМАРАНД УЗБЕКGAZSUV QURILISH" |                                 |                                 |                                 |
| 128 | 14  | Авлиё-6 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 0,360                    | 40 692,179                                    | 40 692,179   | 40 692,179   | 38 870,684                                       | 0,360                             | 38 870,684               | 1 821,495                 | 594,000       | 0,360                            | 40 692                           | №11328 24.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 129 | 15  | Авлиё-7 кўчаси                                     | 2022 йил                            | 0,820                    | 126 146,707                                   | 126 146,707  | 126 146,707  | 120 900,787                                      | 0,820                             | 120 900,787              | 5 245,920                 | 1 428,000     | 0,820                            | 126 147                          | №11145 03.06.2022 й.            | №17963 25.04.2022 й.            | "Ўлуғбек Диплер Қурилиш" МЧЖ       |                                 |                                 |                                 |
| 4   |     | Захира маблаглар ҳисобидан                         |                                     | 7,780                    | 3 025 458,908                                 | 3 025 458,908  | 3 025 458,908  | 2 690 655,785                                    | 1,925                             | 2 690 655,785            | 140 574,491               | 49 472,880    | 7,780                            | 3 025 459                        | №14761 28.07.2022 й.            | №19171 29.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 130 | 1   | Молтоб ҚФЙ Янги участкалар                         | 2022 йил                            | 0,540                    | 55 522,475                                    | 55 522,475   | 55 522,475   | 51 761,889                                       | 0,540                             | 51 761,889               | 3 760,586                 | 1 634,586     | 0,540                            | 55 522                           | №14760 28.07.2022 й.            | №19171 29.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 131 | 2   | Мулқуш ҚФЙ Янги мулабалоқ кишлоғи                  | 2022 йил                            | 0,395                    | 48 908,748                                    | 48 908,748   | 48 908,748   | 45 718,990                                       | 0,395                             | 45 718,990               | 3 189,758                 | 1 746,000     | 0,395                            | 48 909                           | №14759 28.07.2022 й.            | №19171 29.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 132 | 3   | Гулустон ҚФЙ Абдукарим кишлоғи                     | 2022 йил                            | 1,100                    | 73 303,915                                    | 73 303,915   | 73 303,915   | 68 877,632                                       | 1,100                             | 68 877,632               | 4 426,283                 | 2 251,200     | 1,100                            | 73 304                           | №14759 28.07.2022 й.            | №19171 29.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |
| 133 | 4   | Маданият ҚФЙ А.Навоий кўчаси                       | 2022 йил                            | 1,200                    | 794 624,454                                   | 794 624,454  | 794 624,454  | 759 111,822                                      | 1,200                             | 759 111,822              | 35 512,632                | 11 540,680    | 1,200                            | 794 624                          | №14758 28.07.2022 й.            | №19171 29.04.2022 й.            | Orion Prom Text Servis MCHJ        |                                 |                                 |                                 |



| №   | Т/р | Объектлар номи ва манзили                         | Ишларнинг бошланғич бажарилиши ва тугаллиги (с/м) | Лойihaчи | 2022 йилда жамий капитал қурилмалар | Курилиш ишларининг умумий қиймати | Шуг'уланиш              |                          | Шуг'уланиш    |                                | Асосий фонднинг янги гунаҳиллиги |                           | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон            | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон | Ташкир қилувчи раёон |                           |
|-----|-----|---|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
|     |     |   |   |          |                                     |                                   | Цементабастон бўл қилиш | Асфальтабастон бўл қилиш | Шағаллаштириш | Буюртмачининг жамий харакатлар | Лойiha ва экспертиза харакатлари | Кўлик ва бошқа харажатлар |                      |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      | Кўлик ва бошқа харажатлар |
| 134 | 5   | Сарбдор Қўй Намунали уйларга боруши йўл           | 2022 йил  | 1,015    | 468 960,739                         | 448 303,778                       | 1,015                   | 448 303,778              | 20 656,961    | 6 500,000                      | 14 156,961                       | 468 961                   | №614757              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ |                      |                      |                      |                           |
| 135 | 6   | Гулчапар Қўй Жарбулок қишлоғи мактабга боруши йўл | 2022 йил  | 1,290    | 826 000,452                         | 787 058,959                       | 1,290                   | 787 058,959              | 38 941,493    | 14 087,000                     | 24 854,493                       | 826 000                   | №614756              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Orion Prom Tex Servis MCHJ      |                      |                      |                      |                           |
| 136 | 7   | Бахт МФЙ У.Аламқаш кўчаси                         | 2022 йил  | 0,125    | 12 837,267                          | 11 402,198                        | 0,125                   | 11 402,198               | 1 435,069     | 1 075,000                      | 360,069                          | 12 837                    | №614755              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Orion Prom Tex Servis MCHJ      |                      |                      |                      |                           |
| 137 | 8   | Ғ.Ғулом МФЙ Вағнапарвар кўчаси                    | 2022 йил  | 0,200    | 156 318,783                         | 149 485,004                       | 0,200                   | 149 485,004              | 6 833,779     | 2 113,200                      | 4 720,579                        | 156 319                   | №614754              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Orion Prom Tex Servis MCHJ      |                      |                      |                      |                           |
| 138 | 9   | Самарқанд МФЙ Қодир Мирзаев кўчаси                | 2022 йил  | 0,310    | 127 222,984                         | 121 341,158                       | 0,310                   | 121 341,158              | 5 881,826     | 2 050,000                      | 3 831,826                        | 127 223                   | №614753              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Orion Prom Tex Servis MCHJ      |                      |                      |                      |                           |
| 139 | 10  | Дўстлик МФЙ 5 ва 24-сонли МПМга оғиб боруши йўл   | 2022 йил  | 0,600    | 368 901,680                         | 355 012,945                       | 0,600                   | 355 012,945              | 13 888,735    | 2 677,800                      | 11 210,935                       | 368 902                   | №614752              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Romian Trans Yo'l Qurilish MCHJ |                      |                      |                      |                           |
| 140 | 11  | Оқиллар МФЙ Х.Зиятов кўчаси                       | 2022 йил  | 0,315    | 36 280,078                          | 33 962,576                        | 0,315                   | 33 962,576               | 2 317,502     | 1 245,000                      | 1 072,502                        | 36 280                    | №614751              | 28.07.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Orion Prom Tex Servis MCHJ      |                      |                      |                      |                           |
| 141 | 12  | Лалмикор Шўйр ўзбекоттин 2 кўчаси                 | 2022 йил  | 0,690    | 56 577,333                          | 52 847,466                        | 0,690                   | 52 847,466               | 3 729,867     | 2 061,000                      | 1 668,867                        | 56 577                    | №616019              | 31.08.2022 й.        | №619171              | 29.04.2022 й.        | Улуғбек Шўйр Қурилиш МЧЖ        |                      |                      |                      |                           |
| 1   | 1   | Дўстлик тумани жамий                              | 2022 йил  | 21,596   | 1 909 690,132                       | 1 819 973,098                     | 21,596                  | 1 819 973,098            | 82 556,000    | 14 500,000                     | 68 056,000                       | 1 909 690                 |                      |                      |                      |                      |                                 |                      |                      |                      |                           |
| 142 | 1   | Темирбулчилар 1-кўчаси                            | 2022 йил  | 0,145    | 16 641,632                          | 15 899,541                        | 0,145                   | 15 899,541               | 742,091       | 240,000                        | 502,091                          | 16 642                    | №6049                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 143 | 2   | Темирбулчилар 2-кўчаси                            | 2022 йил  | 0,130    | 15 291,138                          | 14 605,899                        | 0,130                   | 14 605,899               | 685,239       | 224,000                        | 461,239                          | 15 291                    | №6060                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 144 | 3   | Темирбулчилар 3-кўчаси                            | 2022 йил  | 0,330    | 37 887,850                          | 36 185,161                        | 0,330                   | 36 185,161               | 1 702,689     | 560,000                        | 1 142,689                        | 37 888                    | №6063                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 145 | 4   | Темирбулчилар 4-кўчаси                            | 2022 йил  | 0,210    | 23 201,209                          | 22 103,213                        | 0,210                   | 22 103,213               | 1 097,996     | 400,000                        | 697,996                          | 23 201                    | №6070                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 146 | 5   | Фирдавсий 1 кўчаси                                | 2022 йил  | 0,700    | 504 940,696                         | 451 566,501                       | 0,700                   | 451 566,501              | 19 516,195    | 4 187,000                      | 15 329,195                       | 471 083                   | №6071                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 147 | 6   | Фирдавсий 2-кўчаси                                | 2022 йил  | 0,286    | 31 533,075                          | 30 102,471                        | 0,286                   | 30 102,471               | 1 430,604     | 480,000                        | 950,604                          | 31 533                    | №6074                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 148 | 7   | Зулфия кўчаси (Жасминдан-Богчага)                 | 2022 йил  | 0,260    | 98 864,340                          | 94 817,115                        | 0,260                   | 94 817,115               | 4 047,225     | 1 053,000                      | 2 994,225                        | 98 864                    | №6076                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | ООФПАЗАН YOL QURILISH-TAMIRLASH |                      |                      |                      |                           |
| 149 | 8   | Тафаккур 1 кўчаси                                 | 2022 йил  | 0,288    | 106 145,571                         | 101 856,064                       | 0,288                   | 101 856,064              | 4 289,507     | 1 073,000                      | 3 216,507                        | 106 146                   | №6077                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 150 | 9   | Барқамол авод кўчаси                              | 2022 йил  | 0,373    | 282 543,521                         | 271 567,699                       | 0,373                   | 271 567,699              | 10 975,822    | 2 400,000                      | 8 575,822                        | 282 544                   | №6079                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 151 | 10  | Зулфия 1 (Отаҳай)-кўчаси                          | 2022 йил  | 0,359    | 135 520,483                         | 129 946,897                       | 0,359                   | 129 946,897              | 5 573,586     | 1 470,000                      | 4 103,586                        | 135 520                   | №6078                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 152 | 11  | Тафаккур 2 (8) кўчаси                             | 2022 йил  | 0,300    | 34 854,409                          | 32 895,601                        | 0,300                   | 32 895,601               | 1 958,808     | 920,000                        | 1 038,808                        | 34 854                    | №6080                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 153 | 12  | Тафаккур 8 (7) кўчаси                             | 2022 йил  | 0,258    | 29 671,592                          | 28 290,217                        | 0,258                   | 28 290,217               | 1 381,375     | 488,000                        | 893,375                          | 29 672                    | №6081                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 154 | 13  | Тафаккур 3 (10) кўчаси                            | 2022 йил  | 0,270    | 30 972,969                          | 29 606,041                        | 0,270                   | 29 606,041               | 1 366,928     | 432,000                        | 934,928                          | 30 973                    | №6082                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 155 | 14  | Тафаккур (4) кўчаси                               | 2022 йил  | 0,313    | 36 324,900                          | 34 321,077                        | 0,313                   | 34 321,077               | 2 003,823     | 920,000                        | 1 083,823                        | 36 325                    | №6083                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 156 | 15  | Тафаккур 10 кўчаси                                | 2022 йил  | 0,150    | 17 204,205                          | 16 447,801                        | 0,150                   | 16 447,801               | 756,404       | 237,000                        | 519,404                          | 17 204                    | №6090                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 157 | 16  | Зулфия 2 кўчаси                                   | 2022 йил  | 0,260    | 29 689,822                          | 28 509,521                        | 0,260                   | 28 509,521               | 1 180,301     | 280,000                        | 900,301                          | 29 690                    | №6094                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 158 | 17  | Чулпон 2 кўчаси                                   | 2022 йил  | 0,558    | 63 998,001                          | 61 185,817                        | 0,558                   | 61 185,817               | 2 812,184     | 880,000                        | 1 932,184                        | 63 998                    | №6096                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 159 | 18  | Тафаккур кўчаси (Темирбул аёсан)                  | 2022 йил  | 0,100    | 11 471,470                          | 10 965,201                        | 0,100                   | 10 965,201               | 506,269       | 160,000                        | 346,269                          | 11 471                    | №6097                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |
| 160 | 19  | Тафаккур 5 (1) кўчаси                             | 2022 йил  | 0,577    | 66 291,181                          | 63 269,206                        | 0,577                   | 63 269,206               | 3 021,975     | 1 024,000                      | 1 997,975                        | 66 291                    | №6100                | 20.05.2022 й.        | №66888               | 20.04.2022 й.        | АСФАЛТ БЕТОН ХК                 |                      |                      |                      |                           |







| №   | Түр | Объектлар номи ва мазмунини                   | Ишларнинг босқичи ва тугаланиш йили | Локация (кўча, кўчалар, йўл) | Жойлаш кўрсаткичи | 2022 йилда жамий қўйилган қурилиш материаллари |                         | 2022 йилда жамий қўйилган қурилиш материаллари қиймати | Шу жумладан:  |                               |                                   |                           | Асосий фонди |            | Қурилиш ташкилотлари  |                                |                          |
|-----|-----|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|-------------------------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
|     |     |   |                                     |                              |                   | Цементбетон бўл қилиши                         | Асфальтбетон бўл қилиши |  | Шағаллаштириш | Буюртмачининг жами харajatлар | Локация ва экспертиза харajatлари | Буюртмачининг харajatлари | Кўчат        | Кўчат (фс) |                       | Қурилиш ташкилотлари           | Қурилиш ташкилотлари     |
| 189 | 9   | Кашкешу кўчаси                                | 2022 йил                            | 0,324                        | 33 012,187        | 33 012,187                                     | 33 012,187              | 31 403,498   | 0,324         | 31 403,498                    | 1 608,689                         | 617,000                   | 991,689      | 0,324      | 33 012                | №1897 10.06.2022 й.            | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К |
| 190 | 10  | Еттиқуту кўчаси                               | 2022 йил                            | 0,458                        | 46 683,865        | 46 683,865                                     | 44 409,461              | 0,458  | 44 409,461    | 2 274,404                     | 872,000                           | 1 402,404                 | 0,458        | 46 684     | №1895 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 191 | 11  | Хирот (Сарикамар) кўчаси                      | 2022 йил                            | 0,300                        | 30 566,545        | 30 566,545                                     | 29 077,314              | 0,300  | 29 077,314    | 1 489,231                     | 571,000                           | 918,231                   | 0,300        | 30 567     | №1891 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 192 | 12  | Янги Ўзбекистон кўчаси                        | 2022 йил                            | 0,636                        | 64 462,553        | 64 462,553                                     | 61 643,903              | 0,636  | 61 643,903    | 2 818,650                     | 872,000                           | 1 946,650                 | 0,636        | 64 463     | №1902 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 193 | 13  | Ж. Мангуберди (А.Навоий) кўчаси               | 2022 йил                            | 0,323                        | 32 899,203        | 32 899,203                                     | 31 306,574              | 0,323  | 31 306,574    | 1 592,629                     | 604,000                           | 988,629                   | 0,323        | 32 899     | №1896 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 2   |     | "Алиробо" МФЙ кўчалари                        |                                     | 3,769                        | 1 177 604,658     | 1 177 604,658                                  | 1 124 275,756           | 1,011  | 371 482,114   | 1 856                         | 16 920,500                        | 36 408,402                | 3,769        | 1 177 605  |                       |                                |                          |
| 194 | 1   | Олтинсой кўчаси                               | 2022 йил                            | 0,622                        | 421 257,468       | 421 257,468                                    | 374 266,260             | 0,622  | 374 266,260   | 19 844,208                    | 7 168,000                         | 12 676,208                | 0,622        | 394 110    | №1888 10.06.2022 й.   | СТРОЙ КОМПАНИИ М/Б/К           |                          |
| 195 | 2   | Алиробо (1-2) кўчаси                          | 2022 йил                            | 0,618                        | 234 583,425       | 234 583,425                                    | 227 063,499             | 0,618  | 227 063,499   | 7 519,926                     | 349,500                           | 7 170,426                 | 0,618        | 234 583    | №1884 10.06.2022 й.   | "Улуғбек Янгиер Кураниш" М/Б/К |                          |
| 196 | 3   | Зунуова кўчаси                                | 2022 йил                            | 0,393                        | 151 209,886       | 151 209,886                                    | 144 418,615             | 0,393  | 144 418,615   | 6 791,271                     | 2 183,000                         | 4 608,271                 | 0,393        | 151 210    | №120136 08.09.2022 й. | М/Б/К MD STROYDOR              |                          |
| 197 | 4   | Сулғибулук кўчаси                             | 2022 йил                            | 0,336                        | 33 302,523        | 33 302,523                                     | 31 662,650              | 0,336  | 31 662,650    | 1 639,873                     | 640,000                           | 999,873                   | 0,336        | 33 303     | №1890 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 198 | 5   | Каттабоз кўчаси                               | 2022 йил                            | 0,435                        | 43 015,003        | 43 015,003                                     | 40 896,534              | 0,435  | 40 896,534    | 2 118,469                     | 827,000                           | 1 291,469                 | 0,435        | 43 015     | №1889 10.06.2022 й.   | "Улуғбек Янгиер Кураниш" М/Б/К |                          |
| 199 | 6   | Сарашта кўчаси                                | 2022 йил                            | 0,280                        | 210 690,620       | 210 690,620                                    | 203 724,223             | 0,280  | 203 724,223   | 6 966,397                     | 533,000                           | 6 433,397                 | 0,280        | 210 691    | №1886 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 200 | 7   | Порлоқ йўл кўчаси                             | 2022 йил                            | 0,280                        | 27 751,770        | 27 751,770                                     | 26 385,542              | 0,280  | 26 385,542    | 1 366,228                     | 533,000                           | 833,228                   | 0,280        | 27 752     | №1887 10.06.2022 й.   | "Улуғбек Янгиер Кураниш" М/Б/К |                          |
| 201 | 8   | Меъазор кўчаси                                | 2022 йил                            | 0,370                        | 36 672,660        | 36 672,660                                     | 34 866,609              | 0,370  | 34 866,609    | 1 806,051                     | 705,000                           | 1 101,051                 | 0,370        | 36 673     | №1887 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 202 | 9   | Узуқор кўча                                   | 2022 йил                            | 0,435                        | 46 268,303        | 46 268,303                                     | 40 991,824              | 0,435  | 40 991,824    | 5 276,479                     | 3 982,000                         | 1 294,479                 | 0,435        | 46 268     | №1892 10.06.2022 й.   | М/Б/К "Ўзбекистон" М/Б/К       |                          |
| 3   |     | Захира маблаглар ҳисобидан                    |                                     | 9,465                        | 1 467 487,114     | 1 467 487,114                                  | 1 398 570,723           | 0,000  | 374 226,447   | 8,945                         | 1 024 344,276                     | 44 165,391                | 9,465        | 1 467 487  |                       |                                |                          |
| 203 | 1   | Нурафшон МФЙ Х. Олимжон кўчаси                | 2022 йил                            | 0,630                        | 89 511,475        | 89 511,475                                     | 85 898,879              | 0,630  | 85 898,879    | 3 612,596                     | 900,000                           | 2 712,596                 | 0,630        | 89 511     | №14695 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 204 | 2   | Шарк Юлдузи МФЙ Илакчи ва Бахт қишлоғи кўчаси | 2022 йил                            | 1,875                        | 229 654,254       | 229 654,254                                    | 217 865,297             | 1,875  | 217 865,297   | 11 788,957                    | 4 909,000                         | 6 879,957                 | 1,875        | 229 654    | №14696 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 205 | 3   | Тараққий МФЙ Олтинсой қишлоғи кўчалари        | 2022 йил                            | 0,600                        | 71 874,179        | 71 874,179                                     | 68 801,500              | 0,600  | 68 801,500    | 3 072,679                     | 900,000                           | 2 172,679                 | 0,600        | 71 874     | №14694 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 206 | 4   | Дўстлик МФЙ Янги массив кўчалари              | 2022 йил                            | 0,500                        | 60 832,068        | 60 832,068                                     | 58 097,413              | 0,500  | 58 097,413    | 2 734,655                     | 900,000                           | 1 834,655                 | 0,500        | 60 832     | №14683 27.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 207 | 5   | Шодлик МФЙ Сувайшар кўчаси                    | 2022 йил                            | 0,500                        | 60 278,653        | 60 278,653                                     | 56 633,235              | 0,500  | 56 633,235    | 3 645,418                     | 1 857,000                         | 1 788,418                 | 0,500        | 60 279     | №14692 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 208 | 6   | Лаълиқор МФЙ Субулук ва Булоқшош кўчалари     | 2022 йил                            | 1,040                        | 119 584,398       | 119 584,398                                    | 110 994,314             | 1,040  | 110 994,314   | 8 590,084                     | 5 085,000                         | 3 505,084                 | 1,040        | 119 584    | №14684 27.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 209 | 7   | Обқул МФЙ Янги длар ва Биродарлик кўчалари    | 2022 йил                            | 1,255                        | 138 215,292       | 138 215,292                                    | 128 749,518             | 1,255  | 128 749,518   | 9 465,774                     | 5 400,000                         | 4 065,774                 | 1,255        | 138 215    | №14688 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 210 | 8   | Янгиент МФЙ Зомин кўчаси                      | 2022 йил                            | 0,435                        | 58 519,958        | 58 519,958                                     | 55 856,082              | 0,435  | 55 856,082    | 2 663,876                     | 900,000                           | 1 763,876                 | 0,435        | 58 520     | №14689 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 211 | 9   | Оқар МФЙ Ўзбекистон кўчаси                    | 2022 йил                            | 0,850                        | 121 060,059       | 121 060,059                                    | 115 900,057             | 0,850  | 115 900,057   | 5 160,002                     | 1 500,000                         | 3 660,002                 | 0,850        | 121 060    | №14682 27.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 212 | 10  | Лаълиқор МФЙ Октебрия кўчаси                  | 2022 йил                            | 0,960                        | 99 276,307        | 99 276,307                                     | 95 655,604              | 0,960  | 95 655,604    | 3 620,703                     | 600,000                           | 3 020,703                 | 0,960        | 99 276     | №14681 27.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
| 213 | 11  | Янги ҳаёт МФЙ Чаманзор кўчаси                 | 2022 йил                            | 0,520                        | 386 944,124       | 386 944,124                                    | 374 226,447             | 0,520  | 374 226,447   | 12 717,677                    | 900,000                           | 11 817,677                | 0,520        | 386 944    | №14620 31.08.2022 й.  | "Улуғбек Янгиер Кураниш" М/Б/К |                          |
| 214 | 12  | Обқор МФЙ Обқул-1,2 кўчалари                  | 2022 йил                            | 0,300                        | 31 736,347        | 31 736,347                                     | 29 892,377              | 0,300  | 29 892,377    | 1 843,970                     | 900,000                           | 943,970                   | 0,300        | 31 736     | №14687 28.07.2022 й.  | Orion Prom Tex Servis MCHJ     |                          |
|     |     | Зафаробод тумани жами                         |                                     | 14,320                       | 4 997 338,479     | 4 997 338,479                                  | 4 775 034,882           | 2,678  | 1 701 310,071 | 4,445                         | 2 202 303,597                     | 71 605,000                | 14,320       | 4 997 338  |                       |                                |                          |
| 215 | 1   | "Чўлғинустон" МФЙ Кўкалла кўчаси              | 2022 йил                            | 5,010                        | 2 244 781,380     | 2 244 781,380                                  | 2 153 319,787           | 2,225  | 1 019 659,886 | 1,227                         | 23 554,000                        | 67 907,593                | 5,010        | 2 244 781  | №10735 31.05.2022 й.  | "Улуғбек Янгиер Кураниш" М/Б/К |                          |































