



Приложение № 8 к правилам казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Узбекистан

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 82-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 9940000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 302021860354017109502018002

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	(в сумах)			
Январь	4390300			
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	9 940 000,00			
Декабрь				9 940 000,00
Всего за год	9 940 000,00			9 940 000,00

Всего 9940000,00 сум

Девять миллионов девятьсот сорок тысяч сум 00 тийин

сумми прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месичный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, предоставляемых в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____ (подпись)

Получил работник заказчика _____ (подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 82-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«17» 11 _____ 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРРИТОРИИ СПОРТ ПЛОЩАДКА МСГ «ШЫМБАЙ ГУЗАРЫ» В Г НУКУСЕ.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **9 940 000** (Девять миллионов девятьсот сорок тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **1 296 521,74** (Один миллион двести девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать одна целая семьдесят четыре сотых) сум.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 30202186035401710950288002

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»


г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1

р/с 20208000100637543001

КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус


ИНН 304128904 МФО-00582

ОКЭД -70220



Исмаилов П.

М.П.



Даулбаев. Ж

М. П.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И. Низов



«17» 11 2022 год

ПРОТОКОЛ № 278

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: "Нукус шахри Шымбай гузары МФЙ худудда газон спорт мойданчасин куриш."

2022-год "17" 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etender.uzex.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 180935 от 14 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри Шымбай гузары МФЙ худудда газон спорт мойданчасин куриш . » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ARXANGLE GROUP МЧЖ " на сумму, - 9 940 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта NUKUS PROEKTSMETA MCHJ " на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь



П. Исмаилов

А. Сарсенбаев

О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180935 на приобретение Нукус шахри Шымбай гузары МФЙ худудда газон спорт мойданчасин куриш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:13

Закупочная комиссия ИК СЕЗ РК Инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инжкнер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	начальник отд ПИР	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бухгалтер	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	ведущий специалист	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180935.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри Шымбай гузары МФЙ худудда газон спорт мойданчасин куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 020 000.00
Стартовая сумма	11 020 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: (ходимлар сони, мехнатга хақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	9940000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	10500000	7	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	7	9940000	7	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	7	10500000	7	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	5	9940000	5	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	5	10500000	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	20	9940000	20	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	20	10500000	20	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	9940000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	10500000	18	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўқшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига Бир йилда ЛСХларини тайёрлаганлик Камида ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	18	9940000	18	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	18	10500000	18	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг молиявий курсаткичлари, тулов қобиляти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	9940000	25	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	10500000	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP МЧЖ	11 020 000.00	9 940 000.00 UZS	9 940 000.00	00.00	9 940 000.00	11.11.2022 12:15:25	10
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	11 020 000.00	10 500 000.00 UZS	10 500 000.00	00.00	10 500 000.00	12.11.2022 09:46:30	9.46667

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARXANGLE GROUP МЧЖ	90	10	100
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	90	9.46667	99.46667

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180935 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шахри Шымбай гузары МФЙ худудда газон спорт мойданчасин куриш определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қорғалмаған Республикасы мақалды бюджет набығларды хабарға амалға өмірлендірген
ҚР БК ЯЕК "Инженеринг компания" сия объектларын құрып, реконструкция қылып на капитал таъмырлашы ишларын
2022 жыл МАНИФИСТИ РУЙХАТИ**

№	Объектлар номи на манзилди	Құрылыс басып қалған күні	Диплика құрамы	01.01.21 ж. қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	2022 жыл учра капитал құрылыстары аяқталды						2022 жылғы федерациялық тапшырықтарын		01.01.22 ж. қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	01.01.21 ж. қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	01.01.20 ж. қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	01.01.19 ж. қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	Құрылыс түрлері мен номи
					Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар		Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар		Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	Ассей фонд құрамы							
					Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар	Жылдан қалыпта өлкетімді қолдануға берілген болашақ жұмыстар									
60	ЖАМБ:																
3	Амудары тумады																
1	"Дүстем" МФЙ құрылыста Шурың, Түркіні, Серкүрдің, Мамбүтүрдің на Дустаны құрылыстары болсақлар учур болсақлар мақаласын құрып	2022 жыл	объект														
2	"Хизр-ани" МФЙ мақалды құрылыстан қалыпты мақаласын оны құрып	2022 жыл	объект														
3	"Ювора ешпек" МФЙ мақалды құрылыстан қалыпты мақаласын оны құрып	2022 жыл	объект														
4	Бердүрші тумады																
1	"Саркөз" МФЙ Мақалды борылыстан 4 км мақалды құрып	2022 жыл	4 км														
2	Аңыр Төлеу МФЙ Шарыб Рысқалды құрылыста 0,5 км, Құрылыстар құрылыста 0,5 км, Яңғы жөел құрылыста 1 км, Г.Турағы құрылыста 700 м асфальт-бетон еткізілім, қалыпты мақалды құрылыста 0,7 км құрып	2022 жыл	2,7 км														
3	Дүстем МФЙ Мақалды Адрисқалды құрылыста туғын еткізілім мақаласын құрып	2022 жыл	1,2 км														
4	Тұрмыстан МФЙ Шық Аббас Вағы құрылыста 1 км қалыпты мақалды құрылыста 0,8 км мақалды құрып	2022 жыл	1,8 км														
1	Кегейлі тумады																
1	"Мәдениет" МФЙ құрылыста "Ж Қайыбердінов", "Беглер Тегел", "Беглер", "Жағын жерлер" на "Е.Холмыс", "Е.Ермөсетов" құрылыста туғын еткізілім мақаласын құрып	2022 жыл	200 дона														
2	Қорғалма тумады																
1	Жайқун МФЙ Жайқун мақаласын болсақлар учур болсақлар мақаласын құрып	2022 жыл	объект														
2	Жағын қалыпты мақаласын "Уағын жөел жөел" құрылыста 3 км мақалды құрылыста, Мартыны құрылыста 570 метр. Оңтүстік мақаласын 80 метр еткізілімді туғын құрылыста еткізілім мақаласын құрып	2022 жыл	дона														
1	Қорғалма тумады																
1	"Ата мақалы" МФЙ құрылыста "Мәдениет", "Дружелік", "Амудары", "Арыс", "Дүстем", "Нұр абды", "Туғын", "Беглер" құрылыста мақаласын 83 дона туғын еткізілім мақаласын құрып	2022 жыл	80 дона														
4	Қызыл тумады																
1	"Қарсақ" МФЙ мақаласын болсақлар құрып	2022 жыл	объект														
1	"Қаш" МФЙ мақаласын 64 дона мақаласын болсақлар құрып	2022 жыл	объект														
1	Н.Тамырақов на Х.Беглер мақаласын құрылыста туғын еткізілім мақаласын на мақаласын құрып	2022 жыл	объект														

Қорғалмаған Республикасының 2022 жыл 21 қазырындағы Жұмыс Қорына Қорғалмаған Республикасының 2022 жылғы федерациялық тапшырықтарын

Қорғалмаған Республикасының 2022 жылғы федерациялық тапшырықтарын

№	Объектлар номи ва мавзиси	2022 йили мавжуд бўлган объектлар умумий номи/қурали										2022 йилида қайтарилган объектларнинг умумий номи/қурали					Қурилиш қилинган объектлар номи
		Қуриш буюмига тегишли объектлар		Объектнинг турини кўрсатадиган (мураттаб қилинган) объектлар		01.01.22 й. ҳолатига бўлини кўрсатадиган объектлар		01.01.21 й. ҳолатига бўлини кўрсатадиган объектлар		Бўришни битта харақатлари		2022 йилида қайтарилган объектларнинг умумий номи/қурали		2022 йилида қайтарилган объектларнинг умумий номи/қурали			
		Курснинг умумий қиймати	Лойиҳа қиймати	Объектнинг умумий қиймати	Лойиҳа қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлини кўрсатадиган объектларнинг умумий қиймати	01.01.21 й. ҳолатига бўлини кўрсатадиган объектларнинг умумий қиймати	Жами	Қурилган объектларнинг умумий қиймати	Жами	Жами	Қурилган объектларнинг умумий қиймати	Мураттаб қилинган объектларнинг умумий қиймати	Асосий фонди суммаси	2022 йилида қайтарилган объектларнинг умумий қиймати		
15	Т.Престелдиз МФЙ 5 нақбачилик 17та (Амр Тошур кўчаси: 80, 104А, 108 ва 106А уйлар, А.Досматов кўчаси: 18, 51, 51-Б, 85, 85А ва 87 уйлар, Убакистон кўчаси кўчаси: 56, 58 ва 138 уйлар, Қиймат кўчаси, 30 м31 уйлар ҳамда Г.Ярошевский кўчаси кўчасида ўрбун қилинган уйларга туғилган ёришти уқувларга ўрашади.	2022 йил	объект			238,000		229,524		8,476					18	19	
16	"Ушар" МФЙ Тап хўдалоқ кўчасига 16 жона ёришти шарафлари қорак.	2022 йил	16 жона			35,200		33,035		2,165							
17	Амудария МФЙ Туғилган ёришти шарафлари унинг	2022 йил	320 жона			500,000		482,113		17,887							
18	Алтын жайло МФЙ Маҳаммадга жами 34 та кўчаларига кўча ёришти шарафлари билин таъминлаш.	2022 йил	320 жона			300,000		286,880		13,120							
19	Анвасий МФЙ Хўдалоқ 1 та трансформаторли янгириги кўчаси 34 та кўчасига 408 та туғилган ёришти шарафлари унинг, еАлвасий МФЙ хўдалоқ ундадаги Алвасий ваҳидига кўчаларнинг ёришти шарафлари қорак.	2022 йил	1408 доволақ жона			150,000		143,505		6,495							
1	Ташкент тумани	2022 йил				250,000		239,512		10,488							
1	Обод шаҳри МФЙ Маҳаммад хўдалоқига кўчаларига туғилган ёришти шарафлари унинг	2022 йил	70 жона			250,000		239,512		10,488							
9	Туғилган тумани	2022 йил				9 350,000		9 013,809		336,191							
1	"Шўракот" МФЙ Маҳаммад бино янгида қорак (Фур - 2)	2022 йил	объект			1 300,000		1 253,787		46,213							
2	"Аксарий" МФЙ Маҳаммад билини реконструкция қилиши	2022 йил	объект			950,000		916,378		33,622							
3	"Ата Уба" МФЙ "Ата Уба" МФЙнинг 38-сонли умумтаълим мактабига ўқувчилар катташи учун пилалар йўлакчалари қорак.	2022 йил	2,5 км			1 500,000		1 447,220		52,780							
4	"Беруний" МФЙ "Беруний" МФЙдаги "Севинг" кўчасига 800 метрда замонавий пилалар йўлакчалари қорак.	2022 йил	0,8 км			1 000,000		964,637		35,363							
5	48-кўчаларга бўлаг йўлакчаларнинг атрофида пилалар йўлакчалари таъминлаш.	2022 йил	5 км			2 000,000		1 928,803	✓	71,197							
6	"Шоҳин" МФЙ хўдалоқига "Беруний" кўчасига 1 км масофага замонавий пилалар йўлакчалари қорак.	2022 йил	1 км			1 000,000		964,637		35,363							
7	"Туркман" МФЙ "Роқат" кўчаси пилалар йўлакчалари қорак.	2022 йил	0,3 км			350,000		336,388		13,612							
8	"Туркистон" МФЙ Дўстобод кўчаси Бог-ети қаласига пилалар унинг қорак қорак.	2022 йил	объект			250,000		237,322		12,678							
9	"Толубоген" МФЙ Хўдалоқига Фуркат, Янгибоб ахли йўлакчалар пилалар йўлакчалари қорак қорак.	2022 йил	4 км			1 000,000		964,637		35,363							
7	Хўдалоқ тумани					2 854,800		2 463,202		91,598							
1	"Ташкент" МФЙ хўдалоқига Б.Маматов, Феруз, Б.Қурбатов, Ааматга, Алвасий, Амр-Тошур, С.Нуралиев, Жамал, Олибия, Наурий ечки кўчаларнинг туғилган ёришти шарафлари қорак қорак.	2022 йил	объект			150,800		145,788		5,012							
2	"Қорвонша" МФЙ хўдалоқига Ушар туғилган марказий йўлак қорак қорак.	2022 йил	қорқуб			470,000		452,828		17,172							
3	"Султин" МФЙ хўдалоқига пилалар йўлакчалари қорак.	2022 йил	3,5 км			700,000		674,237		24,763							
4	"Модинон" МФЙ хўдалоқига 25 та кўчаларига туғилган ёришти шарафлари қорак.	2022 йил	объект			804,000		774,538		28,462							
5	"Панов" МФЙ хўдалоқига 12 та кўчаларига туғилган ёришти шарафлари қорак.	2022 йил	объект			90,000		85,865		4,135							

№	Объектлар номи ва мазмуни	Куранинг бошланғич ва тугаллиги	Локация мавқеи	Объектнинг ҳужжатлари (назернома, қарор, қарорнома, қарорнома ва бошқалар)	01.01.23 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.22 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.21 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	2022 йил учун қилинган бўлимлар аниқлиги				2022 йилда А.Ф.А.нинг тегишличилиги			01.01.23 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.22 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.21 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.20 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	01.01.19 й. ҳисобни бошқа тарафларга кўчириш	
								Жами капитал қўйилганлари	Куранинг эскиртма иншооти	Жаҳо	Бўриштирилган бўлимлар			Мулк/қўйилган қўйилган						Активнинг қўйилган қўйилган
											Жами капитал қўйилганлари	Жами капитал қўйилганлари	Жами капитал қўйилганлари							
6	Пироев МФЙ ҳудудидagi кўчаларги йўлакларнинг қўйилган қўйилган	2022 йил	1 км																	
7	"Жайхон" ШОЙ ҳудудидagi 470 хонадага 10 тегсиз қоморли эришни сувғоричи учун насос бўҳонага туфайли сувғоричида муаммолар ҳал қилиш	2022 йил	объект																	
1	Чўкибай тумани																			
	Каравон МФЙ ҳудудидagi "Ата юрт" кўчасида 350 та хонадон, "Жанна доғури" кўчасида 209 та хонадон, "Ашқабет бексар" кўчасида 45 та хонадон, Ш.Муслимов кўчасида 130 та хонадонлар истиқомат қилари. Ушбу кўчаларга 2 км туғли ериштирилган уланганлиги натижасида аҳолининг туғли вақтлари қарқинчан кўчирилиши эриштирилиши, кучи ободлиги таъминлангани ва ҳудудда ҳиёлатчанлик ва ҳуқуқбузарлиқларнинг соди олинганлиги аъраам бергани	2022 йил	2 км																	
1	Шўманай тумани																			
1	Шўманай тумани Маҳаллати маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																	
4	Элликқалъа тумани																			
1	Ифтиқор МФЙ та янгидаги маҳалла учун бано қуриш	2022 йил	объект																	
2	"Иксос" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш	2022 йил	объект																	
3	"Пахталик" МФЙ биносини қуриш.	2022 йил	объект																	
4	"Нобол" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш.	2022 йил	объект																	



"Қорғиқоғ" Короналогистон Республикаси Қорғиқоғ тумани Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўлими "Иксос" маҳалла фуқаролар йиғини биносини қуриш

2022 йил

"Қорғиқоғ" Короналогистон Республикаси Малии назариди

2022 йил

"Қорғиқоғ" Короналогистон Республикаси Иқтисодий ўсиш ва янгиликларни қўллаш бўлими

2022 йил

