ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 57

«18» 11 2022 йил Термиз шаҳри.

"СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ" МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари **Р.Пулатов** , Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Денов тумани "Лолазор" МФЙнинг ички кўчаларидаги яроқсиз эски 60 та ёгоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	ККС 15%	Умумий нархи
1	Денов тумани "Лолазор" МФЙнинг ички кўчаларидаги яроқсиз эски 60 та ёгоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Дона	1	8652173,91	1297826,09	9 950 000
	Жами			8652173,91	1297826,09	9 950 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи: 9 950 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз эллик минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор килиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий кийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иктисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

НОМИ:"Сурхон Топо - Геодезия" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз шахар Тараккиёт куч 15 уй
Тел.: +99893 795 30 00
Х\Р 20208000900644353001
ИНН: 304168791 ОКЭД :66000
МФО: 01032
ККС коди: **322010174723**
АТБ «Капиталбанк» Термиз шахар

________ Р. Пулатов
(имзо)

М.Ў.

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
Ш.Х.В 30182186022401706420011009 4
ИНН:200474347 ОКОНХ:97400
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010

________ А.Арамов
(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати"ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фукаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўгрисида"ги Қонуни ва бошка конун хужжатлари талабларига мос келишлигини аникладим:

«____» ____________ 2022 йил /______________/ А.Музафаров

«____» __________ 2022 йилдаги № 57-сонли ШАРТНОМАга илова
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
№57-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ" МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби, сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Денов тумани "Лолазор" МФЙнинг ички кўчаларидаги яроқсиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	Уз.РКДнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат руйхатидан утказилган) б-н тасдикланган "Лойиха-тадкикот ишларининг кийматини аниклаш тартиби турисидаги Низом" Муракаблик даражаси П-тоифа	**312 000,000 х 2,5%= 7 800 000**	7 800 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			**650 000**
3	Топография учун			**1 500 000**
	ЖАМИ:			**9 950 000**

ККС билан: 9 950 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз эллик минг) (ҚҚС билан) сўм.

"СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ" МЧЖ рахбари: **Р.Пулатов.**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ булими бошлиги: **М.Менглиев**

«____» _________- 2022-йилдаги №57 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Денов тумани “Лолазор” МФЙнинг ички кўчаларидаги яроқсиз эски 60 та ёгоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш максадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **«Сурхон Топо-Геодезия” МЧЖ** рахбари **Р.Пулатов** томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чидариш нархини **9 950 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз эллик минг) (ҚҚС билан) сўм** микдорида келишганимизни тасдикдаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сум
1	2	3	4
	Денов тумани “Лолазор” МФЙнинг ички кўчаларидаги яроқсиз эски 60 та ёгоч столбалари мавжуд бўлиб яроқсиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари ўрнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш	10	9 950 000
	ЖАМИ:	х	9 950 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини «Бажарувчи» уз зиммасига колдиради.

«Сурхон Топо-Геодезия” МЧЖ
Рахбари:
__________ Р.Пулатов

«Ягона буюртмачи хизмати»
ИК ЛКИББ:
__________ М.Менглиев .

«__ »_______ 2022 йилдаги №№57 -сонли ШАРТНОМАга илова

КИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№57-сонли

Лойихалаш ташкилоти: «СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишаб чикариш (барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар , АРТ ва муаллифлик назорати)	Хизмат	1	7 800 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	650 000
3	Топография ишлари	Хизмат	1	1 500 000
	Жами:			**9 950 000**

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан **9 950 000 (Тўққиз миллион тўққиз юз эллик минг) (ҚҚС билан) сўм** ни ташкил этади.

“СУРХОН ТОПО-ГЕОДЕЗИЯ” МЧЖ рахбари: **Р.Пулатов.**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛКИ булими бошлиги: **М.Менглиев**

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186407 на приобретение Денов тумани Лолазор МФЙнинг ички кучаларидаги яроксиз эски 60 та егоч столбалари мавжуд булиб яроксиз холатга келган ва тунги еритиш мосламалари урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 19:00

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 186407.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Денов тумани Лолазор МФЙнинг ички кучаларидаги яроксиз эски 60 та егоч столбалари мавжуд булиб яроксиз холатга келган ва тунги еритиш мосламалари урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 990 000.00
Стартовая сумма	9 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	20	маълумот	14	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	18	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	10	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	20	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №4 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	20	25	5	Экспертная		
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	20	такдим этилди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	9 990 000.00	9 980 000.00 UZS	9 980 000.00	00.00	9 980 000.00	16.11.2022 17:18:03	19.93988
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	9 990 000.00	9 950 000.00 UZS	9 950 000.00	00.00	9 950 000.00	16.11.2022 17:22:51	20
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	9 990 000.00	9 985 000.00 UZS	9 985 000.00	00.00	9 985 000.00	16.11.2022 16:43:29	19.92989

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТАЪМИРЛОЙИХА МЧЖ	53	19.93988	72.93988
SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ	61	20	81
SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ	59	19.92989	78.92989

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186407 от 16.11.2022 года на приобретение Денов тумани Лолазор МФЙнинг ички кучаларидаги яроксиз эски 60 та егоч столбалари мавжуд булиб яроксиз холатга келган ва тунги еритиш мосламалари урнатиш лойиха-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

SURXON TOPO-GEODEZIYA MCHJ
304168791

и резервный исполнитель: SURXON SERVIS ARX PROEKT МЧЖ (304251334)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти
ҳокимининг ўринбосари
________ А.Хидиров
"___" ______ 2022 йил

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408- сонли қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*	*19*
51	**Жами вилоят бўйича**						**34 191,000**	**33 161,301**		**1 029,699**							
8	**Мактаблар**						**16 964,000**	**16 499,536**		**464,464**							
1	Музробот тумани "Маданият" МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини *(қувур ва иситиш батареялари)* ҳамда печларни янгилаш	2022 й	объект				1 500,000	1 454,141		45,859							Танлов
2	Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ худудидаги 36-сонли мактабда спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110							Танлов
3	Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш	2022 й	объект				1 000,000	964,961		35,039							Танлов
4	Шеробод тумани Меҳнатобод МФЙдаги 19-сонли мактаб мавжуд 624 ўринли ўқув биноси таъмирлаш	2022 й	объект				4 992,000	4 861,998		130,002							Танлов
5	Шеробод тумани "Мехробод" МФЙдаги 6-сонли мактабнинг мавжуд 602 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				4 816,000	4 690,264		125,736							Танлов
6	Шеробод тумани "Катта боғ" МФЙдаги 8-сонли мактабнинг мавжуд 432 ўринли ўқув биносини таъмирлаш	2022 й	объект				3 456,000	3 366,230		89,770							Танлов
7	Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙдаги 3-сонли мактаб спорт залини таъмирлаш, мактаб жиҳозларини янгилаш, мактаб атрофини девор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш	2022 й	объект				500,000	485,190		14,810							Танлов

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
										Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
8	Олтинсой тумани "Обод турмуш" МФЙдаги Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиалининг ўқув палигони биносини Олтинсой туман 14-сонли умутаълим мактаби балансига ўтказиб бериш	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138							Танлов
7	**Мактабгача таълим ташкилоти**						**1 795,000**	**1 739,185**		**55,815**							
1	Денов тумани "Лўпон" МФЙдаги 3-сонли болалар боғчасини таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250							Танлов
2	Қизириқ тумани "Мустақиллик" маҳалласидаги мавжуд 14-сонли Сендвич панелли Давлат мактабгача таълим ташкилотида хўжалик биноларини қуриш	2022 й	объект				500,000	486,990		13,010							Танлов
3	Термиз шаҳар "А.Жомий" МФЙдаги 5-сонли мактабгача таълим ташкилотига болалар ўйингоҳи қуриб бериш	2022 й	объект				100,000	96,786		3,214							Танлов
4	Узун тумани "Ўрмончи" МФЙ ҳудудидан 65 ўринли Болалар боғчаси барпо этиш қуриш	2022 й	объект				700,000	676,433		23,567							Танлов
5	Шўрчи тумани "Наврўз" МФЙдаги 18-сонли ДМТТнинг иситиш тизимини таъмирлаш	2022 й	объект				120,000	116,041		3,959							Танлов
6	Шўрчи тумани "Бобур" МФЙдаги 47-сонли мактабгача таълим ташкилотини юқори кучланиш электр энергия таъминоти билан таъминлаш	2022 й	объект				40,000	38,220		1,780							Танлов
7	Шўрчи тумани "Олийҳиммат" МФЙдаги 42-сонли Давлат мактабгача таълим ташкилотига 250 кВА кувватли трансформатор ўрнатиш	2022 й	объект				85,000	81,965		3,035							Танлов
2	**Спорт объектлари**						**750,000**	**725,691**		**24,309**							
1	Жарқўрғон тумани "Бобур" МФЙ Марказ кўчасида жойлашган спорт майдонини таъмирлаш	2022 й	объект				600,000	580,967		19,033							Танлов
2	Термиз шаҳар "Фарход" МФЙ ҳудудидаги И.Сино кўчасида спорт майдончаси қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов
21	**Махалла идоралари**						**9 250,000**	**8 944,528**		**305,472**							
1	Ангор тумани "Хомкон" маҳалла идораси 1975-йилда қурилган бўлиб хозирги кунда яроқсиз холатга келиб қолганлиги сабабли бинони янгидан замонавий қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
										Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Денов тумани "С.Оллоёр" МФЙ биноси ва махалла гузари куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов
3	Денов тумани "Нурли манзил" махалласи учун маъмурий бино куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов
4	Денов тумани "Қайтмас" МФЙ нинг маъмурий биносини таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов
5	Денов тумани "Буюк замин" махалла идораси куриш	2022 й	объект				700,000	677,233		22,767							Танлов
6	Денов тумани "Катта Қарши" МФЙ биноси таъмирлаш	2022 й	объект				250,000	242,750		7,250							Танлов
7	Денов тумани "Номозгох" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				500,000	482,890		17,110							Танлов
8	Жарқўрғон тумани "Ўрикли" МФЙ учун махалла биносини янгидан куриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов
9	Жарқўрғон тумани "А.Навоий" махалла биноси таъмирлаш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов
10	Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙ биноси яроқсиз булиб колганлиги сабабли янги бино куриш	2022 й	объект				600,000	578,967		21,033							Танлов
11	Қумқўрғон тумани "Янгиобод" МФЙ идорасини янгидан куриш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов
12	Қумқўрғон тумани "Тебат" МФЙда махалла идорасини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				100,000	96,386		3,614							Танлов
13	Олтинсой тумани "Коратепа" МФЙ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				300,000	291,138		8,862							Танлов
14	Олтинсой тумани "Бешбола пахлавон" МФЙда маҳалла фуқаролар йиғини учун янги бино куриш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов
15	Олтинсой тумани "Ипоқ" МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қурилишини тугаллаш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов
16	Олтинсой тумани "Экраз" МФЙда махалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
17	Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ маҳалла биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли реконструкция қилиш	2022 й	объект				150,000	144,974		5,026							Танлов
18	Сариосиё тумани "Шахриобод" МФЙ биноси қуриш ва жиҳозлаш	2022 й	объект				400,000	386,014		13,986							Танлов
19	Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли тамирлаш	2022 й	объект				200,000	193,862		6,138							Танлов
20	Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш	2022 й	объект				550,000	531,328		18,672							Танлов
21	Шўрчи тумани "Шалдироқ" МФЙнинг маъмурий биносини қайта қуриш	2022 й	объект				800,000	774,009		25,991							Танлов
13	**Бошқа объектлар**						**5 432,000**	**5 252,361**		**179,639**							
1	Ангор тумани "Улуғбек" МФЙ, А.Навоий, Нодира кўчасида 2 км пиёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёритгичлар ўрнатиш	2022 й	объект				220,000	212,317		7,683							Танлов
2	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-мактабга бориш йўлида пиёдалар йўлаги қуриш	2022 й	объект				150,000	144,724		5,276							Танлов
3	Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига ёритиш чироқлари ўрнатиш	2022 й	объект				400,000	386,914		13,086							Танлов
4	Сариосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пиёдалар йўллаклари мавжуд эмас 1,5 км янги пиёдалар йўлаги барпо этиш	2022 й	объект				350,000	338,276		11,724							Танлов
5	Шўрчи тумани "Конобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пиёдалар йўлакчаларини янгидан қуриш	2022 й	объект				160,000	154,352		5,648							Танлов
6	Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зиёлилар кўчасида 2,5 км масофада пиёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёритгичлар ўрнатиш.	2022 й	объект				290,000	280,381		9,619							Танлов
7	Қумқўрғон тумани "Улуғбек" МФЙ ҳудудидаги 125 та темир устунга ёритқич чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект				500,000	483,660		16,340							Танлов

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
8	Денов тумани Лолазор МФЙнинг ички кучаларидаги яроксиз эски 60 та ёғоч столбалари мавжуд булиб яроксиз холатга келган ва тунги ёритиш мосламалари урнатиш	2022 й	объект				312,000	301,281		10,719							Танлов
9	Узун Тумани "Ёшлик "махалласидаги 16 дона сим ёғоч ҳамда тунги ёритгиш чироқларини ўрнатиш	2022 й	объект				50,000	47,918		2,082							Танлов
10	Қизириқ туман марказидаги "Дустлик" маҳалласи ҳудудидаги суғориш тизимлари (латок)ни реконструкция қилиш	2022 й	объект				1 800,000	1 745,340		54,660							Танлов
11	Жарқўрғон тумане Дўстлик МФЙ худудида жойлашган деҳқон озиқ овқат бозори хамда 14 та кўчаларига видё ёзувли камералар ўрнатиш	2022 й	объект				300,000	289,608		10,392							Танлов
12	Узун тумане "Янги йўл" МФЙ худудидаги 2152 нафар ахолисига кабрстон учун жой ажратиш ва атрофини ўраб қўшимча бинолар қуриш	2022 й	объект				700,000	675,603		24,397							Танлов
13	Жарқўрғон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум талим мактаби ўқувчилари ўтиши учун мўлжалланган пиёдалар ўтиш йўлаги олдига юл белгиси ва онлайн радар ўрнатиш	2022 й	объект				200,000	191,987		8,013							Танлов

“КИРИТИЛДИ”
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори
__________ А.Арамов
" __ " __________ 2022 й.

“КЕЛИШИЛДИ”
Сурхондарё вилоят иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошлиғи ўринбосари
__________ А.Урозов
" __ " __________ 2022 й.

“КЕЛИШИЛДИ”
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси бошлиғи
__________ Ж.Нормўминов
" __ " __________ 2022 й.