

Навоий ш.

“17” ноябр 2022 йил

Бундан буён **Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси** (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Низом асосида иш кўрувчи бош бошқарма бошлиғи **Э.Камолов** иккинчи томондан, **Бажарувчи** деб аталувчи “**REAL DOR PROEKT**” **МЧЖ** (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи **Директор Ф.Арнақулов** орқали мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар:

1.Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “**REAL DOR PROEKT**” **МЧЖ** томонидан **Навоий вилояти Кармана тумани Навоий халқаро аэропортидан Навоий шаҳрига олиб келувчи халқаро аҳамиятидаги М-37 “Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши”** автомобиль йўлининг **159-175 км (16 км) қисмини жжорий таъмирлаш объекти** лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишларини бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармасини** танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 181451 бўйича “11” ноябрь 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 3 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан **ҚҚС билан - 1 760 860 000 (Бир миллиард етти юз олтимиш миллион саккиз юз олтимиш минг) сўмни** ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиҳа смета ҳужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга қиради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

“REAL DOR PROEKT” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3018 2186 0124 0170 4520 401 8102
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ғазначилик бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 90-647-38-64
Х/р: 2020 8000 4051 4144 7001
АТБ Алокабанк банк Навоий филиали
МФО: 01007 ИНН 306 850 631

Имзолар

**Навоий АЙХББ
бошлиғи:**

**“REAL DOR PROEKT”
МЧЖ директори:**


Э. Камолов


Ф. Арнақулов

Ҳуқуқшунос  Н. Камолов

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти Кармана тумани Навоий халқаро аэропортидан Навоий шаҳрига олиб келувчи халқаро аҳамиятидаги М-37 “Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши” автомобиль йўлининг 159-175 км (16 км) қисмини жорий таъмирлаш объекти** лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини ҚҚС билан 1 760 860 000 (Бир миллиард етти юз олтмиш миллион саккиз юз олтмиш минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий
бош бошқармаси**

**“REAL DOR PROEKT”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: +99879-220-63-67, Факс: +99879-220-63-66
Х/Р: 3018 2186 0124 0170 4520 401 8102
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ғазначилик бошқармаси

Навоий шаҳри, Гулистон қўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Телефон: +99890-647-38-64
Х/р: 2020 8000 4051 4144 7001
АТБ «Алоқабанк» Навоий филиали
МФО: 01007 ИНН: 306 850 631

Имзолар


Э.Камолов



Ф.Арнақулов


Ф.Арнақулов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181451 на приобретение Кармана тумани Навоий халкаро аэропортидан Навоий шахрига олиб келувчи халкаро ахамиятидаги М-37 “Самарканд-Бухоро-Туркманбоши” автомобиль йўлининг 159-175 км (16 км) кисмини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 16:21

Закупочная комиссия Навоий автомобил йуллари худудий бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлик	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухаендис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181451.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Кармана тумани Навоий халкаро аэропортидан Навоий шахрига олиб келувчи халкаро ахамиятидаги М-37 “Самарканд-Бухоро-Туркманбоши” автомобиль йўлининг 159-175 км (16 км) кисмини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1767 860 000.00
Стартовая сумма	1767 860 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи

ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО REAL DOR PROEKT	25	Мавжуд	25	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		

Критерий №2 Коррупцияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО REAL DOR PROEKT	2	Мавжуд	2	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	2	Мавжуд	2	Экспертная		

Критерий №3 АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО REAL DOR PROEKT	5	Мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	Мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №4 20 % айланма маблағ мавжудлиги тўғрисида банк кафолати, Жадвалда қоплаш коэффиценти 1.25, ва Ўз айланма маблағлари билан таъминланган коэффиценти 0.2, Активлар рентабиллиги 0.2 дан юқори

Тип: Текстовое значение

Описание: 20 % айланма маблағ мавжудлиги тўғрисида банк кафолати, Жадвалда қоплаш коэффиценти 1.25, ва Ўз айланма маблағлари билан таъминланган коэффиценти 0.2, Активлар рентабиллиги 0.2 дан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО REAL DOR PROEKT	8	мавжуд	8	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	8	МАВЖУД	8	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO REAL DOR PROEKT	15	мавжуд	15	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №6 ХОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА, банкротлик, картатека тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ХОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА, банкротлик, картатека тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO REAL DOR PROEKT	10	мавжуд	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №7 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида, Расм ва чизма)

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида, Расм ва чизма)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO REAL DOR PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №8 ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 REAL DOR PROEKT	5	мавжуд	5	Экспертная		
000 NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	3	Экспертная		

Критерий №9 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома, лицензия)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома, лицензия)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 REAL DOR PROEKT	5	мавжуд	5	Экспертная		
000 NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №10 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 2 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 2 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва меҳнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 REAL DOR PROEKT	15	мавжуд	15	Экспертная		
000 NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
000 NAVOIY GRAND PROJECT	1 767 860 000.00	1 766 000 000.00 UZS	1 766 000 000.00	00.00	1 766 000 000.00	11.11.2022 11:31:05	19.94179
000 REAL DOR PROEKT	1 767 860 000.00	1 760 860 000.00 UZS	1 760 860 000.00	00.00	1 760 860 000.00	10.11.2022 16:30:28	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	74.4	19.94179	94.34179
ООО REAL DOR PROEKT	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181451 от 11.11.2022 года на приобретение Кармана тумани Навоий халкаро аэропортидан Навоий шахрига олиб келувчи халкаро ахамиятидаги М-37 "Самарканд-Бухоро-Туркманбоши" автомобиль йўлининг 159-175 км (16 км) кисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО REAL DOR PROEKT
306850631

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Хахимов Фахриддин Акрамович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДІКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими уринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли ва Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022 йил умумий фойдаланишдаги автомобиль йулларини жорий таъмирлаш харажатлари учун

МАЎЗЛИК ҲАҲАТИ

1 млн. сўм жорий нарсадан

t/p	Объектнинг номи ва манзили	курулишини бошлаш ва тугатиш йили	Давлатий қуввати (квт.) (*)	Қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг шартномаси тузилган вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг оммавий харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурилиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ ҳисобидан кейинги қолдиқ моликландириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами қилинган қурилишлар	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2022 йил 1 январь ҳолатига туғувчи объект бўлиши қолдиқ моликландириши	2022 йил 1 январь ҳолатига туғувчи объект бўлиши қолдиқ қиймати	Телера ҳисобларни баёмомакни тасдиқлаган санасти ва рақомни	Товиққа ажратилган санасти ва рақомни	Қуралиши қурилиши ташкилотлари
									Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	қуввати (квт)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жорий таъмирлаш																		
Қармана тумани																		
1	Ўз Рес През 408-қарори Қармана тумани Навоий халқаро аэропортидан Навоий шаҳрига олиб келувчи халқаро аҳамиятидаги М-37 "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автомобиль йулининг 159-175 км (16 км) қисмини жорий таъмирлаш	2022 й	13,0	61 166,995	61 166,995	61 166,995	61 166,995	60 700,000	58 939,140	1 760,860		13,0	60 700,000			ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71385	Навоий КФУК
				1 760,860	1 760,860	1 760,860	1 760,860											
Қониғмеҳ тумани																		
2	Ўз Рес През 408-қарори Қониғмеҳ тумани Шуртепа МФЙ ҳудудидagi 4р48 автомобил йулининг 2 км (207-209 км)ни жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	2,0	2 125,186	2 125,186	2 125,186	2 125,186	39,000		39,000			39,000	2 086,186	2 086,186	ЛҚ-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71383	Қониғмеҳ ТНФУК
				39,000	39,000	39,000	39,000											
Қизилтепа тумани																		
3	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани Маҳаллий аҳамиятга эга 4Н-386 Оқработ-Бободуғ и автомобиль йулининг 0-5 км оралигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	6,0	3 073,879	3 073,879	3 073,879	3 073,879	58,500		58,500			58,500	3 015,379	3 015,379	ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71384	Қизилтепа ТНФУК
				58,500	58,500	58,500	58,500											
4	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани 4Р183 "Малик темир йул станцияси-Бустон к" автомобил йулининг 35-40 км оралигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	5,0	4 140,436	4 140,436	4 140,436	4 140,436	78,200		78,200			78,200	4 062,236	4 062,236	ПК-2776 14.02.2017й	14.11.2022й №71382	Қизилтепа ТНФУК
				78,200	78,200	78,200	78,200											

t/p	Объектнинг номи ва манзили	курилушнинг бошланиши ва tugatishi йили	Лойihalarning quvvati (km.) (°)	Куриш ва реконструкция қилиниш ишларининг пиларат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиниш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиниш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига куриш ва реконструкция қилиниш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январи ҳолатига қўйилмазалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириши	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси рақами ва санасти	Лойиha экспертиза санасти ва рақами	Идорадаги курилуш ишлари юрталари
									Курилуш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	Буюртмачининг саклаш харажатлари	қуvvати (km)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Ўз Рес През 408-қарори Қизилтепа тумани 4Р66 "Азизобод к-Вобкент ш - Алер к-Хужа парсо к-А380" автомобил йулининг 6,5-10 км оралигини жорий таъмирлаш	2022-2023 й й	3,5	7 948,451	7 948,451	7 948,451	7 948,451	156,663		156,663		-	156,663	7 791,788	7 791,788	ПК-2776 14.02.2017й	13.11.2022й №71381	Қизилтепа ТЎФУК
	Ҳаммаси		29,5	78 454,947	78 454,947	78 454,947	78 454,947	61 032,36	58 939,140	2 093,223		13,0	61 032,4	16 955,589	16 955,589			
				2 093,223	2 093,223	2 093,223	2 093,223											



"КЕЛИШИЛДИ"
 Навоий вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси бошлиги ўринбосари
 Б.Раҳмонов
 " " 2022 й

