

**ШАРТНОМА ШАКЛИ**  
**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 12

«18» ноябр 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Конструктор Лойха» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари С.Холтураев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Шеробод тумани “Дўстлик” маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш** лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи                                                                                                                                                                           | Ўлчов<br>бирлиги | Миқ-<br>дори | Нархи      | Умумий нархи |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Шеробод тумани “Дўстлик” маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | Дона             | 1            | 14 824 000 | 14 824 000   |
|   | <b>Жами</b>                                                                                                                                                                                   |                  |              |            | 14 824 000   |

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 14 824 000 (ун тўрт миллион саккиз юз йигирма тўрт минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС сиз)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

#### 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва ҳ.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 680-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

### 8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

8.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

#### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар, шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид

келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин. Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Конструктор Лойха» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар ҳушқелибсиз 12-уй 2-хонадон

Тел: +998-91-077-44-34

Х\Р: 2020800300923010001

ИНН: 305174064 ОКОНХ

МФО: 00326

АТБ Микрокредит банк Термиз филиали



Алламуродов.О

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-81, 221-49-84

Ш.Х.В.

ИНН: 200484348 ОКОНХ: 98400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010



А.Арамов

(имсо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 йил /



А.Музафаров

«18» ноябр 2022 йилдаги № 12-сонли ШАРТНОМАга илова

### ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

#### № 12-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: « Конструктор Лойха» МЧЖ  
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

| № | Иш ва харажатлар номланиши                                                                                                                                                                    | Асос                                                                                                                                                                                                                   | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум | Умумий нарх минг, сум |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                            | 5                     |
| 1 | Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Курилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова<br>Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом | 550 000 000 x 2,6953%= 14824000              | 9403000               |
|   | Экспертиза учун                                                                                                                                                                               | хизмат                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 1035000               |
|   | Топография                                                                                                                                                                                    | хизмат                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 1 000 000             |
|   | Геология                                                                                                                                                                                      | хизмат                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 800000                |
|   | АТТБ ва экологик экспертиза учун                                                                                                                                                              | хизмат                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | 1 350 000             |
|   | АПЗ                                                                                                                                                                                           | хизмати                                                                                                                                                                                                                | 1                                            | 1 236 000             |
|   | Жами                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                              | 14 824 000            |

ҚҚС сиз 14 824 000 ( ун тўрт миллион саккиз юз йигирма тўрт минг минг) сумни ташкил этади.

« Конструктор Лойха» МЧЖ директори:

Алламуродов.О

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



“18” ноябр 2022 йилдаги № 12-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№ 12-сонли**

**Лойихалаш ташкилоти: «Конструктор Лойиха» МЧЖ**

**Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

| № | Иш (хизмат)лар номи                                                                                                                                                                                                         | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|
| 1 | Шеробод тумани<br>"Дўстлик" маҳалла<br>фуқаролар йиғини<br>ўқув марказида<br>фаолият олиб<br>бораётганлиги<br>сабабли янги бино<br>қуриш лойиха-смета<br>хужжатларини тайёрлаш<br>ва мулликлик назорати<br>ишларини бажариш | хизмат        | 1       | 9403000    |
| 2 | Экспертиза учун                                                                                                                                                                                                             | хизмат        | 1       | 1035000    |
| 3 | Топография                                                                                                                                                                                                                  | хизмат        | 1       | 1 000 000  |
| 4 | Геология                                                                                                                                                                                                                    | хизмат        | 1       | 800000     |
| 5 | АТТБ ва экологик<br>экспертиза учун                                                                                                                                                                                         | хизмат        | 1       | 1 350 000  |
|   | АПЗ                                                                                                                                                                                                                         | хизмати       | 1       | 1 236 000  |
|   | Жами                                                                                                                                                                                                                        |               |         | 14 824 000 |

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойихалаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз  
14 824 000 (ун тўрт миллион саккиз юз йигирма тўрт минг минг) сумни ташкил этади.

«Конструктор Лойиха» МЧЖ директори:

Алламуродов.О

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев

“18” ноябр 2022 йилдаги № 12-сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

### БАЁННОМАСИ

Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Конструктор Лойиха» МЧЖ директори Алламуродов.О томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **14 824 000**

( ун тўрт миллион саккиз юз йигирма тўрт минг минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

| № | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари                                                                                                                                     | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг ҳисоб нархи,сум |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                             | 3                        | 4                      |
| 1 | Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултиплик назорати ишларини бажариш | 30 кун давомида          | <b>14 824 000</b>      |
|   | Жами:                                                                                                                                                                                         |                          | <b>14 824 000</b>      |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

« Конструктор Лойиха» МЧЖ директори:

Алламуродов .О

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181857 на приобретение Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 17:07

Закупочная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                           |                                                                                                               |                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN<br>XXX                     | Директор                                                                                                      | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | XOLOV UTKIRJON<br>ABDUXAKIMOVICH          | Бирламчи рухсат<br>берувчи, лойиҳа<br>ҳужжатлари ва танлов<br>ҳужжатларини тайёрлаш<br>бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV<br>MIRSALOM<br>MIRZAYEVICH      | Бирламчи рухсат<br>берувчи, лойиҳа<br>ҳужжатлари ва танлов<br>ҳужжатларини тайёрлаш<br>бўлими бошлиғи         | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV<br>ERKIN<br>ABDINAZAROVICH  | Танлов савдоларини<br>ташкил этиш ва ҳўжалик-<br>шартнома<br>муносабатлари бўлими<br>бошлиғи                  | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV<br>RAXMATJON<br>GAYRATOVICH     | Молиялаштириш,<br>маркетинг, манзилли<br>дастурларни тайёрлаш<br>бўлими бошлиғи                               | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV<br>ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис                                                                                                  | Сурхондарё<br>вилоят ҳокимлиги<br>"Ягона буюртмачи<br>хизмати"<br>инжиниринг<br>компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 181857.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Наименование товара<br/>(работы, услуги)</b> | <b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подробное описание              | Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш |
| Количество товара               | 1.00                                                                                                                                                |
| Единица измерения               |                                                                                                                                                     |
| Цена товара (услуги) за единицу | 17 440 000.00                                                                                                                                       |
| Стартовая сумма                 | 17 440 000.00                                                                                                                                       |
| Валюта                          | UZS                                                                                                                                                 |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 20        | 43                 | 20             | Экспертная |            |         |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 20        | 15                 | 20             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 20        | 73                 | 5              | Экспертная |            |         |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 20        | 55                 | 5              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 20        | 8                  | 15             | Экспертная |            |         |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 20        | 33                 | 10             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника         | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 20        | 26                 | 14             | Экспертная |            |         |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 20        | 25                 | 15             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника         | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 17 440 000.00   | 14 824 000.00 UZS  | 14 824 000.00                    | 00.00                  | 14 824 000.00        | 10.11.2022 19:49:43 | 20                      |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 17 440 000.00   | 17 440 000.00 UZS  | 17 440 000.00                    | 00.00                  | 17 440 000.00        | 11.11.2022 17:02:33 | 17                      |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника         | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Конструктор Лойха</b>       | 54                              | 20                             | 74            |
| <b>IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ</b> | 50                              | 17                             | 67            |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181857 от 14.11.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқув марказида фаолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш лойиҳа-кидирув ишларини бажариш определила победителем:

Конструктор Лойха  
305174064

и резервный исполнитель: IDEAL NAFIS DIZAYN MCHJ (307683356)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                                 | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | ARAMOV ASLIDIN XXX                     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH         | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH     | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | MAMADAMINOV ABDURAIM<br>MAXAMADIYEVICH | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилояти  
хокимиятининг ўринбосари

А.Халилов

2022 йил



Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилаётган  
Сурхондарё вилоятидаги маҳаллаларнинг инфратузилмасини янада яхшилаш ишларининг  
2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли қарори)

(Жорий йилнинг 1-квартали, млн.сум.)

| Т/р | Объектлар номи ва манзили                                                                                                                                                                    | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиха қувайти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг моллаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити |                         |       |                             |      |                | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                               | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                              |                                                |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | Жами капитал қўйилмалар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жаҳоз | бу жумладан                 |      | Муддат/ қувайт | Асосий фонд суммаси                 |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               |                              |
|     |                                                                                                                                                                                              |                                                |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        |                                         |                         |       | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами |                |                                     | жумладан, севқлаш харажатлари |                                                                                                                         |                                      |                                                               |                              |
|     |                                                                                                                                                                                              |                                                |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        |                                         |                         |       |                             |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               |                              |
| 1   |                                                                                                                                                                                              | 3                                              | 4              | 5                                                                                  | 6                                                                         | 7                                                                                                      | 8                                       | 9                       | 10    | 11                          | 12   | 13             | 14                                  | 16                            | 17                                                                                                                      | 18                                   | 19                                                            |                              |
| 51  | Жами вилоят бўйича                                                                                                                                                                           |                                                |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 34 191,000                              | 33 161,301              |       | 1 029,699                   |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               |                              |
| 8   | Мактаблар                                                                                                                                                                                    |                                                |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 16 964,000                              | 16 499,536              |       | 464,464                     |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               |                              |
| 1   | Музробот тумани "Маданият" МФЙ жойлашган 13-сонли мактабнинг иситиш тизимини (қурув ва иситиш батареялари) ҳамда печларни янгилаш                                                            | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 1 500,000                               | 1 454,141               |       | 45,859                      |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 2   | Олтинсой тумани "Қўшарча" МФЙ ҳудудидagi 36-сонли мактабда спорт майдончаси қуриш                                                                                                            | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 500,000                                 | 482,890                 |       | 17,110                      |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 3   | Узун тумани "Пахлавон" МФЙдаги умумий ўрта таълим мактабига спорт зал қуриш                                                                                                                  | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 1 000,000                               | 964,961                 |       | 35,039                      |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 4   | Шеробод тумани Меҳнабод МФЙдаги 19-сонли мактаб мавжуд 624 ўринли ўқув биноси таъмирлаш                                                                                                      | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 4 992,000                               | 4 861,998               |       | 130,002                     |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 5   | Шеробод тумани "Меҳробод" МФЙдаги 6-сонли мактабнинг мавжуд 602 ўринли ўқув биносини таъмирлаш                                                                                               | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 4 816,000                               | 4 690,264               |       | 125,736                     |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 6   | Шеробод тумани "Қатта боғ" МФЙдаги 8-сонли мактабнинг мавжуд 432 ўринли ўқув биносини таъмирлаш                                                                                              | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 3 456,000                               | 3 366,230               |       | 89,770                      |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |
| 7   | Шўрчи тумани "Бўстон" МФЙдаги 3-сонли мактаб спорт залини таъмирлаш, мактаб жаҳозларини янгилаш, мактаб атрофини денор билан ўраш ҳамда мактаб кутубхонасини янги адабиётлар билан таъминлаш | 2022 й                                         | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                        | 500,000                                 | 485,190                 |       | 14,810                      |      |                |                                     |                               |                                                                                                                         |                                      |                                                               | Танлов                       |





| Т/р | Объектлар номи ва мазони                                                                                                             | Қурилиш ва бошланғич фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қувайти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объектнинг моликлари ш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моликлари ш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйималар лимити |                         |         |                             |      | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертна ҳулосаси рақами ва санои | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баёнома рақами ва санои | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                      |                                                 |                |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                               | Жами капитал қўйималар                 | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз   | шу жумладан                 |      | Мурдат/ қувайт                      | Асосий фонд суммаси |                                                                                                                          |                                    |                                                              |                              |
|     |                                                                                                                                      |                                                 |                |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           |                                                                                                               |                                        |                         |         | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    |                                                              |                              |
| 1   | 2                                                                                                                                    | 3                                               | 4              | 5                                                                                  | 6                                                                   | 7                                                                                         | 8                                                                                                             | 9                                      | 10                      | 11      | 12                          | 13   | 14                                  | 16                  | 17                                                                                                                       | 18                                 | 19                                                           |                              |
| 17  | Сариосиё тумани "Лочин" МФЙ маҳалла биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли реконструкция қилиш                                       | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 150,000                                                                                                       | 144,974                                |                         | 5,026   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 18  | Сариосиё тумани "Шахрибод" МФЙ биноси қуриш ва жиҳозлаш                                                                              | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 400,000                                                                                                       | 386,014                                |                         | 13,986  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 19  | Сариосиё тумани "Дийдор" МФЙ биноси таъмир талаб бўлганлиги сабабли таъмирлаш                                                        | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 200,000                                                                                                       | 193,862                                |                         | 6,138   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 20  | Шеробод тумани "Дўстлик" маҳалла фуқаролар йиғини ўқу марказида фасолият олиб бораётганлиги сабабли янги бино қуриш                  | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 550,000                                                                                                       | 531,328                                |                         | 18,672  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 21  | Шўрчи тумани "Шадирок" МФЙнинг маъмурий биносини қайта қуриш                                                                         | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 800,000                                                                                                       | 774,009                                |                         | 25,991  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 13  | Бошқа объектлар                                                                                                                      |                                                 |                |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 5 432,000                                                                                                     | 5 252,361                              |                         | 179,639 |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    |                                                              |                              |
| 1   | Ангор тумани "Улутбек" МФЙ, А.Навоий, Ноҳира кўчасида 2 км пйёдалар йўлакчаси қуриш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш                      | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 220,000                                                                                                       | 212,317                                |                         | 7,683   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 2   | Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ, "Тошкент" кўчасида жойлашган 82-мактабга бориш йўлида пйёдалар йўлаги қуриш                         | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 150,000                                                                                                       | 144,724                                |                         | 5,276   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 3   | Денов тумани "Буюк келажак" МФЙ кўчаларига ёриткиш чироқлари ўрнатиш                                                                 | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 400,000                                                                                                       | 386,914                                |                         | 13,086  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 4   | Сариосиё тумани "С.Шерозий" МФЙда жойлашган 1-сонли мактабда пйёдалар йўлакчалари мавжуд эмас 1,5 км янги пйёдалар йўлаги барпо этиш | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 350,000                                                                                                       | 338,276                                |                         | 11,724  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 5   | Шўрчи тумани "Қонобод" маҳалласидан М 41 йўли ёнидаги 1,3 км пйёдалар йўлакчаларини янгидан қуриш                                    | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 160,000                                                                                                       | 154,352                                |                         | 5,648   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 6   | Ангор тумани "Дўстлик" МФЙ Зияблар кўчасида 2,5 км масофада пйёдалар йўлакчаси қуриш ҳамда инновацион тунги ёриткичлар ўрнатиш.      | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 290,000                                                                                                       | 280,381                                |                         | 9,619   |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |
| 7   | Қумқўрғон тумани "Улутбек" МФЙ ҳудуддаги 125 та темир устунга ёриткич чироқларини ўрнатиш                                            | 2022 й                                          | объект         |                                                                                    |                                                                     |                                                                                           | 500,000                                                                                                       | 483,660                                |                         | 16,340  |                             |      |                                     |                     |                                                                                                                          |                                    | Танлов                                                       |                              |

| Т/р | Объектлар номи ва маъноси                                                                                                                                                                              | Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили | Лойiha қуваати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йилда ушун капитал қўйималар лимити |                         |        |                             |        | 2022 йилда фойдаланишга топширилган |                     | 01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш бўлиши) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси | Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | Жами капитал қўйималар                   | Қурилиш - монтаж ишлари | Жилоз  | Буюртмачи бошқа харажатлари | Жами   | Муддат/қувват                       | Асосий фонд суммаси |                                                                                                                           |                                      |                                                                |                              |
| 1   | Денов тумани Лолзор МФЙнинг ички                                                                                                                                                                       | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 312,000                                  | 301,281                 | 10,719 |                             | 10,719 |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 8   | Денов тумани Лолзор МФЙнинг ички                                                                                                                                                                       | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 50,000                                   | 47,918                  | 2,082  |                             | 2,082  |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 9   | Узун Тумани "Ёллик" маҳалласидagi 16 донга сик ёғоч ҳамда тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш                                                                                                             | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 1 800,000                                | 1 745,340               | 54,660 |                             | 54,660 |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 10  | Қизилқум тумани "Дўстлик" маҳалласи ҳудудидagi сугориш тизимлари (латок)ни реконструкция қилиш                                                                                                         | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 300,000                                  | 289,608                 | 10,392 |                             | 10,392 |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 11  | Жарқўртон тумани Дўстлик МФЙ ҳудудидagi жойлашган дехқон озиқ овқат бозори ҳамда 14 та кўчаларига виде ёзувчи камералар ўрнатиш                                                                        | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 700,000                                  | 675,603                 | 24,397 |                             | 24,397 |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 12  | Узун тумани "Янги йўл" МФЙ ҳудудидagi 2152 нафар аҳолига қарбстон учун жой ажратиш ва атрофини ўраб қўшимча бинолар қуриш                                                                              | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 200,000                                  | 191,987                 | 8,013  |                             | 8,013  |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |
| 13  | Жарқўртон тумани "Ғур-ғур" маҳалласидан ўтувчи М-41 автомабил йўлида жойлашган 37-умум таълим мактаби ўқувчилари ўқиш учун мўлжалланган пиёдалар ўтиш йўлига олдига юл белгиси ва ойнайи радар ўрнатиш | 2022 й                                             | объект         |                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                          |                         |        |                             |        |                                     |                     |                                                                                                                           |                                      |                                                                | Танлов                       |

"ҚИРИГИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"

инженернинг компанияси директори

А.Арамов 2022 й.

"ҚЕЛИШИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят иқтисодий

таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш

бош бошқармаси бошлиги ўринбосари

А.У.Резов 2022 й.

"ҚЕЛИШИЛИДИ"

Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси

бош бошқармаси

Ж.Нормўминов 2022 й.