



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.11.2022 г. №04

между "Сирдарё илк кадам" МЧЖ и Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму
191 835 547,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 4017228602423170652001100342

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	191 835 847,00			191 835 847,00
Декабрь				
Всего за год	191 835 847,00			191 835 847,00

191 835 847,00

Бир юз туксон бир миллион саккиз юз уттиз беш минг саккиз юз кирк
етти сум
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 57 550 754,10 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоплате в установленном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Муратов Нозим Нажмидинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Кузиев Бахтияр Турсунбаевич
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 04

Сирдарё шаҳри

2022 йил “18” ноябр

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Сирдарё тумани Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш юритувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “SIRDARYO ILK QADAM MCHJ” номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Д.Арипов иккинчи томондан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Матонат” МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро хужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан Сирдарё вилояти Сирдарё тумани “Матонат” МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туман Молия бўлими томонидан объектнинг туман Ҳазначилик булимдаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “14” ноябр кунги 182826-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС билан 191 835 847,00** (Бир юз туксон бир миллион саккиз юз уттиз беш минг саккиз юз қирқ етти) сўми ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “31” декабр куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Коррупцияга қарши бўлим

6.1 Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари орқали ўзларининг мақсадларига етишиш учун тўғри ёки билвосита бирон бир шахсларнинг қарорлари ёки ҳаракатларига таъсир ўтказиш йўли билан

ноконуний афзалликларга эришиш учун ҳеч қандай қимматли буюмларни совға қилмайди, хизматлар кўрсатмайди ёки тўловларни амалга оширмайди.

6.2. Шартноманинг шартларини ижро этиш вақтида Томонлар, уларнинг аффилиланган шахслари, ходимлари ёки воситачилари Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатларни амалга оширмайдилар.

6.3. Томонларнинг бирида ушбу бўлимнинг бирон-бир моддаси бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигига шубҳа туғилганда иккинчи Томонни Ёзма равишда хабардор қилади. Ёзма хабарномада хабар берувчи Томон фактларга таянган ёки тегишли материалларни тақдим этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида пора олиш ёки пора бериш билан квалификация қилинадиган ҳамда қонунчилик ва жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар билан таъқиқланган хатти-ҳаракатлар амалга оширилганлигини ёки амалга оширилиши мумкинлиги тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлиши керак. Ёзма хабарномани юборгандан кейин, ҳолатнинг бўлган ёки бўлмаганлиги тўғрисидаги тасдиқловчи ҳужжатни олгунича Томон шартноманинг шартларини бажаришни тўхтатиб туриши мумкин. Тасдиқловчи ҳужжат хабарнома юборилган кундан 10 иш куни ичида тақдим этилиши керак.

6.4. Юқорида кўрсатилган моддаларда кўрсатилган шартларнинг бузилишини Томонлардан бири тан олса ёки ушбу ҳолат қонун талабларига биноан тасдиқланса, ушбу ҳолат Шартнома шартларининг қўпол равишда бузилиши ҳисобланади ва иккинчи Томон учун Ёзма равишда хабарнома жўнатиш орқали бир тарафлама шартнома шартларини тўлиқ ёки қисман бажаришни рад қилишга асос бўлади. Юқорида кўрсатилган ҳолатлар асосида шартномани бекор қилган Томон айбдор томондан шартномани бекор қилинишидан келтирилган ҳақиқий зарарни ундириш ҳуқуқига эга.

7.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

7.1. Туман Молия булими томонидан объектнинг туман Ғазначилик булимидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 57 550 754,10 (Эллик етти миллион беш юз эллик минг етти юз эллик турт сум 10 тийин) сўмни ташкил этади.

7.2.Бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдорида амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

8.Ишларни бажариш

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

9.Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. 9.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

10.Кафолатлар

10.1. Пудратчи:-барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

10.2 Пудратчи:-барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

10.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

10.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

11. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

11.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

11.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

11.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

11.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

11.5. Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молия бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

12. Низоларни ҳал қилиш

12.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун хужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

12.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик булимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг қучга қиради ҳамда 2022 йил 31 декабр гача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик қучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“SIRDARYO ILK QADAM MCHJ”

Манзил: Сирдарё шаҳар х/р:

20208000000863582001

Банк

номи: “МИКРОКРЕДИТБАНК” АТБ

ГУЛИСТОН ШАХАР ФИЛИАЛИ

МФО: 00376

СТИР: 305 439 026

Рахбар:  Д.Арифов

М.Ў



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлоқ кучаси 7 уй

Тел./факс: 67 377 33 66

шғх: 401722860242317065200110034

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман буйича Ғазначилик булими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲҚКМ)

МФО: 00014 Ғазначилик бўлинимасининг

СТИР: 201 122 910

Рахбар:  Н.Н.Муратов

М.Ў.



Xujjat loyixasi LOT 182826 O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida” 670-I – son qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga ILOVA Davlat buyurtmachilari tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) ro‘yxati, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabrdagi “Shartnomaviy munosabatlarni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-maydagi 276-son qaroriga ILOVA Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog‘liq tartib-taomillarni tashkil etish va o‘tkazish tartibi to‘g‘risida nizomga asosan maqsadga muvofiq tayyorlangan.

**Sirdaryo tuman yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshlig‘i:**



O.Niyatov



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сирдарё тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Н.Н.Муратов
2022 йил

18 Ноябрь 2022 йил

ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 49

Сирдарё ш.

Катнашдилар: **Хайъат раиси:** Ахмедов Ю. Булим бошлиғи
Аъзолари: Жумабойев А. Технадзор
Кузиев Б. Бош ҳисобчи
Абдурашмов У. Агроном
Абдурашмов Б. Омбор мудири
Котиби: Убайдова С.

Кун тартиби

1. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. Сирдарё Илк Кадам МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.
2. Яксарт-голд МЧЖ таклиф урганиб чиқиш.

Кун тартибда куйидаги масала юзасидан хайъат раиси К.Шомуратов суъга чиқиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тугрисида"ги 684-сонли кунунинг 7-боб 60 моддасининг талабларига мувофиқ Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Матонат" МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш учун **Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, ирдарё Илк Кадам МЧЖ ва Яксарт-голд МЧЖ**лардан электро тарзда таклифлар қабул қилинди.

Хайъат аъзолари келиб тушган электрон равишда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди ва балл методда баҳо берилди

№	Ташкилотни номи	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
1	Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
1	Сирдарё Илк Кадам МЧЖ МЧЖ	100	0	100
2	Яксарт-голд МЧЖ	77	0	77

Хайъат раиси: (Ю.Ахмедов) ушбу курсатилган таклиф хайъат аъзоларига таништирди. Овозга куйиш натижасида Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармасига Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Матонат" МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш учун **"Сирдарё Илк Кадам" МЧЖ** таклиф кулай бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан **191 835 847,00**сумга шартнома тузишга қарор қилинди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги Конунинг (УРК-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига қура, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахс мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Ушбу **182826** сонли лот рақами бўйича Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз еки норозиликлар келиб тушмаган.

Овозга куйиш натижасида 5 та овоз билан **"Сирдарё Илк Кадам" МЧЖ** голиб чиқди.

Юқоридагиларни иноботга олган ҳолда хайъат.

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. **Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Сирдарё Илк Кадам МЧЖ ва Яксарт-голд МЧЖ** ташкилотларидан тушган электрон тарзда таклифлари этиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб **"Сирдарё Илк Кадам" МЧЖ** элон қилинсин ва ушбу ташкилот билан **191 835 847,00** сумга шартнома тузилиши мақуллансин.

Хайъат раиси:

Ахмедов Ю.

Булим бошлиғи

Аъзолари:

Жумабойев А.

Технадзор

Кузиев Б.

Бош ҳисобчи

Абдурашмов У.

Агроном

Абдурашмов Б.

Омбор мудири

Котиби:

Убайдова С.

**182826 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

18.11.2022 12:29

Комиссия раиси:



AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 182826 на приобретение Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Матонат МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 14:05

Закупочная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Начальник отдела	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдаре туман Ободошлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMABOYEV AKMALJON AKBAR O'G'LI	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 182826.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Матонат МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	191 835 847.00
Стартовая сумма	191 835 847.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона ёки ташкилот (тадбиркор)нинг иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ёки ташкилот(тадбиркор)нинг ушбу хизмат курсатиш соҳасида иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NIZOMIDDIN IMKON SERVIS MCHJ	25	25	17	Экспертная		
OOO YAKSART - GOLD	25	Текстовое	18	Экспертная		
SIRDARYO ILK QADAM MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		

Критерий №2 Моддий техника базаси ва лабораториядан утказиш учун махсус дастурлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш жараёнини тез ва сифатли бажариш учун моддий техника база ва зарур булган дастурлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NIZOMIDDIN IMKON SERVIS MCHJ	25	25	17	Экспертная		
OOO YAKSART - GOLD	25	Текстовое	18	Экспертная		
SIRDARYO ILK QADAM MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		

Критерий №3 Мутахассисларнинг хизмат курсатишдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Талаб килинган йуналишда тажрибали мутахассисларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NIZOMIDDIN IMKON SERVIS MCHJ	25	25	16	Экспертная		
OOO YAKSART - GOLD	25	Текстовое	19	Экспертная		
SIRDARYO ILK QADAM MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		

Критерий №4 Рухсат берувчи хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун махсус лицензия ва рухсатномага эга эканлиги тугрисидаги хужж

Обязательность: Критично

График финансирование

Объект буйича Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Матонат" МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш

Подрядчик: "Сирдарё Илк Кадам" МЧЖ

сумма

Условия финансирование	2022 йил			
	Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
Аванс 30%	57 550 754,10		57 550 754,10	
Текущие финансирование	134 285 092,90		134 285 092,90	
ИТОГО:	191 835 847,00	-	191 835 847,00	-

Сирдарё ТОб бошлиги:

Муратов Н.

"Сирдарё илк кадам" МЧЖ
рахбари:

Арипов Д.



График производство работ

По объекту: Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Матонат" МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш

Подрядчик: "Сирдарё илк кадам" МЧЖ

СУМДА

№	Условия финансирование	Ед.изм	Объем работ	2022 год			
				Всего	октябрь	ноябрь	декабрь
	Сирдарё вилояти Сирдарё тумани "Матонат" МФЙ ички кучаларни жорий таъмирлаш	объект	191 835 847,00	191 835 847,00		191 835 847,00	
	ИТОГО		191 835 847,00	191 835 847,00	-	191 835 847,00	-
	НДС 15%		25 022 067,00				

Сирдарё ТОб бошлиги:

Муратов Н.



"Сирдарё илк кадам" МЧЖ
раҳбари:

Арипов Д.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

XIZMAT PRIORITY

130100 Jecax shahri, Sh Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel: +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jecax_expertiza@mail.ru www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Jolib
Direktor: Kalmuratov Yusup Baxriyevich
Sana: 31.10.2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67680

Ob'ekt nomi «Smeta xujjatlari bo'yicha: Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km»

Buyurtmachi - Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi.
Bosh loyihachi - "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ
Litsenziya AL-0001592. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi 2021.01.12
Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'lari.
Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.
Qurilish turi joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 63398

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasilar Vazirlar Mahkamasining 2.02.2022-yildagi №49-sonli qarori;
- 1.2. Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan "Texnik topshiq";
- 1.3. Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";
- 1.4. Buyurtmachi tashkilot Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi va loyiha tashkiloti "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" MChJ o'rtasida loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha 11.10.2022-yilda tuzilgan №215/22 sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smeta xujjatlari bo'yicha:

- 2.1. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";
- 2.2. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari quyidagi asosiy ishlar rejalashtirilgan:

- Mavjud shag'alli yo'lni mexanizm yordamida qum-shag'al aralashmasi qo'shgan xolda geometrik o'lchamga keltirish;

- Mavjud yo'lining ustki qismiga chaqir tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti

4.1. "Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km" smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km" ob'ektida bajarilishi kerak bo'lgan ish turlari va hajmlari buyurtmachi tashkilot "Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi" va loyiha tashkiloti "Magistral qurilish servis" MChJ tomonidan o'rganib chiqilgan va tasdiqlangan;

5.2. Buyurtmachi ob'yekt loyihasini tasdiqlashdan oldin barcha mutasaddi va tegishli tashkilotlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar, joriy vaqtda faoliyat olib borayotgan internetdagi bozor narxlar va narxlar kelishuvini xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlari va 15% QQS bilan birga - **199 835,847** ming so'm taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km" ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - **199 835,847** ming so'm tavsiya etiladi. Ushbu so'mmada **8 000,000** ming so'm "buyurtmachining boshqa xarajatlari"ni tashkil qilgan.

Shu jumladan:

- qurilish mojarai ishlari (QMI) - **110 804,615** ming so'mni;
- qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari - **56 009,165** ming so'mni;
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlari (0,32%) - **xisobga olinmagan**;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **25 022,067** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashirilgan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **503,77** odam/soat tashkil etilgan.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari (Buyurtmachi tashkilotning 28.10.2022-yildagi №312-sonli xati asosida - **8 000,000** ming so'm. (Ushbu xarajatlarni hisob-kitob qilish ShNQ 4.01.16-09 4.13 va 4.14 bandlari ko'rsatilgan tartiblar bo'yicha olib borilishi tavsiya etiladi va ma'sullik buyurtmachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi).

(Tanlovga qo'yilgan obektning boshlang'ich baxosi qurilish obektini umumiy joriy narxidan "buyurtmachining boshqa xarajatlari" ni (Pz) aylirgan holda aniqlanadi (ShNK 4.01.16-09).

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi Sirdaryo AYXBB tarkibidagi yo'l korxonalari tomonidan berilgan ma'lumotnoma asosida **16 128,39** so'm qabul qilingan.

Ta'kidlash joizki:

a) Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnema ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va loyiha tashkiloti, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b) Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi;

- pudratchi boshqa xarajatlarning aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini" SHNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatida shakllangan narxlarini, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalarini yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy ijro hujjatlari nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNQ 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ei sport tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi bayonnomasi haqqoniyligi va ishonchligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi. Ushbu xujjatlarni buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya qilinadi.

6.8. Shuningdek qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari - **56 009,165** ming so'm tashkil etib kelgusida ushbu tashish masofalari uchun savol chiqmaslik nuqtai nazaridan sxema marshrut buyurtmachi tomonidan tasdiqlanishi va tegishli tashkilotlar bilan kelishilishi lozim. Yuqoridagi qurilish vaqtida materiallarni tashish xarajatlari narxlarini qanday hujjatlarga tayanilib smetaga kiritilgan, asoslansin, asoslovchi hujjat taqdim qilinsa buyurtmachi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Obekt quruvchisi "Tender" asosida aniqlanayotganligi sababli mashina-mexanizmlarni ekspluatatsiya qilishning o'rtacha prognoz qilinayotgan ma'lumotlarga tayanilishi yoki bozor konyukturasini hisobga olgan monitoring yoki belgilangan tartibda hisoblash yo'li yordamida belgilash tavsiya etiladi. Ushbu mablag'ning aniq sarfini buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda "Sirdaryo tumani "Matonat" MFY ichki ko'chalarini joriy ta'mirlash 3,0 km" smeta xujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: DJURAEV ANVAR LAPASOVICH

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИЧКИ ЙУЛЛАР МСГ МАТОНАТ В СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП. 3,000 км)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 595,782
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	56 009,165
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	8 124,935
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	51 075,102
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	143 804,983
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16%	23 008,797
8	ИТОГО	166 813,780
9	НДС 15%	25 022,067
10	ИТОГО С НДС	191 835,847
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	8 000,000
	Затраты на содержание службы Заказчика ,Проектные работы , экспертизы	8 000,000
12	ВСЕГО	199 835,847

БУЮРТМАЧИ

ЛОЙИХАЧИ



МП

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(плановые работы)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(по объектам ресурсной сметы)

№ ТЕКУЩИЙ С/КАП/ТУ/П/Р/К/П/У/П/Д/А/М/О/А/Т В СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (I-ЭТАП 3,000 км)

(наименование работ и затрат - наименование объекта)

Условие: ФУНКЦИОНАЛ

Код	Символическое наименование работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по к.к. сметы	по проектной смете
1	2	3	4	5	6
2 ДОРОЖНАЯ ОДРЕЗЬ					
1	12700-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	3,420	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,90	315,678
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	26,77	70,829
1.3	107	АВТОСТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 89 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	3,70	12,654
1.4	115	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,36	14,911
1.5	121	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 11 Т	МАШ.-Ч	3,60	19,152
1.6	127	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	13,989
1.7	128	АВТОКОШИКИ	МАШ.-Ч	1,11	3,796
1.8	135	МАШИНЫ ПОДБИКОСНЫЕ 800 Л	МАШ.-Ч	1,95	6,669
1.9	103	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	1,01	3,454
1.10	104	ВОДА	M3	15,00	31,200
1.11	120	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	66,00	223,730
2	12700-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M2	4,01	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	86,616
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,72	79,077
2.3	107	АВТОСТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 89 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	1,79	7,178
2.4	117	АВТОКОШИКИ	МАШ.-Ч	2,46	9,863
2.5	121	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	48,962
2.6	135	МАШИНЫ ПОДБИКОСНЫЕ 800 Л	МАШ.-Ч	0,91	3,649
2.7	104	ВОДА	M3	7	28,070
2.8	103	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Д.С.)	M3	126	505,260
3	12700-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	10,080	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	311,472
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,3	154,224
3.3	107	АВТОСТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 89 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	2,48	24,988
3.4	121	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,6	56,448
3.5	127	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	41,227
3.6	128	АВТОКОШИКИ	МАШ.-Ч	1,11	11,189
3.7	135	МАШИНЫ ПОДБИКОСНЫЕ 800 Л	МАШ.-Ч	1,95	19,656
3.8	103	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	1,01	10,181
3.9	104	ВОДА	M3	15	151,200
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		501,77
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1		АВТОСТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 89 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч		44,830
2		АВТОКОШИКИ	МАШ.-Ч		24,776
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		48,962
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ.-Ч		75,600
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 11 Т	МАШ.-Ч		55,215
6		АВТОКОШИКИ	МАШ.-Ч		14,985
7		МАШИНЫ ПОДБИКОСНЫЕ 800 Л	МАШ.-Ч		29,974
8		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч		13,635
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ВОДА	M3		230,57
2		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		225,72
3		ЩЕБЕНЬ 5-20MM	M3		505,26

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

