
ДОГОВОР № 37

На разработку и передачу проектно-сметной документации

г.Навои » ( У 2022 г

ООО «Навоий Сувлойиха», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», влице 
директора Нурматова Н, действующего на основании устава, с одной стороны и ГУП 
«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» 
территориальное управление Навоийской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор нижеследующем:

1 . Общие положения и предмет договора:
1.1. Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя Разработка ПСД, Топосъемка, 

АПЗ, Геологи Гос Экспертиза и авторский надзор по объекту: PIL «Навоий
вилоят Нурота тумани «Нурфахр» МФИ даги «Парии» узок кучасига 

7 км ичимлик суви билан таъминлаш учуй» (ЛОТ 179602)

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной 
документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом 

задании (задании на проектирование).
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным план 

составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии 

требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: задание 
проектирование

2 .Стоимость работы, порядок расчетов.
2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего 

договора заказчик перечисляет с НДС 58 000 000 ( Пятьдесят восемь миллион) сум, в 
том числе НДС 7 565 217 ( Семь миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч двести 
семнадцать) сум

2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и в календарном плане.
2.3. Оплата работ производится поэтапно:
а) авансовым платежом 30 % от стоимости 58 000 000 сум в размере 17 400 000 

сум в течении 10 дней с момента вступления договора в силу регистрации договора в 
Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 58 000 000 сум в размере 40 600 000 
сум, после сдачи работ и поступления средств на лицевой счет в Казначейства.

2.4. Способ фиксации цены: фиксированная.
2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема 

проектных работ.
2.6. Валюта платежа: сумы Р.Уз.



3. Порядок сдачи и приемки работ.
3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей 

оформлению и сдачи исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по 
окончании договора, определении заданием на проектирование являющимся частью 
договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным 
этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки 
проектно сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической 
и другой документации предусмотренной техническим заданием (заданием на 
проектирование) и условия договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и 
отчетных документов указанных в п.З.З.настоящего договора, обязан направить 
Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или 
мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 
двухсторонний акт перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы 
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 
дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной 
срок рассмотреть вопрос целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия
4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после 

его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего 
договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.
4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему 

договору проектно-сметную документацию.

5. Имущественная ответственность
5.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов 

определённых календарных планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в 
размере0,1 % от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день 
просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных и не сданных работ.

5.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от не оплаченной суммы за каждый день 
просрочки, не более 5 % от стоимости не оплаченной суммы.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ или 
этапов с нарушением требований задания на проектирование или технического задания 
Исполнитель исправляет некачественную документацию за свой счёт в двухнедельный 
срок.

5.4. Ответственность по настоящему договору является исчерпывающей. 
Применение других неустоек и имущественной ответственности исключено.



б.Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или 
других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг 
друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться 
торгово-промышленной палатой или компетентной организацией страны, где они 
наступили. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Арбитраж и дополнительные условия
7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному 

договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.
7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор 

только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и 
разногласии которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при 
исполнение сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в 
арбитражных и хозяйственного судах по месту нахождения ответчика, в соответствии с 
процедурой, установленной для этих судов

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в 

Казначействе и действует до 31.12.2022 году.
8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение.
8.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу два из которых остается у Заказчика один у Подрядчика.
9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО «Навоий Сувлойиха»

Заказчик:
ГУП «Инжиниринговая

Р-счет: 20210000503695819001
Банк: Турон г. Ташкент
МФО: 00446
ИНН: 200033680

компания по строительству 
объектов водоснабжения и 
канализации» территориальное 
управление Навоийской области 
Р-счет: 20210000800972312001

Банк: ПСБ г.Навои
МФО: 00207
ИНН: 305981913


