
ДОГОВОР № 36

На разработку и передачу проектно-сметной документации

г. Навои «» // 2022 г

ООО «Навоий Сувлойиха», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», влице 
директора Нурматова Н, действующего на основании устава, с одной стороны и ГУП 
«Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» 
территориальное управление Навоийской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Рустамов К действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий договор нижеследующем:

2 . Общие положения и предмет договора:
1.1. Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя Разработка ПСД, Топосъемка, 

АПЗ, Геологи Гос Экспертиза и авторский надзор по объекту: РП. «Навоий 
вилоят Кармана тумани «Нурафшон» МФЙ даги «Поткарон» кучаси 
ахолисини ичимлик суви билан таъминлаш максадида 4,5 км тармок 

тортиш ва «Узбекистон» МФЙ да намунали лойихада курилган 17 та 
кучадаги уйларнинг ичимлик суви кувурларини реконструкция 
килиш хамда «Хужа Хисрав» МФЙ даги илгор кучасида 500 метр 
ичимлик суви кувурларини алмаштириш учуй» (ЛОТ 179526)

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной 
документации, являющейся предметом договора, изложены в прилагаемом техническом 

задании (задании на проектирование).
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным план 

составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
1.4. Приемка и оценка проектно-сметной документации осуществляется в соответствии 

требованиями технического задания или иного документа на проведение работы: задание 
проектирование

2 .Стоимость работы, порядок расчетов.
2.1. За выполненную проектно-сметную документацию согласно настоящего 

договора заказчик перечисляет с НДС 115 400 000 ( Сто пятнадцать миллион четыреста 
тысяч) сум, в том числе НДС 15 051 471 ( Пятнадцать миллион пятьдесят одна тысяча 
четыреста семьдесят один) сум

2.2. Стоимость работ определена сторонами в сметах и в календарном плане.
2.3. Оплата работ производится поэтапно:
а) авансовым платежом 30 % от стоимости 115 400 000 сум в размере 34 620 000 

сум в течении 10 дней с момента вступления договора в силу регистрации договора в 
Казначействе.

б) окончательный расчет 70% от стоимости 115 400 000 сум в размере 80 780 000 
сум, после сдачи работ и поступления средств на лицевой счет в Казначейства.

2.4. Способ фиксации цены: фиксированная.
2.5. Стоимость работ по договору может изменяться в связи с изменением объема 

проектных работ.
2.6. Валюта платежа: сумы Р.Уз.



3. Порядок сдачи и приемки работ.
3.1. Перечень проектно-сметной и другой документации, подлежащей 

оформлению и сдачи исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по 
окончании договора, определении заданием на проектирование являющимся частью 
договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным 
этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки 
проектно сметной документации с приложением к нему комплекта научной, технической 
и другой документации предусмотренной техническим заданием (заданием на 
проектирование) и условия договора.

3.4. Заказчик в течении 5 дней со дня получения акта сдачи приемки работ и 
отчетных документов указанных в п.3.3.настоящего договора, обязан направить 
Исполнителю подписанный акт сдачи приемки проектно-сметной документации или 
мотивированный отказ от приемки работ.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 
двухсторонний акт перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить работы по договорной цене.

3.7. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения 
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы 
Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5 
дневной срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5 дневной 
срок рассмотреть вопрос целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Прочие условия
4.1. Стороны обязуются в течение срока действия договора и в течении 5 лет после 

его прекращения хранить конфиденциальность в отношении условий настоящего 
договора.

4.2. Конфиденциальность информации соблюдается с обеих сторон.
4.3. Заказчик и Исполнитель имеют равные права на создаваемую по настоящему 

договору проектно-сметную документацию.

5. Имущественная ответственность
5.1. В случае просрочки выполнения и сдачи Заказчику работ или этапов 

определённых календарных планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в 
размереО,! % от стоимости не выполненных и не сданных работ за каждый день 
просрочки, но не более 5 % от стоимости не выполненных и не сданных работ.

5.2. За не своевременную оплату выполненных и принятых работ Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от не оплаченной суммы за каждый день 
просрочки, не более 5 % от стоимости не оплаченной суммы.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения работ или 
этапов с нарушением требований задания на проектирование или технического задания 
Исполнитель исправляет некачественную документацию за свой счёт в двухнедельный 
срок.

5.4. Ответственность по настоящему договору является исчерпывающей. 
Применение других неустоек и имущественной ответственности исключено.



6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или 
других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнения настоящего договора.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг 
друга немедленно после наступления этих обстоятельств.

6.3. Достоверность наступления форс-мажор обстоятельств должна подтверждаться 
торгово-промышленной палатой или компетентной организацией страны, где они 
наступили. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. Арбитраж и дополнительные условия
7.1. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по данному 

договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему договору.
7.2. Любые изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий договор 

только с письменного согласия обеих сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

7.3. Исполнитель и Заказчик обязаны принять все меры к разрешению всех споров и 
разногласии которые могут возникнуть из настоящего договора договорным путём.

7.4. В случае не достижения сторонами соглашения споры, возникающие при 
исполнение сторонами условий настоящего договора, подлежат разрешению в 
арбитражных и хозяйственного судах по месту нахождения ответчика, в соответствии с 
процедурой, установленной для этих судов

8. Срок действия договора
8.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в 

Казначействе и действует до 31.12.2022 году.
8.2 .Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение.
8.3 .Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу два из которых остается у Заказчика один у Подрядчика.
9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО «Навоий Сувлойиха»

Р-счет: 20210000503695819001
Банк: Турон г. Ташкент 
МФО: 00446

Заказчик:
ГУП «Инжиниринговая 
компания по строительству 
объектов водоснабжения и 
канализации» территориальное 
управление Иавоийской области 
Р-счет: 20210000800972312001

Банк: ПСБ г.Навои
МФО: 00207
ИНН: 305981913
ОБОИХ: 90213


