

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun

16/O.B. sonli SHARTNOMA

Samarqand sh.

“ 2 ” 11 2022-yil

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi Bosh boshqarma boshlig‘i N.Sanaqulov orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi “SAM PROJEKT BUNYODKOR” MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi direktori J.M.Komilov orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi”ning topshirig‘i bo‘yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi: № 166765 dagi Samarqand viloyati AYBBning 16-sonli yig‘ilish bayoni asosida 2022-yil Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumani Oyjon MFY yo‘lini asfaltlash ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarni ishlab chiqishni o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnoma tomonlar imzolanganidan so‘ng G‘aznachilikda ro‘yxatga olingan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan (ilova-1) 23 040 000 (Yigirma uch million qirq ming) so‘mni tashkil qiladi.

2.2. Buyurtmachi shartnomani G‘aznachilik ro‘yxatidan o‘tgan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi mumkin.

2.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko‘rsatilgan ko‘chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag‘i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolanganidan so‘n 15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to‘lashni o‘z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma‘lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o‘z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma‘lumotlar va materiallarni Bajaruvchiga taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko‘rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma‘lumotlarni tarqatmaslikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to‘lovlari o‘z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma‘lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma‘lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo‘shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o‘z hisobidan qaytadan bajaradi.



3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida undirishga to'liq haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tashvish holatlar yoki hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlarida amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqot yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo'yicha taraflarning shartnoma tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo'yicha bajargan ishlariga nisbatan qo'llaniladi.

7.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi.

PROJECT
PROKOR

AGAN JANIYAR
OG OPPIKHENKHOI
KRETOBENHOCTBO
RE

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chiqiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o'n besh) kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan hollarda qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy so'mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,04 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy so'mmasi bajarilmagan ishlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

• Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqiladigan ko'chalar ro'yxati

7.11. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal qilish muddati " 2 " // 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMACHI»

Nomi: Samarqand viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi

Manzili: Samarqand sh. Nabiyeva ko'ch 3-uy

Shaxsiy x/r: 401722860182157045204118002

STIR (INN): 200711637

XXTK (OKNX): 97400

Tel/faks: 234-26-08, 243-26-59

Moliya Vazirligi Gaznachiligi

X/r: 23402000300100001010

Bank nomi: Markaziy bank XKKM Toshkent shahar boshqarmasi

Manzil: Samarqand shahar Ko'ksaroy maydoni, 1

STIR (INN): 201122919

MFO: 00014

XXTK(OKNX): 97160

Tel: 231-11-52

Imzo:



N. Sanaqulov

Huquqshunos (Imzo va F.I.SH.)

Litsenziya (diplom) № va berilgan sanasi:

Imzo qo'yilgan sana " " 2022-y.

Huquqshunos (Imzo va F.I.SH.)

Litsenziya (diplom) № va berilgan sanasi:

Imzo qo'yilgan sana " " 2022-y.

«BAJARUVCHI»

Nomi: «SAM PROJEKT BUNYOTKOR MCHJ»

Manzili: Samarqand sh. Nabiyeva kucha 3 uy

Bank nomi: Samarqand sh. AT Xalq Banki Viloyati filiali

Xisob rakami: 20208000605108999001

MFO: 01005

STIR (INN): 306627639

OKED: 96130


Imzo:



I.M. Komilov
(F.I.Sh.)

“TASDIQLAYMAN”

**Samarqand viloyati avtomobil
yo‘llari bosh boshqarmasi
boshlig‘i komissiya raisi**



N.Sanaqulov

**Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumani Oyjon MFY yo‘lini asfaltlash ishlari
uchun loyiha-smeta hujjatlarni ishlab chiqish bo‘yicha o‘tkazilgan komissiya
yig‘ilishi
N:16
BAYONI**

« 2 » noyabr 2022-y.

Samarqand shahri

Raislik qiluvchi N.Sanaqulov

Ishtirok etgan komissiya a‘zolari:

Mirzayev Akbar Yusupovich	Komissiya a‘zosi, Boshliq o‘rinbosari
Eshmamatov Farruxjon Fayzullayevich	Komissiya a‘zosi, bo‘limi boshlig‘i,
Xodjiyev Shuhrat Nasimovich	Komissiya a‘zosi, Bosh hisobchi,
Astanaqulov Dilmurod Sultanovich	Komissiya a‘zosi, Bosh mutaxassis,
Ergashev Xo‘jabek Xusniddin o‘g‘li	Komissiya kotibi, Yetakchi mutaxassis

KUN TARTIBI:

**2022-yil Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on tumani Oyjon MFY yo‘lini
asfaltlash ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarni ishlab chiqish bo‘yicha.**

(N.Sanaqulov, A.Mirzayev, F. Eshmamatov, Sh. Xodjiyev, D. Astanaqulov)

Samarqand viloyati avtomobil yo‘llari bosh boshqarmasi tomonidan 2022-yil 21-oktyabrda O‘zbekiston Respublikasi Tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **Kattaqo‘rg‘on tumani Oyjon MFY yo‘lini asfaltlash ishlari uchun loyiha-**

smeta hujjatlarni ishlab chiqish bo'yicha lot raqami № 22110012166765 raqami bilan e'lon joylashtirildi.

Mazkur lotlar bo'yicha 2022-yil 31-oktyabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o'tkazish bo'yicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan bayonnomalariga asosan e'lon yakuniga ko'ra Komissiya a'zolari tomonidan **"SAM PROJECT BUNYODKOR"** MChJ g'olib deb topilganligini inobatga olib:

QAROR QILINDI:





1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonunining 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma bo'yicha hech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Yetakchi mutaxassis X.Ergashevga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022-yil 20-sentyabrdagi elektron bayonnomalariga asosan g'olib **23 040 000 (yigirma uch million qirq ming)** so'mga taklif bergan **"SAM PROJECT BUNYODKOR"** MChJ bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin.

3. Yetakchi mutaxassis X.Ergashev sifat darajasi nazorat qilinsin.

Komissiya a'zolari

F.I.SH	Imzo	Lavozimi
Mirzayev Akbar Yusupovich		Bosh boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Eshmamatov Farruxjon Fayzullayevich		Avtomobil yo'llaridan foydalanish va ularning texnik holatini qilish bo'limi boshlig'i
Xodjiyev Shuhrat Nasimovich		Bosh hisobchi
Astanaqulov Dilmurod Sultanovich		Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'limi bosh mutaxassisi

Komissiya kotibi, Yetakchi mutaxassis



X.Ergashev



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI MOLIYA BOSH
BOSHQARMASI KATTAQO‘RG‘ON TUMAN HOKIMLIGI
MOLIYA BO‘LIMI**

In: 141400, Kattaqo‘rg‘on tumani, Payshanba sh.A.Navoyi ko‘chasi 3-uy. tel.:(66) 414-12-28,
e-mail: kattakurgan.t-moliya@SAM.mf.uz

2022 yil 07 oktyabr

02/02-32-90

Kattaqo‘rg‘on tuman

**Samarqand viloyati avtomobil
yo‘llari bosh boshqarmasi
boshlig‘iga**

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayoiida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PK-5072-sopli Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli "Maxalliy byudjet mablaglari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta‘minlash tugrisida" Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2022 yil 20 sentyabrdagi KQ-406-IV-sonli qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida "Ochiq byudjet" elektron platformasi 2022 yil ikkinchi mavsumida "Ichki yo‘llarni (piyodalar yo‘lakchasi, yo‘l o‘tkazgichlar) ta‘mirlash bilan bog‘liq tadbirlar" yunalishida g‘olib deb topilgan 4 ta umumfoydalanishdagi yo‘llarga alohida hisob-raqamlar ochilib, mablag‘lar to‘liq moliyalashtirilganligini ma‘lum qilamiz. Ushbu g‘olib deb topilgan 4 ta umumfoydalanishdagi yo‘llarni tamirlashda amaliy yordam berishingizni so‘raymiz.

*(Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on tuman Kengashi Qarori, tasdiqlangan manzilli
ro‘yxat, hisob raqamlar ro‘yxati ilova qilinadi)*

Kattaqo‘rg‘on tuman hokimligi
moliya bo‘limi mudiri v.b



M.Obbozov

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Каттавүргөн туман хокимдиги Жамоатчилик
фиқри “Оренбуржет” асосда талбирларни
драк-дантириву, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда
исроени мониторинг қилиш бўйича
Шуни гуруҳ раиси
Ж.Насриддинов



Каттавүргөн тумани бўйича 2022 йил иккинчи босқичда голлиб бўлган жамоатчилик фиқри асосда шаклландган талбирларнинг ҳозир қилинган ҳужжат

МАНИВ.Д.Л.Н РЎИХАТ

№	Таклиф ID рақами	Маҳалла номи	Баландла сакловчи	Голлиб таклиф маълумотлари		Тўйлаган овозлари сони	Амалда оширишниг аниқланган қиймати	Харикатла ажратилган*	Бунгиртачи ташкилот
				Кискача маълуми	Кискача маълумотлари				
"Фукаралар ташаббуси жагирмаси" да шаклландган маблаг									
1	1060600014	Каттавүргөн МФЙ (4600)	Самантөвүл вилоят АЙХББ	Каттавүргөн туман	Каттавүргөн туманидаги 31-умумтаълим мактабида спорт зали йүк. Спорт зали бўлса фарандларимиз учун катта имкониятлар яратилган бўларди. Мақтабга спорт зали қурилиши учун ёрдам беринг.	6447	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Самантөвүл вилоят АЙХББ
2	1060600025	Обжон МФЙ (4553)	Самантөвүл вилоят АЙХББ	Обжон МФЙ	Обжон МФЙнинг шағаллаштирилган асосий бўлини асфалтлаштириш	6237	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Самантөвүл вилоят АЙХББ
3	1060600015	Каттавүргөн туман Найман МФЙ (4563)	Каттавүргөн туман ХТБ	Каттавүргөн туман	Самарқанд вилояти Каттавүргөн туманидаги 31-умумтаълим мактабида спорт зали йүк. Спорт зали бўлса фарандларимиз учун катта имкониятлар яратилган бўларди. Мақтабга спорт зали қурилиши учун ёрдам беринг.	5629	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Самантөвүл вилоят АЙХББ
4	1060600064	Каттавүргөн туман Жонкел МФЙ (4575)	Самантөвүл вилоят АЙХББ	Жонкел МФЙ	Жонкел МФЙ 411-620(Жонкел-Мангитон бўлиниши) а/бўлини 2-4.5км оралиғини таъмирлаш	5604	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Самантөвүл вилоят АЙХББ
5	1060600005	Каттавүргөн туман Болтабек МФЙ (4578)	Самантөвүл вилоят АЙХББ	Болтабек МФЙ	Болтабек МФЙ Жаавер кишлоғидagi асосий бўлини 3 км асфалт қилиш.	5583	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Самантөвүл вилоят АЙХББ
6	1060600003	Каттавүргөн туман Қадам МФЙ (4545)	Каттавүргөн туман ХТБ	Каттавүргөн туман	Туман ҳақ таллими бўлимига қаршли 50-51-67-77-98-умумтаълим мактабларига парта стол стул мебел жихозлари манавий эскирғанлиғини инебағга олиб юкориди келтирилган мактабларга жихоз харид қилиш зорим.	4352	600 000 000,0	600 000 000,0	Каттавүргөн туман ХТБ
Таксимланмаган маблаг								172 299 544	

Халқ депутатлари Каттавүргөн туман Кенгаши нақли

Туман хокимининг 1-ўрибосари

Туман хокимининг қурилиш масалалари бўйича ўрибосари

Туман хокимдиги ҳууридаги жамоатчилик кенгаши нақли

Туман хокимдиги молли бўлими мудирли в.б

М.Тешас
И.Жулиатов
Л.Рахмонов
А.Эргашев
М.Оббозов



XALQ DEPUTATLARI KATTAQO‘RG‘ON TUMANI KENGASHINING QARORI

141408. Kattaqo‘rg‘on t., A.Navoiy k., 1-uy.

2022 - yil 28 - sentabr

VI-66-206-7-96-K/22

Kattaqo‘rg‘on tuman hokimligi

Tumanda “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larining ishlatilishi to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budget jarayoida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli Qarori hamda Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarorlari ijrosini ta‘minlash va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida g‘olib chiqqan tadbirlarni moliyalashtirishga yo‘naltirilish maqsadida xalq deputatlari tumani Kengashining VI chaqiriq 66-sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo‘yicha ishchi komissiyasining hisoboti ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

2. Tumandagi fuqarolar tomonidan berilgan loyiha takliflardan ovoz berish jarayonida eng ko‘p ovoz olgan va ishchi komissiya tomonidan g‘olib deb topilgan 6 ta loyiha takliflarni moliyalashtirish uchun “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” hisobidan 6 600,0 mln (olti milliard olti yuz million) so‘m mablag‘ 1-ilovaga asosan ajratilsin.

3. “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” hisobidan mablag‘ ajratilgan tashkilot rahbarlariga ajratilgan mablag‘lardan foydalanish hamda erishilgan natijalar to‘g‘risida hisobotini Kengashga taqdim etib borish vazifasi yuklatilsin.

4. Tuman Moliya bo‘limi (M.Obbozov), tuman G‘aznachilik bo‘linmasi (A.Xayriyev) ajratilayotgan mablag‘lardan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda maqsadli va samarali foydalanilishi ustidan nazorat o‘rnatsin.

5. “Kattaqo‘rg‘on: kecha va bugun” gazetasi tahririyati (O‘.Usmonov), tuman hokimligi Axborot xizmati (J.Safarov)ga “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” hisobidan ajratilgan mablag‘lar to‘g‘risida ijtimoiy tarmoqlar orqali va tuman hokimligining rasmiy veb-saytida yoritilishini ta’minlasin.

6. Mazkur qaror bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy budjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi (K.Ahmedov) va tuman hokimining birinchi o‘rinbosari (N.Jo‘lmatov) zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



J.Nasriddinov

Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on tuman Kengashining
2022 yil 28 sentabrdagi
VI-66-206-7-96-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Kattaqo'rg'on tumani bo'yicha 2022-yil ikkinchi bosqichda g'olib bo'lgan jamoatchlik fikri asosida shakllangan
tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha**

MANZILLI RO'YXAT

t/r	G'olib taklif ma'lumotlari					Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Haqiqatda ajratilgan*	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, budjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif ID raqami	Mahalla nomi	Balansda saqlovchi	Qisqacha mazmuni	To'plagan ovozlari soni				
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" da shakllangan mablag'							6 772 299 544	x	x
1	1060600014	"Kattako'rpa" MFY (4600)	Samavtoyo'l viloyat AYXBB	Kattako'rpa qishlog'i ichki yo'lini asfaltlash	6447	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Samavti yo'l viloyat AYXBB
2	1060600025	"Oyjon" MFY (4553)	Samavtoyo'l viloyat AYXBB	"Oyjon" MFY shag'allashtirilgan asosiy yo'lini asfaltlashtirish	6237	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Samavtoyo'l viloyat AYXBB
3	1060600015	"Nayman" MFY (4563)	Kattaqo'rg'on tumani Xalq ta'limi bo'limi	Kattaqo'rg'on tumani 31-umumta'lim maktabida sport zali mavjud emas. Sport zali bo'lsa farzandlarimiz uchun katta imkoniyatlar yaratilgan bo'lardi. Maktabga sport zali qurilishi uchun	5629	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Kattaqo'rg'on tumani Xalq ta'limi bo'limi
4	1060600064	"Jonkel" MFY (4575)	Samavtoyo'l viloyat AYXBB	Jonkel MFY 4N-620 a/ (Jonkel-Mang'iton yo'nalishi) yo'lini 2-4.5 km oralig'ini ta'mirlash	5604	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Samavtoyo'l viloyat AYXBB

5	1060600005	“Boltabek” MFY (4578)	Samavtoyoyil viloyat AYXBB	“Boltabek” MFY Jalayer qishlogidagi asosiy 3 km yo‘lni asfalt qilish.	5583	1 200 000 000,0	1 200 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Samavtoyoyil viloyat AYXBB
6	1060600003	“Kadan” MFY (4545)	Kattaqo‘rg‘on tumani Xalq ta‘limi bo‘limi	Tuman Xalq ta‘limi bo‘limiga qarashli 50-51-67-77-98-umumta‘lim maktablariga parta, stol, stul mebel jihozlari ma‘naviy eskirganligini inobatga olib, yuqorida keltirilgan maktablarga jihoz xarid qilish lozim.	4352	600 000 000,0	600 000 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Kattaqo‘rg‘on tumani Xalq ta‘limi bo‘limi
Taqsimlanmagan mablag‘							172 299 544		