Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha
SHARTNOMA

2022 y. «1» 11 70-3-44-OB/2022-son O`smat shaxarchasi

"Baxmal tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" (keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbar **M.Abdullaev**, bir tomondan, va "**OOO JIZZAX LOYIHA**" MCHJ (keyingi urinlarda «Ijrochi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor **S.Turg`unov** ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani kuyidagilar xakida tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti.

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Ijrochi Buyurtmachining topshirig'ida belgilangan shartlarga muvofiq **Baxmal tumani G`allakon MFY O`damali va Balqi qishlog`i ichki yo`llarini (Asfaltlash) tamirlash uchun smeta loyixa xujjatlarini tayyorlash** ob'ekti bo'yicha amaldagi qonunchilikning ishlarning shunday turiga qo'yladigan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi matnlarda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi
1.2. Xizmatlar kursatish muddati:
Ishning boshlanishi: 2022 yil 17 oktyabr;
Ishni yakunlash: 2022 yil 25 oktyabr.

2. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati QQS bilan **29 900 000** (**Yigirma to`qqiz million to`qqiz yuz ming**) so'mni tashkil etadi.
2.2. Ishlar qiymati ochiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukumati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlari, ishga haq to'lash shartlari tubdan o'zgarganda va boshqa xarajatlar tufayli ishlar qiymati mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin.
2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatini to'lash Buyurtmachi tomonidan Ijrochining hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:
- mazkur shartnoma imzolangandan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;
- keyingi to'lovlar – bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolangandan so'ng 60 kun davomida, Loyihani asoslangan rad etish xati yo'q bo'lgan taqdirda.
2.4. Buyurtmachi moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilmaganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish majburiyatini bajarmasa, Ijrochi qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnomani bekor qilish huquqiga ega.
2.5. Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag moliyalashtirilmagan takdirda «Buyurtmachi» tulov uchun majburiyatni zimmasiga olmaydi.

3. Ishlarni topshirish-qabul qilish tartibi.

3.1. Ob'ekt bo'yicha loyihalash ishlarini boshlash sanasi sifatida quyidagi talablarni bajarish sanasi hisoblanadi:
3.1.1. Loyihalashga topshiriqni qonunchilikda o'rnatilgan tartibda tasdiqlash va kelishib olish;
3.1.2. Tasdiqlangan loyihalashga topshiriqga hamda loyihalash ishlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq buyurtmachi loyihalash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlarni taqdim qilishi;
3.1.3. Tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimcha yozma bitim tuzish yo'li bilan yuqoridagi talablarni bajarish uchun ketadigan vaqtga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendar muddatlari surilishi mumkin.
3.2. Ishlar tugallangandan so'ng Ijrochi tayyor Loyihani yoki uning qismini Buyurtmachiga yuk xati bo'yicha topshiradi, loyihalashga topshiriq va mazkur shartnoma shartlarida ko'zda tutilgan Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim qiladi.
3.3. Buyurtmachi Loyihani olganidan keyin quyidagilarni amalga oshirishga majbur:
3.3.1. Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 30 kun davomida Loyihani olish yoki olishni rad etish va Ijrochiga rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni yuborish;
3.3.2. Loyihani olishni rad etish sabablari ko'rsatilgan xat Ijrochiga yuborilgandan so'ng ikkitomonlama dalolatnoma yoki qo'shimcha yozma bitim tuziladi. Qo'shimcha yozma bitimda loyihadagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlari ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

3.3.3. Buyurtmachi Loyihani olishdan bosh tortsa (Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolamasa), rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni Ijrochiga yubormasa, Loyiha Buyurtmachiga taqdim etilgan vaqtdan boshlab unga topshirilgan hisoblanadi.
3.3.4. Agar Buyurtmachi Loyihani tekshirmasdan qabul qilgan bo'lsa, keyinchalik Loyihada shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligini aniqlasa, bunday kamchiliklarni Loyihani qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kachiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ijrochini 10 kun muddatda yozma ravishda ogohlantirishi va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

4.1. Buyurtmachining majburiyatlari:
4.1.1. Loyihani tayyorlash uchun zarur bo'ladigan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni Ijrochiga taqdim qiladi.
4.1.2. Mazkur shartnomada belgilangan miqdor va tartibda ishlar qiymatini Ijrochiga to'lab beradi.
4.1.3. Ijrochidan olingan loyihadan faqat mazkur shartnomada ko'zda tutilgan maqsad uchun foydalanish, loyihani uchinchi shaxslarga bermaslik va Ijrochining roziligisiz undagi ma'lumotlarni oshkora qilmaslik.
4.1.4. Zarurat tug'ilganda loyihani tegishli davlat organlari va fuqarorlarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishish uchun Ijrochini jalb etish.
4.1.5. Birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki Ijrochiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash (mazkur masala yuzasidan tomonlar dastlab o'zaro kelishib va qo'shimcha bitimni imzolashgandan so'ng).
4.1.6. Tayyor loyihaning kamchiliklari sababli uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga taqdim qilingan da'vo bo'yicha jarayonda ishtirok etish uchun Ijrochini jalb qilish.
4.2. Ijrochining majburiyatlari
4.2.1. Loyihani ishlab chiqish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablarga rioya etish, ularga muvofiq va o'zi shaxsan loyihalash ishlarini bajarishi, belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib borish va har 15 kun muddatda muntazam ravishda Buyurtmachiga ma'lumot berish;
4.2.2. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda xato va kamchiliklar borligi aniqlansa, Buyurtmachini shu to'g'risida zudlik bilan o'rnatilgan tartibda ogohlantirish, Buyurtmachidan ko'rsatmalar olinguncha ishni to'xtatish. Buyurtmachini o'z vaqtida ogohlantirmagan Ijrochi kelgusida Buyurtmachi tomonidan da'vo qilinganda hujjatlarda xato va kamchiliklar borligini ro'kach qilmasligi kerak.
4.2.3. Loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishishda Buyurtmachi bilan birgalikda ishtirok etish.
4.2.4. Mazkur shartnomada belgilangan muddatda sifatli, qurilish me'yorlari va qoidalari talablari va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibini belgilaydigan boshqa qonunchilik hujjatlariga javob beradigan tayyor Loyihani Buyurtmachiga topshirish.
4.2.5. Loyiha ishlab chiqilishini uchinchi shaxslarga bermaslik.
4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:
4.3.1. Loyihadan foydalanish davomida unda kamchiliklar borligi aniqlansa, Ijrochidan quyidagilarni talab qilish:
- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z hisobidan talab qilinadigan muddatlarda bartaraf qilishi;
- shartnomaviy qiymatni shunga muvofiq miqdorda kamaytirish;
- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganligi sababli Buyurtmachining paydo bo'lgan moliyaviy zararlarini qoplash;
- Loyihadagi kamchiliklar jiddiy va ularni bartaraf qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishi va barcha ko'rilgan moliyaviy zararlar qoplanishini Ijrochidan talab qilish.
- «Ijrochi» tashkilotning aybi bilan loyixa xujjatlariga kushimcha ish xajmlari va xarajatar aniklangan takdirda «Uzdavarxitektkurilish» kumitasining 24.06.2008 yilgi 50-sonli buyrugi bilan tasdilangan ShNK 1.03.01-08 ning 1.13.-bandi 3-xatboshiga asosan Bajaruvchiga tulangan summa tulik Davlat budjeti foydasiga olib kuyiladi.
4.4. Ijrochi quyidagi huquqlarga ega:
4.4.1. Buyurtmachining yozma ruxsati bilangina loyihalashtirishga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablardan chekinish.

5. Tomonlar javobgarligi.

5.1. Tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.

5.2. Loyiha Buyurtmachi tomonidan qabul qilingandan keyin Ijrochi kafolatli muddat davomida (10 yil) Loyihaning dastlabki kamchiliklari va Loyihadan foydalanish mobaynida aniqlangan kamchiliklari uchun javobgardir. Shuningdek, ushbu kamchiliklarni oʻz hisobidan bartaraf qilishi, agar kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati boʻlmasa, Buyurtmachining zararlarini toʻlab berishi kerak.
5.3. Ijrochi Loyihadagi kamchiliklar uchun (ushbu kamchiliklar aniqlangan vaqtga bogʻliq boʻlmagan holda) quyidagi hollarda javob bermaydi:
- Buyurtmachi Ijrochi bilan kelishib olmasdan loyihalash mobaynida Loyihaga qoʻyilgan talablardan chekinsa yoxud loyihalashga topshiriqdagi birlamchi maʼlumotlarni oʻzgartirsa;
5.4. Moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilgan boʻlsa ham Buyurtmachi loyihalash ishlarini oʻz vaqtida moliyalashtirmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun oʻtkazilmagan toʻlov summasidan 0,4 % miqdorida penya toʻlaydi, lekin penya miqdori oʻz vaqtida oʻtkazilmagan toʻlov summasining 50 % dan oshmasligi kerak.
5.5. Ijrochi loyihalash ishlarini oʻz vaqtida bajarmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar summasidan 0,5 % miqdorida penya toʻlaydi, lekin penya miqdori oʻz vaqtida bajarilmagan ishlar summasining 50 % dan oshmasligi kerak.
5.6. Penya va zararlarni toʻlash shartnomani buzgan tarafni shartnomadagi majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.
5.7. Tomonlar moliyaviy majburiyatlarni zimmalariga olmagan sharti bilan, birinchi tomon ikkinchi tomonni 30 kun avval yozma ravishda ogohlantirib, mazkur shartnomani muddatidan ilgari bekor qilishi mumkin.
5.8. Shartnoma muddatidan ilgari bekor qilingan holda, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan tomon ikkinchi tomonga mazkur shartnoma boʻyicha ishlar qiymatidan 10 % miqdorida jarima (neustoyka) toʻlaydi.

6. Maxfiylik.

6.1. Har bir tomonning faoliyati yoki tomonlar bilan bogʻliq shaxsning faoliyati toʻgʻrisidagi oshkora qilinmaydigan barcha maʼlumotlar maxfiydir. Tomonlar bunday maʼlumotlarni boshqa shaxslarga oshkora qilmasliklari, mazkur shartnomani bajarish bilan bogʻliq maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanmasliklari kerak

7. Shartnomani oʻzgartirish va tugatish.

7.1. Mazkur shartnomaning 10.1-punktida koʻrsatilganidek, shartnoma muddati tugashi bilan tomonlarning shartnomadagi majburiyatlari tugaydi.
7.2. Tomonlar oʻrtasidagi yozma kelishuviga asosan shartnoma oʻzgartirilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin.
7.3. Mazkur shartnomaga qoʻshimcha bitim yoki kelishmovchilik bayonnomasi koʻrinishidagi oʻzgartirish va qoʻshimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolanganidan keyin yuridik kuchga ega boʻladi.
7.4. Qonunchilikda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda ham mazkur shartnoma oʻzgartirilishi yoki tugatilishi mumkin.
7.5. Shartnoma kuchda boʻlishini tugatish tomonlarni shartnomani buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

8. Nizolarni xal etish.

8.1. Ushbu shartnoma boʻyicha yoki u bilan bogʻlik holda taraflar oʻrtasida kelib chiqadigan barcha nizolar yozma talabnoma bildirish yoʻli bilan, belgilangan tartibda hal etiladi.

8.2. Bildirilgan talabnomaga qonunda belgilangan 15 (oʻn besh) kun muddat ichida javob olinmagan yoki talablar qanoatlantirilmagan taqdirda, oʻzini xuquqi poymol qilingan deb hisoblovchi tomon nizoni hal qilish uchun daʼvo arizasi bilan Oʻzbekiston Respubltkasi Iqtisodiy kodeksi 33-moddasidabelgilangan tartibda tegishli iqtisodiy sudga murojaat qilishga xaqli.

9. Fors-major.

9.1. Koʻzda tutilmagan va kelib chiqishini bartaraf etib boʻlmaydigan favqulodda xususiyatga ega fors-major vaziyatlari paydo boʻlganda tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun javobgar emasdirlar.

Favqulodda vaziyatlar sifatida quyidagilar tushuniladi: tabiiy talofatlar, yongʻin, suv toshqini, shtorm, urush va urush harakatlari, qamallar, qoʻzgʻolonlar, sabotaj, millatchilik tusga ega gʻalayonlar, embargo, davlat organlarining taʼqiqlashlari va shartnoma tuzilganidan keyin paydo boʻlgan tomonlar nazoratidan tashqaridagi boshqa vaziyatlar.

9.2. Fors-major vaziyatlari paydo bo‘lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta’sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. TOMONLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA MAJBURIYATLARI

10.1. Shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishda Tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etishini ta’minlaydi ; ya’ni tomonlar bir-birlariga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish , moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu xarakatlarning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

10.2. Tomonlar korrupsiyaga qarshi qoidalar buzilganda yoki asosli gumonlar yuzaga kelganda darxol yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telfoni orqali bir-birini xabardor qilish majburiyatini oladi. Bunda tomonlar yuzaga kelgan xolatga oydinlik kiritish maqsadida yozma izox talab qilish huquqigaega va murojaatni olgan tomon 10 (un) ish kuni mobaynida tushuntirish berishi yoki o‘z fikrini bildirishi mumkin.

10.3. Mazkur bobning talablari bajarilmaganda ,shu jumladan belgilangan muddatda korrupsion xaf-xatar bartaraf etilmasa, tomonlar amalga oshirgan choralar korrupsion xolatni pasayishiga olib kelmasa , boshqa tomon shartnomani bekor qilish huquqiga ega yoki uning ijrosini to‘xtatib qo‘yishi mumkin.

10.4. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo‘shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to‘xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo‘ladi.

11. Boshqa shartlar.

11.1. Mazkur shartnoma viloyat G‘aznachilik boshkarmasidan elektron tarzda ruyxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga kadar amal qiladi.

11.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzildi. bitta nusxasi Buyurtmachida, bitta nusxasi Ijrochida saqlanadi.

11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari:

BUYURTMACHI:	IJROCHI:
Baxmal tuman Obodonlashtirish boshqarmasi Baxmal tumani O‘smat shaxarchasi	**“OOO JIZZAX LOYIHA”**
ShXV: 401722860082047045204110005	**Jizzax viloyati Jizzax shaxar Bobur MFY Yangiyer ko`chasi 99 uy**
INN: 201 029 502 OKONX: 90211	**H/R 2020 8000 4051 1402 4001**
UZB.Res.Moliya vazirligi YaXV	**AT “Aloqa bank” Jizzax filiali**
X/R: 2340 2000 3001 0000 1010 INN: 201 122 919	**MFO-00401 INN- 306 657 371**
Markaziy bank XKKM Toshkent sh MFO: 00014	**OKONX- 01026**
Raxbar: M.Abdullaev	**Raxbar: S.Turg`unov**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JIZZAX VIL JIZZAX SHAHRI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT JIZZAX LOYIHA

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

YU3052214302

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Xo‘jalik munosabatlari**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Baxmal tumani obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 28.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Baxmal tumani yuridik markaz bosh yuristkonsulti:

Z.X.MANSUROV

01.11.2022

166858 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон баённомаси

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана: 31.10.2022 19:20

Комиссия раиси: ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 166858 на приобретение Жиззах вилоят Бахмал тумани Навбахор МФЙ Қорақурсоқ қишлоғидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш учун смета лойиха хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 26.10.2022

Время рассмотрения 26.10.2022 17:01

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH	Raxbar	Baxmal TOB
Секретарь комиссии	MUXTOROV XAMDAM XOLIQULOVICH	Bosh xisobchi	Baxmal TOB
Член комиссии	KO'LIYEV NURIDDIN IBRAGIMOVICH	Bosh muxandis	Baxmal TOB
Член комиссии	NARMATOV AZAMAT XAZRATQULOVICH	Infartuzilma obyektlarini saqlash bulimi boshligi	Baxmal TOB
Член комиссии	SULTANOV RUSTAM SHAMSIDINOVICH	Obodonlashtirish obyektlarini saqlash bulimi boshligi	Baxmal TOB
Член комиссии	ATAMUROTOV BERDI ABDUROXMONOVICH	Texnik nazoratchi	Baxmal TOB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.10.2022 года № лота 166858.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	31 500 000.00
Стартовая сумма	31 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курсатилган барча иш хизматларни тез ва киска муддатда сифатли бажариши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курсатилган барча иш хизматларни тез ва киска муддатда сифатли бажариши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH	20	Буюртмачи тавсифига кўра	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati						
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	18	Экспертная		
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	20	30000000	18	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub’ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	16	Экспертная		
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	16	Экспертная		
GRAND DEVELOPMENT PROJECT MCHJ	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	16	Экспертная		
OOO BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	17	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	26700000	18	Экспертная		
OOO JIZZAX LOYIHA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Критерий №2 Лицензия такдим килиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия такдим килиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	20	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	20	30000000	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	20	ХУЖЖАТЛАР ИЛОВА ҚИЛИНМОҚДА	20	Экспертная		
GRAND DEVELOPMENT PROJECT MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	20	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	26700000	20	Экспертная		
ООО JIZZAX LOYIHA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Критерий №3 Гувохнома низим ва рахбар паспортини такдим килиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома низим ва рахбар паспортини такдим килиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	19	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	18	Экспертная		
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	20	30000000	19	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	20	ХУЖЖАТЛАР ИЛОВА ҚИЛИНМОҚДА	19	Экспертная		
GRAND DEVELOPMENT PROJECT MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	20	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	20	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	26700000	19	Экспертная		
ООО JIZZAX LOYIHA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Критерий №4 Соликдан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома такдим килиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликдан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома такдим килиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	17	Экспертная		
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	19	Экспертная		
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	20	30000000	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	19	Экспертная		
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	20	ХУЖЖАТЛАР ИЛОВА ҚИЛИНМОҚДА	20	Экспертная		
GRAND	20	25 O'zbekiston	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT PROJECT MCHJ		Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish choratadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
OOO BIMPROCITY	20	xujjatlar talablarga asosan biriktirildi.	17	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	26700000	20	Экспертная		
OOO JIZZAX LOYIHA	20	Лойиха ишларини сифатли ва ўз вақтида бажарамиз	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO BIMPROCITY	31 500 000.00	29 000 000.00 UZS	29 000 000.00	00.00	29 000 000.00	26.10.2022 12:21:44	1.72414
GRAND DEVELOPMENT PROJECT MCHJ	31 500 000.00	30 500 000.00 UZS	30 500 000.00	00.00	30 500 000.00	26.10.2022 11:50:40	1.63934
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	31 500 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	24.10.2022 17:32:18	1.66667
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	31 500 000.00	28 571 000.00 UZS	28 571 000.00	00.00	28 571 000.00	21.10.2022 15:47:40	1.75003
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	31 500 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	25.10.2022 17:37:05	2
OOO JIZZAX LOYIHA	31 500 000.00	29 900 000.00 UZS	29 900 000.00	00.00	29 900 000.00	26.10.2022 16:35:39	1.67224
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	31 500 000.00	27 000 000.00 UZS	27 000 000.00	00.00	27 000 000.00	20.10.2022 15:13:50	1.85185
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	31 500 000.00	26 700 000.00 UZS	26 700 000.00	00.00	26 700 000.00	26.10.2022 15:35:20	1.87266
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	31 500 000.00	30 000 000.00 UZS	30 000 000.00	00.00	30 000 000.00	26.10.2022 11:43:47	1.66667

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO BIMPROCITY	90.65	1.72414	92.37414
GRAND DEVELOPMENT PROJECT MCHJ	90.65	1.63934	92.28934
AVTO YO`L LOYIHA JIZZAX MCHJ	94.325	1.66667	95.99167
YO`L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	91.875	1.75003	93.62503
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	89.425	2	91.425
OOO JIZZAX LOYIHA	98	1.67224	99.67224
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	89.425	1.85185	91.27685
"MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati	94.325	1.87266	96.19766
JIZZAX-ENERGO-LOYIHA	91.875	1.66667	93.54167

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 166858 от 26.10.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Бахмал тумани Навбахор МФЙ Қорақурсоқ қишлоғидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш учун смета лойиха хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

OOO JIZZAX LOYIHA
306657371

и резервный исполнитель: "MEGATEK INJINIRING" mas`uliyati cheklangan jamiyati (207130270)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KO‘LIYEV NURIDDIN IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NARMATOV AZAMAT XAZRATQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV RUSTAM SHAMSIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAMUROTOV BERDI ABDUROXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Бахмал тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
_________________М.Абдуллаев
«31» октябр 2022 йил

Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли openbudjet маблағлари хисобидан Бахмал тумани **Навбахор МФЙ Қорақурсоқ** қишлоғи ички йўлларини таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун танлов ўтказиш комиссиясининг

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 10

2022 йил «31» октябр Ўсмат шахарчаси

Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган эълон тўғрисида маълумот

1. Эълон берилган сана: **19.10.2022 йил**
2. Берилган эълон тартиб рақами: **22110012166858**
3. **Бюртма предмети: Бахмал тумани Навбахор МФЙ Қорақурсоқ қишлоғи ички йўлларини таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш**
4. Ўлчов бирлиги: **Хизат**
5. Бирлик нархи: **Сум**
6. Берилган миқдори: **1**
7. Эълон берилиш нархи: **29 900 000**

Бахмал тумани **Навбахор МФЙ Қорақурсоқ** қишлоғи ички йўлларини таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва Бахмал тумани Ободонлаштириш бошқармасига хеч қандай шикоят ва этирозлар келиб тушмади **“OOO JIZZAX LOYIHA”** томонидан Бахмал тумани **Навбахор МФЙ Қорақурсоқ** қишлоғи ички йўлларини таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш бўйича тақдим этилган таклифни энг мақул ва мақсадга мувофиқ деб топилган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

_____________ М.Абдуллаев

_____________ Н.Кулиев

_____________ А.Нарматов

_____________ Р.Султонов

_____________ Б.Атамуродов