

**ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА
№378-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ**

Наманган шаҳри

2 ноябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган "OMAD BUNYODKOR SENTER" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори А.Игамбердиев, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Наманган вилояти Учқўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасининг (6-ДИМИ орқасидаги кўча) 0.167 км.ни жорий таъмирлаш (цементобетон) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 28 октябрдаги №166593-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 113 900 000 (бир юз ўн уч миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- 4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;
- 4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;
- 4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,
- 4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- 4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- 4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;
- 4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;
- 4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

- 5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
- 5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

- 6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 34 170 000 (ўттиз тўрт миллион бир юз етмиш минг) сўмни ташкил этади.
- 6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).
- 6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.
- 6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.
- 6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.
- 6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

- 7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
- 7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
- 7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга кирилади.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Ҳ.В: 304521860144017045129118327
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  О.Назаров

М.У.  Р.Шамсутдинова

Ҳуқуқшунос

«ПУДРАТЧИ»

«OMAD BUNYODKOR SENTR» маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Учкўрғон тумани, Ёрқин хаёт МФЙ,
Андижон кўчаси 7-уй
Тел./факс: (99) 110-88-82
х/р: 20 208 000 600 437 999 001
Банк: Қишлоқ Қурилишбанк Наманган
филиали
МФО: 01037, ИНН: 303214284
ОКЭД: 61110

Директор  А.Игамбердиев

М.У. 

Ҳуқуқшунос



2022 йил 2 ноябрдаги
 №378-2022-сонли шартномага
 I-илова

Наманган вилояти Учкўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини (6-ДИМИ оркасидаги кўча) жорий таъмирлаш ишларини
 Бажариш Жадвали

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Наманган вилояти Учкўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини (6-ДИМИ оркасидаги кўча) жорий таъмирлаш	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 900 000	-	113 900 000



Бўйриқчи

О.Назаров



А.Игамбердиев

Наминган вилояти Учкўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини (6-ДИМИ оркасидаги кўча) жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (Берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараци (Ф-3) микдорда)											74 035 000		74 035 000
3	5% кафолат маблағ											5 695 000		5 695 000
	Жами											113 900 000		113 900 000

Бюролтамачи  О.Назаров



ОМАД БУЎЎҚОРОВ А.Итамбердиев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 166593 на приобретение Наманган вилояти Учқўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини жорий таъмирлаш (6-ДИМИ орқасидаги кўча)

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 27.10.2022 18:37

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хақимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 166593.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Наманган вилояти Учқўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини жорий таъмирлаш (6-ДИМИ орқасидаги кўча)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	116 287 971.00
Стартовая сумма	116 287 971.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	25	Общая информация об участнике конкурса	15	Экспертная		
OOO OMAD BUNYODKOR SENTR	25	Общая информация об участнике конкурса	23	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	25	25	20	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	15	Экспертная		

Критерий №2 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	3	Информация по неисполненным подрядным договорам	3	Экспертная		
OOO OMAD BUNYODKOR SENTR	3	Информация по неисполненным подрядным договорам	3	Экспертная		
OOO ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	3	3	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		

Критерий №3 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	23	Опыт работы участника конкурса	23	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	23	Опыт работы участника конкурса	23	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	23	23	23	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	23	23	23	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	27	27	27	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		

Критерий №5 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	2	Информация по контрактам	2	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	2	Информация по контрактам	2	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	2	2	2	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		

Критерий №6 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	14	Перечень машин и механизмов	4	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	14	14	14	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	14	14	10	Экспертная		

Критерий №7 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	1	1	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		

Критерий №8 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY BENEFIT MCHJ	5	Декларация	5	Экспертная		
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	5	Декларация	5	Экспертная		
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	5	5	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	116 287 971.00	115 900 000.00 UZS	115 900 000.00	00.00	115 900 000.00	26.10.2022 00:34:43	9.82744
Косонсой ТЙФУК	116 287 971.00	115 950 000.00 UZS	115 950 000.00	00.00	115 950 000.00	26.10.2022 23:31:16	9.8232
VODIY BENEFIT MCHJ	116 287 971.00	114 000 000.00 UZS	114 000 000.00	00.00	114 000 000.00	20.10.2022 17:38:25	9.99123
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	116 287 971.00	113 900 000.00 UZS	113 900 000.00	00.00	113 900 000.00	21.10.2022 22:59:45	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST	85.5	9.82744	95.32744
Косонсой ТЙФУК	77.4	9.8232	87.2232
VODIY BENEFIT MCHJ	72	9.99123	81.99123
ООО OMAD BUNYODKOR SENTR	88.2	10	98.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 166593 от 28.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Учкўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон кўчасини жорий таъмирлаш (6-ДИМИ орқасидаги кўча) определила победителем:

ООО OMAD BUNYODKOR SENTR
303214284

и резервный исполнитель: ООО ROAD CONSTRU PROJECT INVEST (305664150)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

МУХОКАМА АХБОРОТИ

02.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 28.10.2022 йилдаги 166593-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган вилояти Учқўрғон тумани Туркистон МФЙ Туркистон (6-ДИМИ орқасидаги кўча)** кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"OMAD BUNYODKOR SENTR" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси


А.Тожибаев



Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўрақбасари Республика комиссияси раиси А.Ж.Ғамаитовнинг "Бол қанчоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси 2022 йил учун

2022 йил 18 июлдаги №05-657-608) 2022 йил учун

МАНЗИЛИ Р У И Х А Т И



Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўрақбасари Республика комиссияси раиси А.Ж.Ғамаитовнинг "Бол қанчоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси 2022 йил учун

№	Т.П.	Объектлар номи ва мавқели	Қурилиш ва реконструкция объектларини бунёд қилиш ва қайта қуришнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўрақбасари Республика комиссияси раиси А.Ж.Ғамаитовнинг "Бол қанчоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси 2022 йил учун	2022 йил	2023 йил 1 кв.	2023 йил 2 кв.	Ташқи етказувчи	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўрақбасари Республика комиссияси раиси А.Ж.Ғамаитовнинг "Бол қанчоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси 2022 йил учун	2023 йил 1 кв.	2023 йил 2 кв.	Ташқи етказувчи	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўрақбасари Республика комиссияси раиси А.Ж.Ғамаитовнинг "Бол қанчоқ" дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссияси 2022 йил учун	2023 йил 1 кв.	2023 йил 2 кв.	Ташқи етказувчи	
																	Қурилиш ва реконструкция объектларини бунёд қилиш ва қайта қуришнинг умумий қиймати (млн.сўм)
1		Илтимос қилиш	5398	4576,116	4576,116	4576,116	4576,116	0,000	4576,116	4576,116	4576,116	0,000	4576,116	4576,116	4576,116	0,000	4576,116
2	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
3	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
4	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651	0,651
5	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
6	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
7	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282
8	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445
9	Ўрақбасари	Ўрақбасари	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076
10	Ўрақбасари	Ўрақбасари	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384	1,384
11	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
12	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605	0,605
13	Ўрақбасари	Ўрақбасари	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
14	Ўрақбасари	Ўрақбасари	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
15	Ўрақбасари	Ўрақбасари	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122
16	Ўрақбасари	Ўрақбасари	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279

№	Объект строительства	Курсовая стоимость	Длина объекта (км)	Объем работ (тыс. м³)	Средняя стоимость (тыс. руб./м³)	Средняя стоимость (тыс. руб./км)	Итого				в том числе				Итого	в том числе	Итого	в том числе	Итого	в том числе				
							2022 год		2023 год		2022 год		2023 год								2022 год		2023 год	
							план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							план	факт	план	факт
38	Исполнительный отдел	0,800	110,663	4,957	4,957	110,663	110,663	4,957	4,957	110,663	110,663	4,957	4,957	110,663	110,663	4,957	4,957	110,663	110,663	4,957	4,957			
39	Исполнительный отдел	0,700	103,839	4,574	4,574	103,839	103,839	4,574	4,574	103,839	103,839	4,574	4,574	103,839	103,839	4,574	4,574	103,839	103,839	4,574	4,574			
40	Исполнительный отдел	0,700	52,815	2,773	2,773	52,815	52,815	2,773	2,773	52,815	52,815	2,773	2,773	52,815	52,815	2,773	2,773	52,815	52,815	2,773	2,773			
41	Исполнительный отдел	0,700	58,089	2,952	2,952	58,089	58,089	2,952	2,952	58,089	58,089	2,952	2,952	58,089	58,089	2,952	2,952	58,089	58,089	2,952	2,952			
42	Исполнительный отдел	0,310	38,490	1,757	1,757	38,490	38,490	1,757	1,757	38,490	38,490	1,757	1,757	38,490	38,490	1,757	1,757	38,490	38,490	1,757	1,757			
43	Исполнительный отдел	1,500	133,849	6,555	6,555	133,849	133,849	6,555	6,555	133,849	133,849	6,555	6,555	133,849	133,849	6,555	6,555	133,849	133,849	6,555	6,555			
44	Исполнительный отдел	1,400	133,274	7,106	7,106	133,274	133,274	7,106	7,106	133,274	133,274	7,106	7,106	133,274	133,274	7,106	7,106	133,274	133,274	7,106	7,106			
45	Исполнительный отдел	1,200	123,943	5,824	5,824	123,943	123,943	5,824	5,824	123,943	123,943	5,824	5,824	123,943	123,943	5,824	5,824	123,943	123,943	5,824	5,824			
46	Исполнительный отдел	1,000	133,994	5,829	5,829	133,994	133,994	5,829	5,829	133,994	133,994	5,829	5,829	133,994	133,994	5,829	5,829	133,994	133,994	5,829	5,829			
47	Исполнительный отдел	1,000	109,944	4,926	4,926	109,944	109,944	4,926	4,926	109,944	109,944	4,926	4,926	109,944	109,944	4,926	4,926	109,944	109,944	4,926	4,926			
48	Исполнительный отдел	1,000	84,341	4,060	4,060	84,341	84,341	4,060	4,060	84,341	84,341	4,060	4,060	84,341	84,341	4,060	4,060	84,341	84,341	4,060	4,060			
49	Исполнительный отдел	1,000	105,640	4,732	4,732	105,640	105,640	4,732	4,732	105,640	105,640	4,732	4,732	105,640	105,640	4,732	4,732	105,640	105,640	4,732	4,732			
50	Исполнительный отдел	1,000	103,121	4,705	4,705	103,121	103,121	4,705	4,705	103,121	103,121	4,705	4,705	103,121	103,121	4,705	4,705	103,121	103,121	4,705	4,705			
51	Исполнительный отдел	1,000	87,669	4,221	4,221	87,669	87,669	4,221	4,221	87,669	87,669	4,221	4,221	87,669	87,669	4,221	4,221	87,669	87,669	4,221	4,221			
52	Исполнительный отдел	1,000	100,252	4,617	4,617	100,252	100,252	4,617	4,617	100,252	100,252	4,617	4,617	100,252	100,252	4,617	4,617	100,252	100,252	4,617	4,617			
53	Исполнительный отдел	0,500	87,263	3,986	3,986	87,263	87,263	3,986	3,986	87,263	87,263	3,986	3,986	87,263	87,263	3,986	3,986	87,263	87,263	3,986	3,986			
54	Исполнительный отдел	1,108	183,808	7,712	7,712	183,808	183,808	7,712	7,712	183,808	183,808	7,712	7,712	183,808	183,808	7,712	7,712	183,808	183,808	7,712	7,712			
55	Исполнительный отдел	0,724	113,738	5,212	5,212	113,738	113,738	5,212	5,212	113,738	113,738	5,212	5,212	113,738	113,738	5,212	5,212	113,738	113,738	5,212	5,212			
56	Исполнительный отдел	0,699	78,404	3,798	3,798	78,404	78,404	3,798	3,798	78,404	78,404	3,798	3,798	78,404	78,404	3,798	3,798	78,404	78,404	3,798	3,798			
57	Исполнительный отдел	2,815	464,660	21,510	21,510	464,660	464,660	21,510	21,510	464,660	464,660	21,510	21,510	464,660	464,660	21,510	21,510	464,660	464,660	21,510	21,510			
58	Исполнительный отдел	1,362	166,016	8,126	8,126	166,016	166,016	8,126	8,126	166,016	166,016	8,126	8,126	166,016	166,016	8,126	8,126	166,016	166,016	8,126	8,126			
59	Исполнительный отдел	1,111	175,426	8,831	8,831	175,426	175,426	8,831	8,831	175,426	175,426	8,831	8,831	175,426	175,426	8,831	8,831	175,426	175,426	8,831	8,831			
60	Исполнительный отдел	1,578	12,088	268,881	268,881	12,088	12,088	268,881	268,881	12,088	12,088	268,881	268,881	12,088	12,088	268,881	268,881	12,088	12,088	268,881	268,881			

№	Объект строительства	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Исполнение										Итого							
						кв	руб	кв	руб	кв	руб	кв	руб	кв	руб								
127	Иркутск, МОП, деловые здания					39 714	2 102	39 714	2 102	39 714	2 102	39 714	2 102	39 714	2 102			0,902					
128	Орск, МОП, АЭС, б/у здания					16 818	0,887	16 818	0,887	16 818	0,887	16 818	0,887	16 818	0,887			0,184					
129	Иркутск, МОП, деловые здания					82 799	3,863	82 799	3,863	82 799	3,863	82 799	3,863	82 799	3,863			0,788					
130	Иркутск, МОП, деловые здания					187 691	7,603	187 691	7,603	187 691	7,603	187 691	7,603	187 691	7,603			1,305					
131	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					87 740	4,223	87 740	4,223	87 740	4,223	87 740	4,223	87 740	4,223			0,251					
132	Иркутск, МОП, деловые здания					175 351	8,200	175 351	8,200	175 351	8,200	175 351	8,200	175 351	8,200			0,247					
133	Баян-Өлгий, б/у здания					186 655	8,534	186 655	8,534	186 655	8,534	186 655	8,534	186 655	8,534			0,275					
134	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					185 596	8,498	185 596	8,498	185 596	8,498	185 596	8,498	185 596	8,498			0,241					
135	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					184 669	8,467	184 669	8,467	184 669	8,467	184 669	8,467	184 669	8,467			0,260					
	Улан-Удэ, МОП					2 744 701	132 925	2 744 701	132 925	2 744 701	132 925	2 744 701	132 925	2 744 701	132 925			7,930					
136	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					79 315	3,770	79 315	3,770	79 315	3,770	79 315	3,770	79 315	3,770			0,657					
137	Иркутск, МОП, деловые здания					43 630	2,104	43 630	2,104	43 630	2,104	43 630	2,104	43 630	2,104			0,380					
138	Иркутск, МОП, деловые здания					46 716	2,273	46 716	2,273	46 716	2,273	46 716	2,273	46 716	2,273			0,418					
139	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					22 917	1,192	22 917	1,192	22 917	1,192	22 917	1,192	22 917	1,192			0,232					
140	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					609 909	30,287	609 909	30,287	609 909	30,287	609 909	30,287	609 909	30,287			1,263					
141	Улан-Удэ, МОП, деловые здания					180 568	7,349	180 568	7,349	180 568	7,349	180 568	7,349	180 568	7,349			0,170					
142	Иркутск, МОП, деловые здания					102 357	4,766	102 357	4,766	102 357	4,766	102 357	4,766	102 357	4,766			0,135					
143	Иркутск, МОП, деловые здания					163 424	7,507	163 424	7,507	163 424	7,507	163 424	7,507	163 424	7,507			0,230					
144	Иркутск, МОП, деловые здания					126 985	6,227	126 985	6,227	126 985	6,227	126 985	6,227	126 985	6,227			0,179					
145	Иркутск, МОП, деловые здания					129 544	5,927	129 544	5,927	129 544	5,927	129 544	5,927	129 544	5,927			0,614					
146	Иркутск, МОП, деловые здания					167 192	7,507	167 192	7,507	167 192	7,507	167 192	7,507	167 192	7,507			0,766					
147	Иркутск, МОП, деловые здания					221 885	10,102	221 885	10,102	221 885	10,102	221 885	10,102	221 885	10,102			0,110					
148	Иркутск, МОП, деловые здания					124 658	6,167	124 658	6,167	124 658	6,167	124 658	6,167	124 658	6,167			0,167					

№	Тур	Объектнинг номи ва мавқамини	Қўриқнинг иншоотнинг бўлимини туздатишни йили	Давлатнинг қўриқнинг бўлимини даврали (кв. м)	Қўриқ ва реконструкция қилинган объектнинг умумий қиймати, шу жумладан бўғалтиришнинг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қўриқ ва реконструкция қилинган объектнинг қиймати қиймати, шу жумладан бўғалтиришнинг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қўриқ ва реконструкция қилинган объектнинг қиймати қиймати, шу жумладан бўғалтиришнинг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига Қўриқ ва реконструкция қилинган объектнинг қиймати қиймати, шу жумладан бўғалтиришнинг харажатлари *	2022 йил янги қўриқнинг қиймати	Шу ҳафтадан					Буғалтиришнинг харажатлари	Буғалтиришнинг саввати харажатлари	Асосий функциянинг йили		2023 йил 1 январь ҳолатига қўриқнинг объект бўлини қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига қўриқнинг объект бўлини қиймати	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили	Йиллик ҳисобни қилишни йили	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили		
										Кўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати			Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати						Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати	Қўриқнинг иншоотнинг умумий қиймати
196		Йўловчи йўлининг Қўриқ	2022 йил	1,000	117,800	117,800	117,800	117,800	117,800	112,367	1,000	112,367	0,400	5,935	3,933	1,000	117,800	0,000	0,000			Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили		
197		Йўловчи йўлининг Қўриқ	2022 йил	0,400	176,916	176,916	176,916	176,916	176,916	168,421	0,400	168,421	0,400	5,935	5,935	0,400	176,916	0,000	0,000			Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили		
198		Йўловчи йўлининг Қўриқ	2022 йил	0,400	43,377	43,377	43,377	43,377	43,377	41,289	0,400	41,289	0,290	2,088	1,445	0,400	43,377	0,000	0,000			Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили		
199		Йўловчи йўлининг Қўриқ	2022 йил	0,290	144,515	144,515	144,515	144,515	144,515	137,292	0,290	137,292	0,290	6,723	4,823	0,290	144,515	0,000	0,000			Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили	Таътир қўриқнинг бўлимини таътир қилишни йили		
		Қўриқнинг умумий қиймати			208,950	208,950	208,950	208,950	208,950	198,270		198,270													
		Таътир қўриқнинг умумий қиймати			168,270	168,270	168,270	168,270	168,270	168,270		168,270													
		Жами:		161,208	337,750,000	337,750,000	337,750,000	337,750,000	337,750,000	311,115,670	128,821	123,663,623	17,329	7,516,408	14,658	11,023,979	1,770,800	1,113,409	161,208	337,750,000	0,000	0,000			

"КЕЛИШИЛДИ"
 Наманган вилояти ҳолати бош бошқармаси бошлиғи
 3. Раҳимқодиров
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қўриқ қўриқ бошқармаси бошлиғининг ўринбосари
 И. Абдуғаниев
 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Наманган минтақавий йўловчи йўли бўғалтириш хизмати "давлат унитар корхонаси директори
 О. Назаров
 2022 йил