

ШАРТНОМА № 71

02.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ОЗОД МАЛИКА ЙЎЛ ҚУРЛИШ» МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Н.Бойдадаева** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут тумани Ифтихор МФЙ Она замин кўчасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 31.10 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012164038**) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **60 000 000** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунинда **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунинда ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118064
СТИР: 207-252-998

Директор

С.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ОЗОД МАЛИКА ЙЎЛ ҚУРЛИШ» МЧЖ

Пахтакон маҳалласи
АТБ Хамкорбанк Гулистон филиали
Х/Р: 2020 8000 1003 8624 4007
МФО: 01118
ИНН: 303 028 705

Рахбар

Н.Бойдаева

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, ҳуқуқий тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва яқуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

Ф.Х.Усаров

Объект: Сирдарё вилояти Боёвут тумани Ифтихор МФЙ Она замин кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами				2022 йил
			Октябр	Ноябр	Декабр	
1	30 % хажмидаги бунак	18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	42 000 000,00		42 000 000,00		42 000 000,00
3	Жами:	60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «ОЗОД МАЛИКА ЙЎЛ ҚУРЛИШ» МЧЖ

№	Иш тури	Жами				Жами суммаси
			Октябр	Ноябр	Декабр	
1	Қурилиш монтаж ишлари	52 173 913,04		52 173 913,04		52 173 913,04
2	ҚҚС 15 %	7 826 086,96		7 826 086,96		7 826 086,96
3	Жами	60 000 000,00		60 000 000,00		60 000 000,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“2” 11 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош ҳисобчи

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Жиззах Минораси МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Sunny Lend Service МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

тибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Боёвут тумани Ифтихор МФЙ Она замин қўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Жиззах Минораси МЧЖ, Sunny Lend Service МЧЖлардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади. Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари қуриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум булди.

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 62 522 789 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифи 62 500 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифи 60 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
4. Жиззах Минораси МЧЖ таклифи 62 500 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
5. Sunny Lend Service МЧЖ Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Боёвут тумани Ифтихор МФЙ Она замин қўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифи арзон булганлиги сабабли, шу ташкилот билан 60 000 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012164038 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти. Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012164038 сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Жиззах Минораси МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 60 000 000 сўмга шартнома тузилиши мақкуллансин.

Аъзолари:

З.Таджикулов


Ф.Ўсаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли қарарининг 24-бағида назарда тутилган маблаглари максимал ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобўт тумани икки йўллари (шакар марказий икки хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ

№	Объектнинг ном ва жойлашган мавқеи	2022-2022 йил	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган			Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган			2022 йил 1 январь ҳолатига қўрилган қўрилган ва қўрилган	Тендер шартномаси тасдиқланган бағам ва рақами	Экспертиза саниги ва рақами	Пилотираж қўрилган ва қўрилган			
									Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган			Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган							Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган		
									Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган					Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган	Ўзлаштирилган ва қўрилган қўрилган ва қўрилган
1	Учтургом МФЙ Нақсон кўчаси	2022-2022 йил	0,374	44 267,669	44 267,669	44 267,669	44 267,669	44 267,669	0,374	41 753,235	41 753,235	2 514,434	1 198,135	1 316,299	20.09.2022 йил №61910	Танлов асосида					
2	А.Навоий МФЙ Заки кўчаси	2022-2022 йил	0,807	98 468,414	98 468,414	98 468,414	98 468,414	98 468,414	0,807	93 684,796	93 684,796	4 783,618	2 688,346	2 095,272	20.09.2022 йил №61912	Танлов асосида					
3	А.Навоий МФЙ Жўлиқ кўчаси	2022-2022 йил	1,171	132 162,909	132 162,909	132 162,909	132 162,909	132 162,909	1,171	125 968,628	125 968,628	6 194,281	3 614,752	2 579,529	21.09.2022 йил №61913	Танлов асосида					
4	Тинлик МФЙ А.Навоий кўчаси	2022-2022 йил	0,500	56 364,101	56 364,101	56 364,101	56 364,101	56 364,101	0,500	53 343,234	53 343,234	3 020,867	1 530,718	1 490,149	20.09.2022 йил №61922	Танлов асосида					
5	Гулбоб МФЙ Бахористон кўчаси	2022-2022 йил	0,466	60 769,417	60 769,417	60 769,417	60 769,417	60 769,417	0,466	57 564,115	57 564,115	3 205,302	1 651,840	1 553,462	20.09.2022 йил №61903	Танлов асосида					
6	Ифтихор МФЙ Ота замин кўчаси	2022-2022 йил	0,583	69 379,224	69 379,224	69 379,224	69 379,224	69 379,224	0,583	65 813,462	65 813,462	3 565,762	1 888,560	1 677,202	20.09.2022 йил №61905	Танлов асосида					
7	Ифтихор МФЙ Ирмоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,514	61 299,061	61 299,061	61 299,061	61 299,061	61 299,061	0,514	58 071,585	58 071,585	3 227,476	1 666,402	1 561,074	20.09.2022 йил №61906	Танлов асосида					
8	Аюрзор МФЙ Мишлат парвар кўчаси	2022-2022 йил	1,243	227 105,066	227 105,066	227 105,066	227 105,066	227 105,066	1,243	216 935,910	216 935,910	10 169,156	6 225,117	3 944,039	20.09.2022 йил №61919	Танлов асосида					
9	Аюрзор МФЙ Янги чортоқ кўчаси	2022-2022 йил	0,400	59 931,367	59 931,367	59 931,367	59 931,367	59 931,367	0,400	56 761,152	56 761,152	3 170,215	1 628,798	1 541,417	20.09.2022 йил №61916	Танлов асосида					
10	Аюрзор МФЙ Силуш кўчаси	2022-2022 йил	0,470	61 581,242	61 581,242	61 581,242	61 581,242	61 581,242	0,470	58 341,953	58 341,953	3 239,289	1 674,160	1 565,129	20.09.2022 йил №61918	Танлов асосида					
11	Янгибоб МФЙ Мужиса кўчаси	2022-2022 йил	0,120	19 867,965	19 867,965	19 867,965	19 867,965	19 867,965	0,120	18 375,055	18 375,055	1 492,910	527,284	965,626	20.09.2022 йил №61921	Танлов асосида					
12	Бунёдкор МФЙ Забардаст кўчаси	2022-2022 йил	0,670	106 693,119	106 693,119	106 693,119	106 693,119	106 693,119	0,670	101 565,163	101 565,163	5 127,956	2 914,479	2 213,477	19.09.2022 йил №61585	Танлов асосида					
13	Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчаси	2022-2022 йил	1,140	178 149,842	178 149,842	178 149,842	178 149,842	178 149,842	1,140	170 030,259	170 030,259	8 119,583	4 879,129	3 240,454	19.09.2022 йил №61586	Танлов асосида					
14	Наврў МФЙ Озолик ва Истибоб кўчаси	2022-2022 йил	0,875	105 392,062	105 392,062	105 392,062	105 392,062	105 392,062	0,875	100 318,576	100 318,576	5 073,486	2 878,707	2 194,779	19.09.2022 йил №61590	Танлов асосида					
15	Олмазор МФЙ Сардоба, Паракет-1, Аллома кўчаси	2022-2022 йил	0,880	99 807,920	99 807,920	99 807,920	99 807,920	99 807,920	0,880	94 968,222	94 968,222	4 839,698	2 725,175	2 114,523	19.09.2022 йил №61592	Танлов асосида					
16	Ширин МФЙ Туркистон-1-6 кўчаси	2022-2022 йил	2,900	349 809,826	349 809,826	349 809,826	349 809,826	349 809,826	2,900	334 503,479	334 503,479	15 306,347	9 598,795	5 707,552	19.09.2022 йил №61594	Танлов асосида					
17	Навбахор МФЙ Томирли кешигли Томирли кўчаси	2022-2022 йил	0,500	60 953,890	60 953,890	60 953,890	60 953,890	60 953,890	0,500	57 740,866	57 740,866	3 213,024	1 656,911	1 556,113	21.09.2022 йил №61923	Танлов асосида					
18	Навбахор МФЙ Чашма кешигли Куестар кўчаси	2022-2022 йил	0,550	62 681,952	62 681,952	62 681,952	62 681,952	62 681,952	0,550	59 396,580	59 396,580	3 285,372	1 704,423	1 580,949	21.09.2022 йил №61948	Танлов асосида					

№	Объектларнинг номи ва қўлланган мазмун	Қўриқ бўлиши ва ўтказиши йили	Ўлчамли қўриқларнинг қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	Таърих ҳужжатлари қолдиқлари	ЎЛЧМАН				ЎЛЧМАН			Бошқа ҳарajatлар (минг сўм)	Бошқа ҳарajatлар (минг сўм)	ЎЛЧМАН		2022 йил 31	Ўқиб чиқилган сана ва рўқна	Ўқиб чиқилган сана ва рўқна	Ўқиб чиқилган сана ва рўқна	
											11	12	13	14	15	16	17			18	19					20
19	Навбахор МФЙ Навбахор қишлоғи Зиедор ва Шохшуррам кўчаси	2022-2022 йил	0,760								0,760	85 703,025						0,760	85 703,025	0,760	85 703,025			21.09.2022 йил №61949	21.09.2022 йил №61949	Таърих асосида
20	Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон к-си	2022-2022 йил	0,400								0,400	46 127,102						0,400	46 127,102	0,400	46 127,102			21.09.2022 йил №61955	21.09.2022 йил №61955	Таърих асосида
	Буюртмачининг жами харajatлари:											1 896 966,397							1 896 966,397							
	Тақсимлашган лимит:											6 344,424							6 344,424							
	Туман бўйича жами:																		2 000 000,000							

Изох: *Объектнинг эришасига тўғри келмаган объектнинг қолдиқлари оқибатдаги бўлиши, таърих ҳужжатлари қолдиқлари бўлиши ва қўриқ бўлиши аниқ кўрсатилган.

