

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/397 - сонли

Тошкент вилояти.

"02" ноябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Чиноз ТЎФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Жамшид Бахтиёрович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 168171) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 28 октябрга баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 47 500 000 (Қирқ етти миллион беш юз минг) сўм**, шундан **ҚҚС 6 195 652 (Олти миллион бир юз тўқсон беш минг олти юз эллик икки) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилшини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажариллиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўғловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажминини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­но­ма юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулк­ий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­дорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқ­дорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқ­дорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқ­дорида жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 304521860274017045204118279

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт

Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

ПУДРАТЧИ

Чиноз туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Тошкент вилояти Чиноз тумани, Янги

Чиноз кўрғони, Қурувчилар кўчаси, 1-уй.

х/р: 2262 6000 9001 3190 8002

ИНН 200 453 508 МФО 00895

ТИФ Миллий банки М.Улугбек филиали

ОКЭД: 42110

Тел:

Директор

Ж.Б. Хусанов.



Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон
кўчасини жорий таъмирлаш
2022 йил "02" ноябрдаги 2022/397-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати | | | | | | | | | | | | Иш турлари бўйича умумий қиймати |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|------------|---------|----------------------------------|
| | | | I чорак | | | II чорак | | | III чорак | | | IV чорак | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Жорий таъмирлаш | 2022 | | | | | | | | | | | 47 500 000 | | 47 500 000 |
| ҲАММАСИ: | | 2022 | | | | | | | | | | | 47 500 000 | | 47 500 000 |



БИЖИРТМАЧИ:

[Handwritten signature]



ИДРАТЧИ:

[Handwritten signature]

Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| Молиялаштириш жадвали | Йил-лар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Жами |
|--|---------|--|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|--------|-------|------------|------------|
| | | январ | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр | |
| Ажратилган аванс маблағи | 2022 | | | | | | | | | | | | 14 250 000 | 14 250 000 |
| Ажратилган аванс маблағини инobatга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ | 2022 | | | | | | | | | | | | 33 250 000 | 33 250 000 |
| Жами: | 2022 | | | | | | | | | | | | 47 500 000 | 47 500 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ | | 47 500 000 (Қирқ етти миллион беш юз минг) сўм | | | | | | | | | | | | |

БҮЮРТМАЧИ:



МУДРАТЧИ:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 168171 на приобретение Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 12:05

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH | Bosh mutaxassis | "O'ZYO'LINSPEKSIYA" |
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Секретарь комиссии | URUNOV JONIBEK QOBILOVICH | Бўлим бошлиғи | Toshkent viloyati MYBX DUK |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | Sektor mudiri | Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis | Toshkent viloyati hokimligi |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori | Toshkent viloyati soliq boshqarmasi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 168171.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 48 665 699.00 |
| Стартовая сумма | 48 665 699.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 34 | 47500000 | 34 | Экспертная | | |

Критерий №2 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 2 | 2 | 0 | Экспертная | | |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 2 | 47500000 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 25 | 47500000 | 25 | Экспертная | | |

Критерий №4 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзташувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 20 | 47500000 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 19 | 19 | 19 | Экспертная | | |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 19 | 47500000 | 19 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 48 665 699.00 | 48 665 699.00 UZS | 48 665 699.00 | 00.00 | 48 665 699.00 | 28.10.2022 09:03:16 | 29.2814 |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 48 665 699.00 | 47 500 000.00 UZS | 47 500 000.00 | 00.00 | 47 500 000.00 | 28.10.2022 10:43:39 | 30 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | 68.6 | 29.2814 | 97.8814 |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 70 | 30 | 100 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 168171 от 28.10.2022 года на приобретение Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боббон қўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA
200453508

и резервный исполнитель: УП YANGIYO`L TUMAN YO`LLARDAN (200588576)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI | Согласен | |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

B.Nurmatov

« 02 » 11 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

56 -sonli

YIG‘ILISH BAYONNOMASI

« 02 » 11 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

| | | |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov. | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov. | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

| № | Объект номи | Буюртмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | Баённома санаси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | Таклиф суммаси |
| 1 | Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат кўчасини жорий таъмирлаш | 51 172 988 | 168051 | 47 752 592 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 28.10.2022 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH | 200453508 | 49 622 820 |
| 2 | Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 385 386 375 | 168157 | 351 836 143 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 28.10.2022 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH | 200453508 | 376 248 880 |
| 3 | Янгийўл шаҳар Нов МФЙ 35-мактаб худуди кўчасини жорий таъмирлаш | 51 944 485 | 168165 | 40 945 510 | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 28.10.2022 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH | 200453508 | 51 944 485 |
| 4 | Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Богбон кўчасини жорий таъмирлаш | 48 665 699 | 168171 | 47 500 000 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH | 200453508 | 28.10.2022 | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 48 665 699 |
| 5 | Ўрта Чирчик тумани Дўстлик МФЙ Ёнбошовул кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 10 932 000 | 166915 | 4 370 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ООО RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 4 200 000 |
| 6 | Тошкент туман Учсада МФЙ Соҳил 3 кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 3 750 000 | 166970 | 1 312 500 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 1 840 000 |
| 7 | Тошкент туман Учсада МФЙ Соҳил 1 кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 19 535 000 | 166990 | 7 820 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 7 814 000 |
| 8 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 30 866 000 | 166999 | 10 800 000 | ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 12 305 000 |
| 9 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Навбахор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 766 000 | 167009 | 1 380 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ООО RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 300 000 |
| 10 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 650 000 | 167024 | 805 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ООО RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 000 000 |
| 11 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Пиллакор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 190 000 | 167285 | 1 081 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ООО RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 100 000 |
| 12 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Тарраққиёт кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 8 216 000 | 167292 | 3 450 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 2 875 600 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--------|-----------|---|-----------------------------------|-----------|------------|---|----------------------------------|-----------|-----------|
| 13 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 943 000 | 167303 | 460 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 820 000 |
| 14 | Пискент туман Дўнгқўргон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 6 465 000 | 167319 | 2 262 750 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 3 220 000 |
| 15 | Пискент туман Дўнгқўргон МФЙ Ўриқзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 7 750 000 | 167331 | 2 712 500 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 3 864 000 |
| 16 | Пискент туман Дўнгқўргон МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 665 000 | 167341 | 828 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 000 000 |
| 17 | Пискент туман Дўнгқўргон МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 20 835 000 | 167346 | 7 400 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 8 740 000 |
| 18 | Пискент туман Дўнгқўргон МФЙ Саодат кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 035 000 | 167352 | 1 500 000 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 2 001 000 |
| 19 | Зангиота тумани Эски қаъла МФЙ Гулобод кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 9 720 000 | 167380 | 3 400 000 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 4 000 000 |
| 20 | Бўстонлик туман Дахана МФЙ Улугбек кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 7 756 000 | 167338 | 3 864 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 3 700 000 |
| 21 | Бекобод тумани Гулзор МФЙ Ораста кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 5 265 000 | 167414 | 2 500 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 2 500 000 |
| 22 | Бекобод тумани Найман МФЙ Мўжиза кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 065 000 | 167426 | 2 000 000 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 29.10.2022 | ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 2 235 750 |
| 23 | Бекобод тумани Шова МФЙ Мардона кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 065 000 | 167432 | 2 000 000 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 29.10.2022 | ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 2 235 750 |
| 24 | Янгиқўл шаҳар Фаровон МФЙ Анаркулов кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 205 000 | 167449 | 1 104 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 1 000 000 |
| 25 | Нурафшон шаҳар Хуррият МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 6 465 000 | 167466 | 3 220 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 2 900 000 |
| 26 | Бўка туман Чўлобод МФЙ Олмосовул кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 16 550 000 | 167530 | 6 630 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ГҲП О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 6 620 000 |
| 27 | Чиноз тумани Самарқанд МФЙ Ифтихор ва Наврўз кўчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 7 451 000 | 167652 | 2 967 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 3 400 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| 28 | Ўрта Чирчик тумани Янгитурмуш МФЙ Машхур кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 710 000 | 167662 | 851 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 000 000 |
| 29 | Тошкент туман Халимкўп МФЙ Богбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 3 710 000 | 167672 | 1 600 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 1 840 000 |
| 30 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 6 510 000 | 167683 | 2 599 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 2 700 000 |
| 31 | Пискент туман Тараққиёт МФЙ Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 910 000 | 167693 | 1 426 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 300 000 |
| 32 | Паркент туман Кўрғонтепа МФЙ Юксалиш кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 710 000 | 167716 | 851 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 000 000 |
| 33 | Паркент туман Кўрғонтепа МФЙ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 5 310 000 | 167724 | 2 200 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 28.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 2 645 000 |
| 34 | Паркент туман Мозорхожи МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 410 000 | 167728 | 690 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 987 000 |
| 35 | Зангиота тумани Қурилиш МФЙ Пахловон 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 710 000 | 167736 | 1 500 000 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 28.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 1 955 000 |
| 36 | Зангиота тумани Балиқчи МФЙ Обод маскан 2- тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 110 000 | 167745 | 1 725 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 700 000 |
| 37 | Зангиота тумани Фаробий МФЙ Қорақамиш 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 310 000 | 167757 | 1 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 28.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 1 150 000 |
| 38 | Зангиота тумани Мевазор МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 910 000 | 167762 | 1 200 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 1 449 000 |
| 39 | Бўстонлик туман Сариканли МФЙ Туқа кўчасини жорий таъмирлаш (Қабристонга олиб борувчи йўл) лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 10 110 000 | 167770 | 4 025 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 4 300 000 |
| 40 | Бўқа туман Тошлок МФЙ 8-март кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 5 310 000 | 167790 | 2 070 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 2 500 000 |
| 41 | Бўқа туман Янгикўрғон МФЙ Зарафшон 2 берк кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 1 110 000 | 167800 | 552 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 777 000 |
| 42 | Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Анхор 2 кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 910 000 | 167824 | 1 500 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 28.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 1 600 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------|------------|--|----------------------------------|-----------|------------|---|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 43 | Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Анхор 1 кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 2 710 000 | 167835 | 1 400 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 28.10.2022 | ЎТИ О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 1 761 500 |
| 44 | Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ Анхор шох кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 4 110 000 | 167843 | 1 950 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 28.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 1 950 000 |
| 45 | Охангарон шаҳар Янгилик МФЙ 24-сонли кўп қаватли уйни ёни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 510 000 | 167853 | 260 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | ЎТИ О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 484 500 |
| 46 | Охангарон шаҳар Ноғайкўрган МФЙ Мунчоктепа кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 18 510 000 | 167869 | 7 360 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 6 160 000 |
| 47 | Олмалик шаҳар Кўрпасой МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 5 910 000 | 167877 | 2 300 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 28.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 2 000 000 |
| 48 | Бекобод шаҳар Х.Олимжон МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 810 000 | 167883 | 769 500 | ЎТИ О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 28.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 750 000 |
| 49 | Бекобод шаҳар Бирдамлик МФЙ Ватанпарвар тор кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 510 000 | 167892 | 494 700 | ЎТИ О'ЗҲО'ЛЛОЙИHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI | RADJABOV OYBEK BARATOVICH | 305756527 | 28.10.2022 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 470 000 |
| 50 | Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙ Г-34 габаритли автомобиль йўлларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 172 800 000 | 168257 | 69 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 86 400 000 |
| 51 | Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙ Г-18 габаритли автомобиль йўлларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 228 700 000 | 168314 | 85 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 125 700 000 |
| 52 | Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙ Г-24 габаритли автомобиль йўлларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 201 600 000 | 168320 | 73 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 110 800 000 |
| 53 | Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙ Г-30 габаритли автомобиль йўлларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 200 000 000 | 168327 | 72 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 110 000 000 |
| 54 | Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри "Ифтихор" МФЙ Г-24 габаритли автомобиль йўлларини куриш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 73 600 000 | 168331 | 34 000 000 | OOO RAVON LOYIHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 29.10.2022 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 34 000 000 |
| 55 | Қибрай тумани Гулистон МФЙ Ички кўчаларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш | 3 588 000 | 167612 | 1 200 000 | ZAMONAVIY YO L LOYIHA | TURSUNBAYEV FURKAT ABDULLAYEVICH | 302788125 | 29.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 1 500 000 |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64359

Obyekt nomi ««Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК.

Bosh loyihachi - AVTOYOL SANOAT LOYIHA

Litsenziya №АЛ-001 624 08-02-2021г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства .

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 60874

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 50 539,928тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: щебеночных;

-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей;

-розлив вяжущих материалов;

-устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см и др.

-ширина дороги - 3,5п.м;

-протяженность - 130п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 50539,928тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 1874,229 тыс.сум и составила в сумме 48665,699тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Чиноз тумани Чинмасжид МФЙ Боғбон кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 48665,699тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ 4938-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 25-августдаги "2022 йил учун Тошкент вилояти маҳаллий бюджети тўғрисида"ги VI-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Тошкент вилояти ҳудудига ички кўжалик автомобиль йўллари маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(19.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастура кўпинимча)

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойihalay кузати, тегишли ўлчов берилганлари (км/пкм) | Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилгани | | Объектнинг қолғуоч йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолғуоч йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойihalay экспертиза снмаси ва расми | Тендер шартномалари байъномаси тасдиқланган сана ва расми | Мин. сўм | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|----------|---------------------------------|---|--------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Жами маблағлар лимити | ҚМИ | Жихозлар | Шу жумладан | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар |
| | | | | | | | | | | | Буюртмачининг бошқа харажатлари | Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари | | | | | | | |
| | Тошкент вилояти бўйича жами: | | 7,759 | 3 272,641 149,391 | 2 524,996 125,170 | 2 524,996 125,170 | 2 524,996 125,170 | 3 152,919 | 2 399,826 | | 139,092 | 104,328 | | 3 272,641 | 280,841 | 280,841 | | | |
| | Шундан: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Жорий таъмирлаш | | 7,759 | 3 272,641 149,391 | 2 524,996 125,170 | 2 524,996 125,170 | 2 524,996 125,170 | 3 152,919 | 2 399,826 | | 139,092 | 104,328 | | 3 272,641 | 280,841 | 280,841 | | | |
| | Таксимланмаган лимит | | | | | | | 415,623 | | | | | | | | | | | |
| | 7045-бўлим, 201-кичик бўлим, 118-боб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ангрен шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,180 | 68,286 4,318 | 68,286 4,318 | 68,286 4,318 | 68,286 4,318 | 68,286 | 63,968 | | 4,318 | 2,638 | 0,180 V-чорак | 68,286 | | | № 64352 07.10.2022й | № 161906 18.10.2022й | LION TRANS GROUP МЧЖ |
| | Охангарон шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Янгибод МФЙ Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 0,900 | 355,753 6,362 | 108,072 | 108,072 | 108,072 | 108,072 | 108,072 | | | | 0,900 IV-чорак | 355,753 | | | 51/8п-2021-И от 05.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Охангарон ТЙФУК |
| | Чирчик шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дўстлик МФЙ Пушкин кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 0,300 | 205,441 5,560 | 55,703 | 55,703 | 55,703 | 55,703 | 55,703 | | | | 0,300 IV-чорак | 205,441 | | | 51/15п-2021-И от 05.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Қйбай ТЙФУК |
| 2 | Гулзор МФЙ А Қодирий кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 0,164 | 66,336 1,415 | 14,634 | 14,634 | 14,634 | 14,634 | 14,634 | | | | 0,164 IV-чорак | 66,336 | | | 51/10п-2021-И от 05.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Қйбай ТЙФУК |
| 3 | Х.Мақсудов МФЙ Зафар кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 0,400 | 222,957 6,226 | 48,061 | 48,061 | 48,061 | 48,061 | 48,061 | | | | 0,400 IV-чорак | 222,957 | | | 51/12п-2021-И от 05.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Қйбай ТЙФУК |
| 4 | Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 0,140 | 90,896 1,755 | 21,121 | 21,121 | 21,121 | 21,121 | 21,121 | | | | 0,140 IV-чорак | 90,896 | | | 51/13п-2021-И от 05.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Қйбай ТЙФУК |
| | Янгийўл шаҳар | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Олмос МФЙ Гулобод ўтиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2021-2022й | 1,048 | 247,360 2,902 | 193,506 | 193,506 | 193,506 | 193,506 | 193,506 | | | | 1,048 IV-чорак | 247,360 | | | 78/21п-2021-И от 14.04.2021 й. | 26.04.2021й №05/01-897 | Янгийўл ТЙФУК |
| 2 | Лаззат МФЙ Махалла гузары ҳудудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш | 2022й | 0,074 | 52,843 6,654 | 52,843 | 52,843 | 52,843 | 52,843 | 46,189 | | 6,654 | 4,806 | 0,074 V-чорак | 52,843 | | | № 64026 05.10.2022й. | № 161124 17.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |
| 3 | Файзли МФЙ 9-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022й | 0,058 | 35,004 5,907 | 35,004 | 35,004 | 35,004 | 35,004 | 29,097 | | 5,907 | 4,239 | 0,058 V-чорак | 35,004 | | | № 64020 05.10.2022й. | № 161128 17.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |
| 4 | Рамадон МФЙ 3-мактаб ҳудудига олиб борувчи кўчани жорий таъмирлаш | 2022й | 0,135 | 72,941 4,529 | 72,941 | 72,941 | 72,941 | 72,941 | 68,412 | | 4,529 | 3,079 | 0,135 IV-чорак | 72,941 | | | № 61077 14.09.2022й. | № 154197 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |
| 5 | Мустақиллик МФЙ Узумзор кўчаси жорий таъмирлаш (1-сонли мактабга олиб борувчи кўча) | 2022й | 0,095 | 73,639 5,169 | 73,639 | 73,639 | 73,639 | 73,639 | 68,470 | | 5,169 | 3,081 | 0,095 IV-чорак | 73,639 | | | № 61628 19.09.2022й. | № 154284 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |
| 6 | Ишчилар шаҳарчаси Кармисов кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,252 | 99,942 6,780 | 99,942 | 99,942 | 99,942 | 99,942 | 93,162 | | 6,780 | 4,192 | 0,252 IV-чорак | 99,942 | | | № 61630 19.09.2022й. | № 154211 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |
| 7 | Нов МФЙ 35-мактаб ҳудуди кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,180 | 44,092 3,147 | 44,092 | 44,092 | 44,092 | 44,092 | 40,946 | | 3,147 | 2,078 | 0,180 V-чорак | 44,092 | | | № 64362 07.10.2022й. | № 168165 28.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили | Лойiha қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/см) | Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилгани | | Объектнинг қалқун йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қалқун йилга ўтказилгани 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза саноати ва рақами | Ташкир свалоҳлари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пулрат қурлими ташкилотлари | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|------------------------|---------|----------|---------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Жамия маблағлар лимити | ҚСМИ | Жаҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари | | Қуввати ва муддати | | | | | | Асосий фондлар | |
| | | | | | | | | | | | Жамия | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| 7045-бўлим, 204-кичик бўлим, 118-боб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бўка тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Иброт МФЙ Шодлик кўчаси (54- мактабдан бурлиш кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,325 | 126.620 6.319 | 126.620 6.319 | 126.620 6.319 | 126.620 6.319 | 126,620 | 120,301 | | 6,319 | 4,849 | | 0,325 V-чорак | 126,620 | | № 64357 07.10.2022й | № 161903 18.10.2022й | Бўка ТЙФУК | |
| Чиноз тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сутчилар МФЙ Маърифат кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,257 | 132.228 7.596 | 132.228 7.596 | 132.228 7.596 | 132.228 7.596 | 132,228 | 124,632 | | 7,596 | 5,608 | | 0,257 IV-чорак | 132,228 | | № 61689 19.09.2022й | № 154181 01.10.2022й | Чиноз ТЙФУК | |
| 2 | Чинмасжид МФЙ Бонбон кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,130 | 50.536 3.036 | 50.536 3.036 | 50.536 3.036 | 50.536 3.036 | 50,536 | 47,500 | | 3,036 | 1,947 | | 0,130 V-чорак | 50,536 | | № 64359 07.10.2022й | № 168171 28.10.2022й | Чиноз ТЙФУК | |
| 3 | Самарқанд МФЙ Самарқанд 4- тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,250 | 135.065 8.101 | 135.065 8.101 | 135.065 8.101 | 135.065 8.101 | 135,065 | 126,964 | | 8,101 | 5,713 | | 0,250 IV-чорак | 135,065 | | № 61692 19.09.2022й | № 154190 01.10.2022й | Чиноз ТЙФУК | |
| Янгийўл тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қоратепа МФЙ Тошкент шох кўчаси | 2022й | 0,383 | 197.807 11.090 | 197.807 11.090 | 197.807 11.090 | 197.807 11.090 | 197,807 | 186,717 | | 11,090 | 8,402 | | 0,383 IV-чорак | 197,807 | | № 61075 14.09.2022й | № 154292 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК | |
| 2 | Фаровон МФЙ Ш Рашидов кўчаси | 2022й | 0,856 | 399.831 20.747 | 399.831 20.747 | 399.831 20.747 | 399.831 20.747 | 399,831 | 379,084 | | 20,747 | 17,059 | | 0,856 IV-чорак | 399,831 | | № 610069 14.09.2022й | № 154296 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК | |
| 3 | Янгийўл тумани прокуратураси (автотурагароҳ билан) худуди | 2022й | 0,121 | 171.169 9.996 | 171.169 9.996 | 171.169 9.996 | 171.169 9.996 | 171,169 | 161,173 | | 9,996 | 7,308 | | 0,121 V-чорак | 171,169 | | № 61066 14.09.2022й | № 160334 13.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК | |
| 4 | Гулбахор шаҳарчаси Ешлик кўчаси (кенгайtirилган йўл) | 2022й | 0,661 | 423.897 21.782 | 423.897 21.782 | 423.897 21.782 | 423.897 21.782 | 423,897 | 402,115 | | 21,782 | 18,095 | | 0,661 IV-чорак | 423,897 | | № 61063 14.09.2022й | № 154302 01.10.2022й | Янгийўл ТЙФУК | |
| 5 | Пахта МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022й | 0,850 | | | | | 212,300 | | | 13,922 | 11,234 | | | | 280,841 | 280,841 | № 61060 14.09.2022й | | Танлов асосида |

"Жиритдан"
Тошкент вилояти
"Миятақавий йўлларни буюртмадан
хизмати" ДТД хизмати

"Келишилди"
Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ахматджонов
2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимияти
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холікулов
2022 й.