
ҲАҚ ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШШАРТНОМАСИ

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Иштихон туман
Ободонлаштириш бошқармаси томонидан ўзининг Низоми асосида иш юритувчи раҳбар
А.Х.Ибрагимов бир томондан, кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан
«SPECIAL LOYIHA» масъулияти чекланган жамият Низом асосида иш юритувчи
Ж.Ҳайдаров иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАРИФЛАР
1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:
ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул

бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга
мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар
туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини
ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг
сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги
тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул
қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка
тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда
қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш
даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.
Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ
белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган
ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва
иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан
кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар
билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари
қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини
босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМАМАВЗУСИ
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан Иштихон тумани Қорақишлок МФЙ

Янгиер кишлок 3,5 км ички йулларини таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатлари
тайёрлаш ва давлат экспертиза хулосасини тайёр ҳолда топшириш ишларини бажариш
мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур
шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ
3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси

(тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил “21”
октябрдаги 164100-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар,
йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 16 000 000.0 (Ўн олти
миллион) сўмни ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши
мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
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объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга

шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга
оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан
Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда

тутилган ишларни бажариш учун:
барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1- иловага мувофиқ ишларни бажариш

жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган
кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ
топшириш;

1- иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар,
конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб
бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни,

ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар
бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги

далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига
тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар,
приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда
вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш

мажбуриятини ўз зиммасига олади.
8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва

субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга
тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ
9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун муддатда мазкур шартномага 1-

иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект
қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига
бериш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул
қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва
жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни
қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш
мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШМУДДАТЛАРИ
10. Шартнома: 2022 йил “ ” октябрдан бошлаб кучга киради ва 2022 йил

"31"декабргача амал қилади.

миллий валюта “сўмда” ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган
пайтдан бошлаб;



11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига
мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти
ишлар бошланган кундан эътиборан кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга
оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР
14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30

фоизи миқдорида аванс ўтказади, бу 4 800 000.0 (Тўрт миллион саккиз юз минг) сўмни
ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун
молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади ( 1-илова).

16. Барча ишларни Пудратчи бажаргандан сўнг, Буюртмачи ишларни қабул қилиш
далолатномаси тузади. Далолатнома имзолангандан сўнг, 5 банк иш куни ичида Буюртмачи
қолган 70 фоиз тўловни амалга оширади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ
17. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у

Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга
оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-
ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

18. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида
ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

19. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор
Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида
пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда
қатнашади.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида
кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан
объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш
назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда жавоб беради.

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси
ҳисобланади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ
23. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши

тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган
қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа
мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

24. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва
бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб
беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ
(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

25. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги
табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва
агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар
бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч
ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб
равишда узайтирилади.



26. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп
вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни
консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

27. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири
шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН
ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

28. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш
санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда
тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек
қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган
қоидаларига биноан амалга оширилади.

29. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма
билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 20 кун мобайнида қабул
қилиб олинади.

30. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун
олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан
белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига
ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда
тасдиқлаши керак.

31. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.
XII. КАФОЛАТЛАР

32. Пудратчи:
барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда

бажарилишини;
лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига

мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-

ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа
ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга
мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган
камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш
қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
33. Буюртмачи:
шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ

бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби

билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш
жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда
тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор
қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи

томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор

қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.



35. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра
тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган
ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

36. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига
мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

37. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган
зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

38. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун
ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙЖАВОБГАРЛИГИ
39. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада

бажармаган тақдирда айбдор томон:
иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
40. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя

қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа
мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун
мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда
пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг
50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган
зарарни қоплашдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ
41. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни

қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун
ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДАШАРТЛАР
42. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган

томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг
ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

43. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида
ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини
озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

44. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун
ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

45. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

XVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИШАРТ
46. Томонлар:
-Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари, ушбу

Шартнома бўйича ўз мажбуриятларни бажаришлари давомида коррупцияга қарши
курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари
талабларининг бузилишига олиб келадиган ва/ёки коррупция характерига эга бўлган, шу
жумладан (аммо , бу билан чекламай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик,
пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти- ҳаракатлари/ҳаракатсизлиларини
содир этмайдилар.

-Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро бўлмаган) шахслари ва ходимлари бошқа
Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда
рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг
манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан
уни рағбарлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти-ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар
бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум
қиладилар.
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Ishtixon tuman

yuridik markazi

markaz rahbari:

SH.M.YULDASHEV

28.10.2022



2022-02-03 14:43:00

1

Ягона интерактив
давлат хизматлари портали

Ўзбекистон
Республикаси

Қурилиш вазирлиги

№ 8216-1061-fba3-a4bb-b711-5528-6796
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-02-03
Ариза рақами: 44415846

Ҳужжат берилган: "SPECIAL LOYIHA" MAS`ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 309163455
 

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

 

"SPECIAL LOYIHA" mas’uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари
классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган
автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета
ҳужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини
лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини
лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 03-02-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002060

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 309163455

Юридик шахснинг почта манзили: Samarqand viloyati, Payariq tumani, Payariq shahri, Go`zal
mahallasi,Samarqand ko`chasi,41-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

 

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH
 

Мазкур  ҳужжат  Вазирлар  Маҳкамасининг  2017  йил  15  сентябрдаги  728-сон
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат
хизматлари  портали  тўғрисидаги  низомга  мувофиқ  шакллантирилган  электрон
ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган
маълумотлар  тўғрилигини  текшириш  учун  repo.gov.uz  веб-сайтига  ўтинг  ва
электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-
кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги
728-сон  қарорига  мувофиқ  электрон  ҳужжатлардаги  маълумотлар  қонуний
ҳисобланади.  Давлат  органларига  Ягона  порталда  шакллантирилган  электрон
ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7242

 





Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164100 на 
приобретение Иштихон тумани Қорақишлок МФЙ Янгиер кишлок 3,5 км ички йулларини 

таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатлари тайёрлаш ва давлат экспертиза хулосасини 
олиш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 17:12

Закупочная комиссия Иштихон туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии BERDIRASULOV UCHKUN 
XUDOYKULOVICH Бош мухандис Комиссия раиси

Секретарь комиссии ELMURODOV QAHRAMON 
HASANOVICH назоратчи

Иштихон туман 
Ободонлаштириш 
бошкармаси

Член комиссии
NASIRDINOV 
KAMOLIDDIN 
G‘AYBULLAYEVICH

Техник 
хафсизлиги 
мухандиси

Комиссия аъзоси

Член комиссии XIBBIMOV TULKIN 
BOLTAYEVICH Агроном Комиссия аъзоси

Член комиссии SOHIBOV ABDUHOMIT 
ABDULLAYEVICH Иктисодчи Комиссия аъзоси

Член комиссии
SAYDULLAYEV 
ABDURASUL RUSTAM 
O‘G‘LI

Булим бошлиги Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном 
информационном портале от 21.10.2022 года № лота 164100.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой 
коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара 
(работы, услуги) Услуга по разработке проектно-сметных работ

Подробное описание
Иштихон тумани Қорақишлок МФЙ Янгиер кишлок 3,5 км ички 
йулларини таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатлари тайёрлаш 
ва давлат экспертиза хулосасини олиш ишлари

Количество товара 1.00

Единица измерения

Цена товара (услуги) за 
единицу

23 529 000.00

Стартовая сумма 23 529 000.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие 
баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган иштирокчиларнинг лойиҳалаш учун лицензияси (йўл учун)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган иштирокчиларнинг лойиҳалаш учун лицензияси (йўл учун) (Қурилиш 
вазирлиги томонидан берилган лицензия )



Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

SHARIF PROJECT 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 15 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 15 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 15 Экспертная

 

Критерий №2 Объектни жойида ўрганилгани тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойида ўрганилгани тўғрисида маълумотнома (Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб 
чиқилганлиги)

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 
MCHJ 15 15 13 Экспертная

SHARIF PROJECT 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 10 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 13 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 5 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 10 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 13 Экспертная

 

Критерий №3 Мутахассис ишчи ходимлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассис ишчи ходимлар тўғрисида маълумот (Танлов иштирокчисининг ҳодимлар сони 
маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 15 15 13 Экспертная



Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

MCHJ

SHARIF PROJECT 
MCHJ 15 15 13 Экспертная

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 13 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 13 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 13 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 13 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 13 Экспертная

 

Критерий №4 Лойиха смета хужжатларини тайёрлаб булиб, архитектура ва курилиш хамда давлат экспертиза 
хулосасини олиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларини тайёрлаб архитектура ва курилиш хамда давлат шахарсозлик экспертиза 
хулосасини олиш кафолат хати, Лойиха смета хужжатлари ва экспертиза хулосасини муддатида такдим этиш,

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

SHARIF PROJECT 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 15 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 5 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 5 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 15 Экспертная

 

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган иштирокчиларнинг гувохномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган иштирокчиларнинг Низом ва фаолият турига оид гувохнома, СТИР 
ракамлари.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

SHARIF PROJECT 15 15 15 Экспертная



Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

MCHJ

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 15 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 15 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 15 Экспертная

 

Критерий №6 Давлат солиқ қўмитасидан қарздорлиги бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ қўмитасидан қарздорлиги бўйича маълумот ( ДСИ қарз эмаслиги тўғрисида маълумотлар 
элон берилган санадан кейинги санада олдинган бўлиши шарт.)

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

Bino va Yo`l Loyiha 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

SHARIF PROJECT 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

YO`L LOYIHA 
TARAQQIYOT MCHJ 15 15 15 Экспертная

SPECIAL LOYIHA 
MCHJ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

15 15 15 Экспертная

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 15 15 15 Экспертная

ООО SAM TEX 
PROECT

15 17646750 15 Экспертная

 
 

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование 
участника

Стартовая 
сумма

Предлагаемая 
сумма

Сумма с 
учетом 
конвертации 
(UZS)

Применение 
преференции

Общее 
значение 
(UZS)

Дата 
предложения

Оценка 
стоимости 
(балл)

"SAM 
PROJECT 
BUNYODKOR" 
МЧЖ

23 529 
000.00

23 000 000.00 
UZS

23 000 000.00 00.00
23 000 
000.00

21.10.2022 
11:49:27

6.95652

ООО SAM TEX 
PROECT

23 529 
000.00

17 646 750.00 
UZS

17 646 750.00 00.00
17 646 
750.00

21.10.2022 
11:51:03

9.06683

SHARIF 
PROJECT 
MCHJ

23 529 
000.00

23 100 000.00 
UZS

23 100 000.00 00.00
23 100 
000.00

20.10.2022 
16:24:15

6.92641

YO`L LOYIHA 23 529 21 000 571.00 21 000 21.10.2022 21 000 571.00 00.00 7.61884



TARAQQIYOT 
MCHJ

000.00 UZS 571.00 09:51:36

SPECIAL 
LOYIHA MCHJ

23 529 
000.00

16 000 000.00 
UZS

16 000 000.00 00.00
16 000 
000.00

21.10.2022 
11:40:25

10

Bino va Yo`l 
Loyiha MCHJ

23 529 
000.00

20 000 000.00 
UZS

20 000 000.00 00.00
20 000 
000.00

20.10.2022 
10:40:23

8

ООО SAM 
SHOXINUR 
QURILISH

23 529 
000.00

23 520 000.00 
UZS

23 520 000.00 00.00
23 520 
000.00

21.10.2022 
11:47:31

6.80272

 

 
 

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника Общий балл по 
технической части

Общий балл по 
финансовой части

Итоговый 
балл

"SAM PROJECT 
BUNYODKOR" МЧЖ 72.9999 6.95652 79.95642

ООО SAM TEX PROECT 86.0004 9.06683 95.06723

SHARIF PROJECT MCHJ 88.0002 6.92641 94.92661

YO`L LOYIHA TARAQQIYOT 
MCHJ 82.9998 7.61884 90.61864

SPECIAL LOYIHA MCHJ 86.0004 10 96.0004

Bino va Yo`l Loyiha MCHJ 86.0004 8 94.0004

ООО SAM SHOXINUR 
QURILISH

68.0004 6.80272 74.80312

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164100 от 21.10.2022 года на приобретение 
Иштихон тумани Қорақишлок МФЙ Янгиер кишлок 3,5 км ички йулларини таъмирлаш ишлари лойиха смета 
хужжатлари тайёрлаш ва давлат экспертиза хулосасини олиш ишлари определила победителем:

SPECIAL LOYIHA MCHJ  
309163455  
 
 
и резервный исполнитель: ООО SAM TEX PROECT (307590568)  

Проголосовали

Комиссия Ф.И.О. Голосование Комментарии

Председатель 
комиссии

BERDIRASULOV UCHKUN 
XUDOYKULOVICH Согласен

Член комиссии NASIRDINOV KAMOLIDDIN 
G‘AYBULLAYEVICH Согласен

Член комиссии XIBBIMOV TULKIN BOLTAYEVICH Согласен

Член комиссии SOHIBOV ABDUHOMIT ABDULLAYEVICH Согласен

Член комиссии SAYDULLAYEV ABDURASUL RUSTAM 
O‘G‘LI Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


