

“17” 11 2022 йил

Нукус ш.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК, бир томондан Низоми асосида иш юритувчи раҳбар А.К.Аблакимов бундан кейин “Буюртмачи” деб номланади ва «O’ZBEKKOMMUNALLOYUNAQURILISH» ДУК бундан кейин “Бажарувчи” деб номланади Устав асосида иш юритувчи бош директор Э.А.Мухамедалиев бошқа томондан, ушбу шартномани туздилар:

I. Шартноманинг мавзуси

1.1. “Нукус шаҳри “Қутли қонис”, “Гоне қала”, “Қурилишчи” ва “Дўстлик” МФЙ ҳудудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш” лойиҳа-смета ҳужжатларини (шу жумладан муаллифлик назорати, лойиҳа олди ва экспертиза ҳулосалари билан бирга) ишлаб чиқиш.

1.2. Буюртмачи кўрсатма беради ва молиялаштиради, бажарувчи ишларни ШНК 1.03.01-16 Корхоналар, бинолар ва иншоотларни капитал қуриш учун лойиҳа ҳужжатларини таркиби, ишлаб чиқиш, мувофиқлаштириш ва тасдиқлаш тартиби асосида бажарилишини ўз зиммасига олади.

1.3. Шу билан бирга, Бажарувчи лойиҳа олди ва давлат ҳамда экологик экспертиза ҳулосаларини олишни ўз зиммасига олади.

1.4. Шартномани бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

1.5. Бажарувчи буюртмачининг ёзма розилигисиз ишнинг бир қисмини, яъни Бажарувчи томонидан олиб борилмайдиган махсус тадқиқот турларини бажариш учун субпудрат шартномасини тузишга ҳақлидир.

II. Тарафларнинг вазифалари.

2.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбурдир:

2.1.1. Техник топшириқларга ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш, буюртмачи билан бажарилган ишлар (босқичлар) натижаларини мувофиқлаштириш, буюртмачига шартнома бўйича бажарилган барча ҳужжатларни топширади.

2.1.2. Бажарувчи буюртмачининг розилигисиз учинчи шахсга ушбу шартнома бўйича расмийлаштирилган ҳужжатларни топширишга ҳақли эмас.

2.1.3. Бажарувчи ушбу объектда қурилиш – монтаж, таъмирлаш ишлари якунлангунига қадар муаллифлик назоратини олиб боради ва шу жараёнда асосли бўлган ўзгаришларга белгиланган тартибда қўшимча шартнома асосида ҳужжатлар расмийлаштиради.

2.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбурдир:

2.2.1. Иш бошланишидан олдин, бажарувчига ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун ичида дастлабки ишлаб чиқилган ҳужжатларни (техник топшириқларни) тақдим этади.

2.2.2. Ушбу шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларида назарда тутилган тартиб ва шартларига асосан бажарувчига белгиланган шартнома қийматини тўлайди.

2.2.3. Буюртмачи бажарувчига ишларни бажариш учун зарур бўлган қўшимча маълумотларни тақдим этишга мажбурдир.

2.2.4. Буюртмачи ишлаб чиқилган ҳужжатлар (лойиҳа-смета ҳужжатлар)ни фақат ушбу объект учун пудратчига топширишга ҳақлидир, лойиҳа-смета ҳужжатларини бошқа ташкилот ва шахсларга бериш фақат лойиҳалаш ташкилотининг розилиги билан амалга оширилади.

III. Шартноманинг қиймати ва тўловларни амалга ошириш тартиби.

3.1. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи томонидан бажарилган ишлар қиймати 2022 йил 14 ноябрдаги (180498-сонли лот) харид комиссиясининг баёнига асосан ҚҚС билан, **61 040 000 (Олтмиш бир миллион қирик минг) сўм.**

3.2. Буюртмачи бажарувчига шартнома ҳудудий ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтгандан сўнг, умумий қийматининг **30%** миқдорида бўнак ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.3. Бажарувчи ҳисоб рақамига бўнак тўловлари келиб тушгандан сўнг ишларни бошлайди.

3.4. Буюртмачи шартнома суммасининг қолган **70%** қисмини бажарилган ишлар учун ҳисоб-фактура иккала томон имзолаганидан кейин ва тасдиқланган манзилли дастурга мувофиқ молиялаштиради.

IV. Ишларни етказиб бериш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни қабул қилиш ва расмийлаштириш техник топшириқ талабларига мувофиқ белгиланади.

4.2. Бажарувчи томонидан расмийлаштирилиши ва буюртмачига тақдим этилиши керак бўлган ҳужжатлар рўйхати техник топшириқ билан белгиланади.

4.3. Бажарувчи ишларни яқунлагандан сўнг, буюртмачига техник топшириқда назарда тутилган ҳужжатлар тўпламини илова қилган ҳолда ишни топшириш қабул қилиш тўғрисидаги далолатномани тақдим этади.

4.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб **5 кун.**

4.5. Буюртмачи бажарувчидан техник топшириқда кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олган кундан бошлаб 10 кун ичида қабул қилишни ўз зиммасига олади;

4.6. Агар бажарилган ишда нуқсонлар аниқланса, бажарувчи уларни бартараф этиб, сўнгра 10 кун ичида тузатилган ишни буюртмачига топширишга мажбурдир.

V. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.

5.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ўз вақтида топширмаган тақдирда, Буюртмачи шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир.

5.2. Буюртмачи бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ишни бажаришни бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйган ҳолларда, Бажарувчи шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир;

5.3. Ушбу шартномани бекор қилишни бошлаган томон иккинчи томонга ёзма равишда хабар юборади.

5.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни қоплаш учун шартнома қийматига нисбатан белгиланган миқдорда жарима тўлайди.

5.5. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қойдасига мувофиқ иккинчи томонга езма билдиришнома юбориб, белгиланган тартибда бир томонлама шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

VI. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Мажбуриятларни лозим даражада бажармаганлиги ёки лойиҳа-смета ҳужжатлари ўз вақтида етказиб берилмаганлиги учун, буюртмачи фойдасига бажарувчидан бажарилмаган иш ҳажмининг 0,4% миқдорида пеня ушлаб қолинади. кечиктирилган ҳар бир кун учун. Бундай ҳолда, пенянинг умумий миқдори бажарилмаган иш қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

6.2. Иш учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, буюртмачи бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида пеня тўлайди, лекин пенянинг умумий миқдори кечиктирилган сумманинг 50% дан кўп бўлмаслиги лозим.

6.3. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаганлиги учун бажарувчи ва буюртмачи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ мулкий жавобгарликни ўз зиммаларига олади.

VII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

7.1. Томонлар ўртасида хўжалик шартномаларини бажариш, ўзгартириш ва бекор қилишдан келиб чиқадиган низо, шунингдек етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги низолар музокаралар йўли билан, шунингдек даъво тартибида ҳал этилади.

7.2. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро келишув йўли билан ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Нукус туманлараро иқтисод суди томонидан кўриб чиқилади.

VIII. ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТ ҲОЛАТЛАРИ

(Форс-мажор)

8.1. Томонлар ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаганликлари учун жавобгарликдан озод қилинади, агар бу табиий ҳодисалар ва бошқа форс-мажор ҳолатлар натижасида юзага келган бўлса ва ушбу ҳолатлар шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир қилган бўлса:

Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати форс-мажор ҳолатлари кучга кирган даврга, шунингдек ушбу ҳолатлар келтириб чиқарган оқибатларга мутаносиб равишда кейинга қолдирилади.

8.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўпроқ давом этса, бажарувчи ва буюртмачи ишни давом эттириш ёки уни сақлаб қолиш учун қандай чоралар кўриш кераклигини муҳокама қилади.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, унда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидир.

XI . БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Ушбу шартнома ҳудудий ғазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.2. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилган:

9.3. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар фақат томонларнинг ўзаро розилиги билан амал қилади ва қўшимча битим шаклида амалга оширилади.

X. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

Буюртмачи:

Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК

Бажарувчи:

«O'ZBEKKOMMUNALLOYIHAQURILISH» ДУК

Манзил: Нукус ш., Е.Алакоз кўчаси, р-сиз
Тел: 61-223-95-03, факс:
ШХР: _____
ИНН: 305974651, ОКЭД: 42210, МФО: 00868
Ўзбекистон Республикаси Ғазначилиги
Х/Р:23402000300100001010
Тошкент ш. Марказий банк
ИНН: 201 122 919, МФО: 00014

Манзил: Тошкент ш. Ниёзбек йули кўчаси,1
Тел: 71-234-16-07, 71-235-80-82
Х/Р: 2021 0000 8001 0150 0001
Банк: АКИБ «Ипотека банк» Меҳнат филиали
ИНН: 201 059 118
ОКОНХ: 66000, МФО: 00423
ОКЭД: 71120
ҚҚС тўловчиси рег.коди: 326030018165

Раҳбар: _____ А.К.Аблакимов
М.У. (имзо)

Бош директор: _____ Э.А.Мухамедалиев
М.У. (имзо)

Хуқуқшунос

Хуқуқшунос



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 17.11.2022 г. № 102-ВК/2022

между Проектный Институт Узбеккамуналлояха и Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича Инжиниринг компанияси УК КР худудий бошкармаси (Фонд 3020) на общую сумму 61040000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 302021860354017063201110010

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4390300			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	61 040 000,00			61 040 000,00
Декабрь				
Всего за год	61 040 000,00			61 040 000,00

Всего 61040000,00 сум

Шестьдесят один миллион сорок тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 18312000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 3-х экземплярах:

(**) Указывается ряд: под. глава, подраздел и статья расхода;

(***) Месящатой _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплат в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставляемых в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аблакимов Арман Коптурсинович

Ф.И.О.

(подпись)

Аймуратов Бахрам Кдырниязович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери
курулысы бойынша инжиниринг компаниясы”
УК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық
басқармасы директоры
А. Аблакимов
2022-жыл



Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы” УК
Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы “Товар-материаллық запаслар хэм ислерди
(хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў
бойынша өткерилген 5 -санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “ 17 ” 11

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
Комиссия баслығы	А. Аблакимов	"Суў тәмийнаты хэм ақаба Суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма баслығы
Комиссия ағзалары	П. Ембергенов	"Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бас инженери
	А. Туремуратов	"Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы
	Ж. Кудияров	"Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы
	Б. Аймуратов	"Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма Бас есапшысы
Комиссия хаткери	Н. Султанов	"Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлим баслығы

КҮН ТӘРТИБИ:

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 25-октябрь сәнесиндеги ПҚ-408 – санлы қарарына муўапық, 2022 жыл Қарақалпақстан Республикасында дәстүрге киритилиўи режелестирилген 61 объекттиң ишимлик суў тармақлары қурылысы хэм реконструкциясы бойынша “Суў тәмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы” УК Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А. Аблакимов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:
 Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыұлар хақында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда - Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыұ откерилиұи хақында арнаұлы информатсион порталында (<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлау катнасыұшыларының қабыл етиұ мүддети тамамланыұынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрпинен жеке кабинети арқалы төмендеги объект бойынша жайластырылган лот бойынша ҳеш кандай шағым келип түспеди.

№	Объект атамасы	Лот номери	Баянлама номери	Женимпаз кәрхана	Шәртнама сұммасы млн.сұм	Резерв кәрхана
1	Амударё тумани "Намуна" ОФЙ худудига сувни чучуклантирувчи станцияси ва сув тармокланини янгидан куриш.	№180254	№180254 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	85 440 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
2	Амударё тумани "Кум ёп" МФЙ марказини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида сувни чучуклантирувчи станциясини ва ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш.	№180273	№180273 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	128 650 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
3	Беруний тумани "Тинчлик" ОФЙ худудидаги "Пиллакор" ҳамда "Тош" аҳоли пунктларига сувни чучуклантирувчи станциясини (1 м3/соат) янгидан куриш.	№180290	№180290 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	23 135 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
4	Беруний тумани "Палваш" МФЙ худудига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш ва реконструкция килиш.	№180317	№180317 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	19 385 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
5	Беруний тумани "Махтумкули" ОФЙ худудидаги Ундириш ва Тоза нур аҳоли пунктларига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш.	№180331	№180331 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	43 950 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
6	Бузатов тумани "Бузатов" ШФЙ худудида сув тармоқларини реконструкция килиш	№180342	№180342 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	95 850 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
7	Бузатов тумани "Қусханатов" ОФЙ худудида сув тармоқларини янгидан куриш.	№180355	№180355 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	33 350 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
8	Кегейли тумани "Жузим бағ" ОФЙ худудидаги "Тентек арна" овулига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш.	№180375	№180375 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	62 100 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
9	Кегейли тумани "Қуяшлы" МФЙ худудида жойлашган "Арал", "Нокис" ва "Миймандос" кўчаларидаги сув тармоғини реконструкция килиш.	№180392	№180392 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	24 035 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
10	Кегейли тумани "Гужим терек" МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция куриш.	№180407	№180407 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	14 335 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
11	Кегейли тумани "Халхабад" МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция килиш.	№180420	№180420 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	21 480 000,0	"Арх- engineers group" ЖШЖ
12	Қонликўл тумани "Дослик" МФЙ худудидаги "Дўстлик"-6, "Дўстлик"-7 кўчаларига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш ҳамда лаборатория-	№180435	№180435 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	82 580 000,0	"Таза сув" ЖШЖ

	диспетчерлик пунктини реконструкция қилиш.					
13	Қонликўл тумани "Арзымбетқум" ОФЙ худудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180445	№180445 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	60 050 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
14	Қонликўл тумани "Қанликул" ОФЙ худудидаги Хожа овул а.я.пунктига ичимлик сув тармоқларни янгидан қуриш	№180459	№180459 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	16 285 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
15	Қораўзақ тумани "Маденият" ОФЙ худудига сув тармоқлари ва чучуклантравчи станциясини реконструкция қилиш.	№180473	№180473 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	82 850 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
16	Қўнғирот тумани "Тараклы" МФЙ худудида "Гузар" ва "Тараклы-1" кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180483	№180483 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	16 385 000,0	"Super projects center" ЖШЖ
17	Қўнғирот тумани "Моншақли" МФЙ худудидаги "Жузимзар" кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180528	№180528 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	12 085 000,0	"Super projects center" ЖШЖ
18	Мўйноқ тумани "Қазахдарё" ОФЙ худудидаги Мийёели овулига сувни чучуклантирувчи станциясини (1 м3/соат) янгидан қуриш.	№180545	№180545 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	23 135 000,0	"Super projects center" ЖШЖ
19	Нукус тумани "Акмангит" ПФЙ худудидаги Акмангит гузари кўчасига эскирган ичимлик суви тармоқларини реконструкциялаш.	№180555	№180555 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	10 885 000,0	"Super projects center" ЖШЖ
20	Тахياتош тумани "Дўстлик" МФЙ худудидаги ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	№180571	№180571 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	61 350 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
21	Тахياتош тумани «Тахياتош» МФЙ худудидаги ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш.	№180582	№180582 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	50 000 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
22	Тахياتош тумани "Шамчирок" МФЙ худудидаги С.Авезов ва Халкабад кўчаларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180595	№180595 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	13 285 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
23	Тахтақўпир тумани "Даукара" ОФЙ марказидаги ичимлик суви етиб бормаган кўчаларга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180602	№180602 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	17 535 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
24	Тахтақўпир тумани "Мулк" ОФЙ худудидаги Атшабар ва Жилгали кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180616	№180616 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	16 435 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
25	Тахтақўпир тумани "Даўйтсай" МФЙ худудига Жийдели кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180629	№180629 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	16 335 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
26	Тахтақўпир тумани "Қўнғиротқўл" ОФЙ худудидаги "Қўнғиротқўл" сувни чучуклантирувчи станциясини реконструкция қилиш (қувватини ошириш).	№180647	№180647 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	39 300 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ

27	Тахтақўпир тумани "Қўнғиротқўл" ОФЙ ҳудудидаги Абат овулига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180662	№180662 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	55 525 000,0	"Arx-engineers group" ЖШЖ
28	Тахтақўпир тумани "Атакўл" ОФЙ ҳудудидаги Адил овулига сувни чучуклантирувчи станциясини (1м3/соат) янгидан қуриш.	№180680	№180680 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	23 135 000,0	"Arx-engineers group" ЖШЖ
29	Тахтақўпир тумани "Тахтақўпир" ва "А.Адилов" маҳалла фуқоралар йиғинларидаги қучаларга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180689	№180689 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	25 285 000,0	"Arx-engineers group" ЖШЖ
30	Тўртқўл шаҳри "Жайхун", "Ёшлик" ва "Гулистон" МФЙ ҳудудларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	№180704	№180704 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	27 135 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
31	Тўртқўл тумани "Оқбошли" ОФЙ нинг "Р.Сетниязов" аҳоли пунктига тақсимловчи ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180712	№180712 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	149 244 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
32	Тўртқўл тумани "Оқбошли" ОФЙ ҳудудига сув тақсимлаш иншооти ва етказиб берувчи ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш.	№180723	№180723 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	123 800 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
33	Тўртқўл тумани Тўртқўл шаҳри "Марказобод" ва "Тиничлик" МФЙ ҳудудларидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	№180735	№180735 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	18 885 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
34	Тўртқўл тумани "Қуна Тўртқўл" ОФЙ ҳудудидаги "Ш.Рашидов" сув иншоотини ва сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180740	№180740 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	100 725 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
35	Хўжайли тумани "Қумжиккин" ОФЙ ҳудудидаги Амангелди, Шортанбай, Ферма аҳоли пунктига ичимлик сув тармоқларини ва Тоғиз там аҳоли пунктига сувни чучуклантирувчи ускунасини (1 м3/соат) янгидан қуриш.	№180748	№180748 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	100 375 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
36	Хўжайли тумани "Байтерек" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180755	№180755 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	49 775 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
37	Хўжайли тумани "Саришунгул" ОФЙ ҳудудидаги Боғчилик, Туркман, А.Темур аҳоли пунктларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180764	№180764 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	94 860 000,0	"Super projects center" ЖШЖ
38	Хўжайли тумани "Жан қўнғирот" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180772	№180772 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	69 778 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
39	Хўжайли тумани "Амударё" ОФЙ ҳудудидаги Шаншар ва Жамбил овулларида ичимлик сув тармоқларини ҳамда Давлетбай сувини чучуклантириш станциясини (1 м3/соат) янгидан қуриш.	№180774	№180774 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	46 525 000,0	"Arx-engineers group" ЖШЖ

40	Хўжайли тумани "Муртазабий" МФЙ ҳудудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180772	№180772 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	39 374 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
41	Хўжайли тумани "Жана жап" ОФЙ ҳудудидаги Дуйсен, Алим, Гауир овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180745	№180745 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	89 500 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
42	Чимбой тумани "Жипек жолы" МФЙ даги "Қырық қыз" ва А.Темур кучаларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180733	№180733 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	17 285 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
43	Чимбой тумани "Бердак" МФЙ ҳудудидаги Кунхожа кўчаси ҳамда "Гужимли" МФЙ ҳудудидаги Тинибаев кўчасига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180714	№180714 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	61 000 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
44	Чимбой тумани "Қизил озек" ОФЙ ҳудудидаги сувни чучуклантирувчи станциясини ва ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180999	№180999 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	109 950 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
45	Чимбой тумани "Жипек жолы", "Кокши кала" ва "Темир жол" МФЙ ҳудудларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180682	№180682 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	123 850 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
46	Шуманай тумани "Кетенлер" ОФЙ ҳудудидаги Хожабай аҳоли пунктига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш	№180650	№180650 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	26 935 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
47	Шуманай тумани "Сарманбайкул" ОФЙ ҳудудидаги "Қутлы ел", "Тоғызак", "Қаржаўбас" аҳоли пунктларига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	№180630	№180630 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	66 200 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
48	Шуманай тумани "Акжап" ОФЙ ҳудудидаги "Арка ауыл" ва "Канлы" аҳоли пунктига янгидан ичимлик сув тармоқларини қуриш.	№180605	№180605 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	44 854 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
49	Эликкалға тумани "Сахтиён" ШФЙ ҳудудида сув таксимлаш иншоотини (УРВ) янгидан қуриш.	№180593	№180593 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	67 600 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
50	Эликкалға тумани "Кичик Гулдирсин" МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш	№180572	№180572 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	72 250 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
51	Эликкалға тумани "Гулдирсин" ОФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	№180550	№180550 14.11.2022ж	"Таза сув" ЖШЖ	32 729 000,0	"Арх-engineers group" ЖШЖ
52	Нукус шаҳри "Жууазшы" МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180311	№180311 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	47 640 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
53	Нукус шаҳри "Ботаника багы" МФЙ ҳудудидаги кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180337	№180337 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	14 435 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
54	Нукус шаҳри "Дослык гузари" МФЙ ҳудудидаги "Маҳалла" кўчасининг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180361	№180361 14.11.2022ж	"Арх-engineers group" ЖШЖ	7 535 000,0	"Таза сув" ЖШЖ

55	Нукус шаҳри "Шымбай шайхана" МФЙ худудидаги "Мийуели ел" ва "Мажнунтал" кўчасисининг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180387	№180387 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	9 835 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
56	Нукус шаҳри "Таслак" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180412	№180412 14.11.2022ж	"Arx-engineers group" ЖШЖ	47 500 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
57	Нукус шаҳри "Айдын жол" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180437	№180437 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	30 435 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
58	Нукус шаҳри "Тунғыш қоныс" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180451	№180451 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	14 635 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
59	Нукус шаҳри "Хаўа жоллары" МФЙ худудидаги ички кўчаларнинг ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180476	№180476 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	29 935 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
60	Нукус шаҳри "Қутли қонис", "Гоне қала", "Қурилишчи" ва "Дўстлик" МФЙ худудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш	№180498	№180498 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	61 040 000,0	"Таза сув" ЖШЖ
61	Нукус шаҳри "Берекет" МФЙ худудидаги оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш.	№180517	№180517 14.11.2022ж	"Ўзбеккоммунал лойихақурилиш" МУК	19 385 000,0	"Таза сув" ЖШЖ

Ўзбекистон Республикаси "Мамлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына ҳамде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Суў тэмийнаты хэм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УҚ Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы Ўзбекистон Республикасы Президентиниң 2022-жыл 25–октябрь сәнесиндеги ПҚ–408 – санлы қарарына тийқар дастүрге киритилген объектке суў тармақларын қурыў хэм жалғануў орнында суў белистириў сооружениесиниң қурылыс жұмыслары бойынша жойбар-смета хўжетлерин таярлаў хизмети бойынша, өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған жоқарыдағы жеңимпаз кәрханалар менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийқарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, дизим бойынша белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б. Аймуратовқа таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хўжетлерин таярлаў хэмде шәртнама дүзилген соң 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Н.Султанов), усы таңлап алыў бойынша тийисли барлық хўжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тэмийнлесин.

Қатнасыўшылар	Имзасы	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
Комиссия баслығы		А. Аблакимов	"Суў тәмийнаты хәм ақаба Суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы"
Комиссия ағзалары		П. Ембергенов	УК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма баслығы
		А. Турмуратов	"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
		Ж. Кудияров	Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бас инженері
		Б. Аймуратов	"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
		Н. Султанов	Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы
			"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
			Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы
			"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
			Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы
			"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
			Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма Бас есапшысы
			"Суў тәмийнаты хәм ақаба суў объектлери қурылысы бойынша инжиниринг компаниясы" УК
			Қарақалпақстан Республикаси аймақлық басқарма бөлім баслығы

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180498 на приобретение Нукус шаҳри "Қутли қонис", "Гоне қала", "Қурилишчи" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 14:52

Закупочная комиссия Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси УК Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Ablakimov Arman Koptursinovich	Директор	Ствосоқбик" УК ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	SULTANOV NURSAID ELIMBETOVICH	Етакчи мутахассис	Ствосоқбик" УК ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KUDIYAROV JANIBEK ABDINASIROVICH	Бўлим бошлиғи	Ствосоқбик" УК ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	TUREMURATOV ASKAR AMANGELDIYEVICH	Бўлим бошлиғи	Ствосоқбик УК ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	AYMURATOV BAXRAM KDIRNIYAZOVICH	Бош ҳисобчи	Ствосоқбик" УК ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	YEMBERGENOV PARAXAT SAGINBAYEVICH	Бош муҳандис	Ствосоқбик ук ҚР бўйича ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 180498.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шаҳри "Қутли қонис", "Гоне қала", "Қурилишчи" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	68 505 000.00
Стартовая сумма	68 505 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охириги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи нусхаси, қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқдан маълумотнома, молиявий ҳолати тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	35	Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	Охирги бир йиллик баланс ва молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: гувоҳнома, лицензияси мавжудлиги, устави, 2-3-тоифа, ходимларнинг паспорти, дипломи ва буйруқлари нусхаси, асосий воситалари, шу жумладан, офис техникалари рўйхати ва ҳакозо.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилларда иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилларда иш	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тажрибаси				
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О`ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	68 505 000.00	61 040 000.00 UZS	61 040 000.00	00.00	61 040 000.00	10.11.2022 15:42:06	30
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	68 505 000.00	61 500 000.00 UZS	61 500 000.00	00.00	61 500 000.00	12.11.2022 17:36:30	29.77561

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О`ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	70	30	100
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	70	29.77561	99.77561

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180498 от 14.11.2022 года на приобретение Нукус шаҳри "Қутли қонис", "Гоне қала", "Қурилиши" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудларида сув тармоқларини реконструкция қилиш определила победителем:

ГУП О`ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ
201059118

и резервный исполнитель: "TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati (203881155)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Ablakimov Arman Koptursinovich	Согласен	
Член комиссии	KUDIYAROV JANIBEK ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	TUREMURATOV ASKAR AMANGELDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AYMURATOV BAXRAM KDIRNIYAZOVICH	Согласен	
Член комиссии	YEMBERGENOV PARAXAT SAGINBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП