

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

  
Т.Чупанов

« \_\_\_\_\_ » 2022 йил

## ТЕХНИЧЕСКОЕ

## ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:

Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг

Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини






**Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси  
буюртмаси асосида Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий  
таъмирлаш ишлари бўйича**

**ТЕХНИК ШАРТ**

1.	Хизматлар рўйхати:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилиги асосида <b>Карши шаҳар ҳудуддаги объектларни</b> қурилиш урнатиш таъмирлаш ишларини бажариш
2.	Объект номи:	<b>Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармасида буюртмачилиги асосида. Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш</b>
3.	Объект жойлашган манзил:	Қашқадарё вилояти Карши шаҳар ҳудудида
4.	Буюртмачи:	<b>Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакси</b>
5.	Молиялаштириш манбаи:	“Маҳаллий бюджети” маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган <b>Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш қиймати Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш 27 000 000 сум</b> <i>(КҚСни ҳисобга олинган ҳолда)</i>
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объектда амалга <b>Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш ишлари</b> амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш.</li> <li>2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</li> <li>3. Қбул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</li> <li>4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</li> <li>5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига катъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</li> <li>7. <b>Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш</b> ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</li> </ol>

8.	Ижрочига ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<p>1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш <b>Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий таъмирлаш ишлари</b> қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат ўлчовини таркибида камида 5 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.<i>(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).</i></p>
9.	Хужжатлар таркиби <i>(буюртмачи томонидан тақдим этилади):</i>	Лойиха-смета хужжатлари <i>(ПСД)</i> , бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектни топшириш муддати:	Олдиндан тўлов <i>(бўнак)</i> амалга оширилган кундан бошлаб календарь графигига асосан.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;</li> <li>- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;</li> <li>- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари хажмини ҳисоблаш;</li> <li>- амалга оширилган ишларнинг лойиха-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;</li> <li>- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган холда баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома, лойиха ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;</li> <li>- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиха хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.</li> </ul>

**Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармаси  
бююртмаси асосида Карши шаҳридаги Амфитеатр биносини жорий  
таъмирлаш ишларини бўйича**

№	Ф.И.О	Штаг жадвали бўйича лавозими (тўлик)	имзо
1	Джабборов Рустам Тилолович	Бош муҳандис	
2	Жураев Камолиддин Турдиқулович	Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
3	Маматов Донишбек Азаматович	Техник нозоратчи	
4	Махмашуқуров Холмурод Иргашевич	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	
5	Холбоева Раъно Убайдуллайевна	Бош ҳисобчи	
6	Арсланова Раъно Расуловна	Бош иқтисодчи	