Pudrat shartnomasi
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Kevingi o‘rinlarda “Buyurtmachi™ deb yuritiladigan "O*zsuvta'minoti" Al “Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi boyicha
injiniring  kompanivasi™ UK Qoragalpog-iston  Respublikasi hududiy boshgarmasi nomidan Nizom asosida ish ko‘ruvchi boshligti
A.Ablakimov bir tomondan va kevingi o rinlarda “Pudratchi™ deb yuritiladigan
"Profil txiatash” MCHJ nomidan Nizom asosida ish ko ruvehi Z.Raximoy ikkinchi tomondan

Xo‘jayli tumani "Xo*jayli" MFY hududlaridagi ichimlik suv tarmoglarin rekonstruksiya qilish

obyektiga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar
1. Ta'riflar
1.Mazkur shartnomada tariflar kullaniladi:

“ijro hujjatlari™ - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma’sul bo’lgan shaxslar tomonidan ularga kiritolgan
o zgarishlarning ushbu ishehi chizmalar wrkumi, sertilikatlar, texnik pasportlar va o‘rnatilgan asbob-uskunalarning sifatini va ishlarini
bajarishda qo*llanilgan materiallar, konstruksiva va detallarning sifatini tasdiglovehi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiglanganligi
to*g'risida dalolatnomalar, ayrim ma’sulivatli konstruksivalar oraliq davrda gabul gilinishi to°g risida dalolatnomalar, montaj gilingan asbob-
uskunalarning vakka tartibdagi sinovi to" g risida dalolatmomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda

“qurilish maydoni™: Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo’yicha Buyurtmachi
tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi, Obyektning qurilish maydoni chegarasini ajratib qo‘yiladi yoki bosh rejaga muvofiq
belgilangan boshga belgilar bilan belgilab qo®yiladi:

“vagtinchalik ishlar™ Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi
vaqtinchalik binolar va inshootlar:

“herkitilgan ishlar™:- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniglash mumkin bo‘Imagan keyinchalik bajariladigan
ishlar va konstruksivalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo’lib chigish: ishlarning har bir bosgichi yoki trlari giymatining aniq belgilangan holda sharinoma bo®yicha
obyekini umumiy givimatini bosgichlarga tagsimlash.

I1. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvoftiq:
Xo*jayli tumani "Xo‘jayli" MFY hududlaridagi ichimlik suv tarmoglarin rekonstruksiya gilish

ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyvurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni gabul
qilish va to*lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

[11. Shartnoma bo'yicha ishlar giymati
3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tender natijasida aniglangan va tender komissiyasining qarori

15-noyabr 2022y dagi 185860 son bayonnoma) bilan tasdiglangan ishlar giymati barcha soliglar, yig'imlar va
ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 744 919 295,00
Yetu yuz qirg o'rt million w'ggiz yuz o'n w'qqiz ming ikk yuz w'qson besh so'm 00 tyin ni tashkil etadi. 2022-yilga limit
F0T 673000 Yetti yuz vetti million olti yuz yvetmish uch ming so'm 00 tiyin ni tashkil etadi.

Qolgan mablag lar go shimcha kelishuv to zish orgali to lanadi.
4 Ishlar giymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chigilishi mumkin emas.quyidagi hollar bundan mustasno:
qurilish givmati va ko"paytirishga vengib bo’Imaydigan kuch (lors-major) holati sabab bo*lganda;
ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o*zgartirilganda:
obyekining qurilishi bir yildan ortiqga o*zgartirilganda.
5. Qurilish muddati bir vildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniglashtirish qonun hujjatlarida
belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o°rtasidagi shartnomaga qo‘shimcha bitim bilan
rasmiylashtiriladi.
IV, Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo"yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1" ilovaga muvoliq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda
inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50%ni o°zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga
muvofiq topshirish;
- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikalarini yetkazib berish,
ularni gabul gilish tushirish omborga joylash va saqglash;

- qurilish maydoni hududida vagtinchalik inshootlar qurish;

- obyekiga urnatiladigan asbob-uskunalarning haridini Buyurtmachi hamda ekspluatatsiya tashkiloti va loiyha-smeta hujjatlariga asos boshqa
da qurilish ishlarini Buyurtmachi bilan kelishilgan holda bajarish:

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari wzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar wzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining
nomi va manzili o grrisida xabardor gilish:

- qurilish tavakkalchiligini sug*urta qilish.

Mazkur shartnoma bo“yicha obyekini foydalanishga qabul gilib olish o*g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda
qurilish maydonini o*ziga tegishli qurilish mashinalari. asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish
materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vagtinchalik binolardan bo shatish;

qurilish maydonini qoriglanishini ta’minlash:

qurilish jarayonida jalb gilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta’minlash.
Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni 10°liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.



8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 % dan
ko‘p bo*Imagan) zarur tarzda bajarilishi hamda obyektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to*lig mulkiy javob beradi.
Pudratchi loiyha-smeta hujjatlari va ish hajmlariga Buyurtmachining ro‘xsatisiz o"zgartirish kiritmaydi. Agarda o'z hoxishi bilan o’ zgartirgan
tag*dirda Buyurtmachi majburiyatni 0’z zimmasiga olmaydi
Qurilish ishlarni bajarishda Pudratchi O zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga va boshqa tegishli gonunchiliklarga amal qiladi.

V. Buyurtmachining majburivatlari
9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada gayd ctilgan Pudratchi tomonidan qabul gilingan
majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta"minlash:

- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 2 ilovaga muvoliq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini gabul gilish uchun zarur bo*lgan ijro hujjatlari
ro*yxatini tagdim etish:

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburivatlarni to-lig hajmda bajarish majburiyatini oladi,

V1. Ishlarni bajarvish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so*mda) o' zaro hisob-kitob gilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya gilgan holda milliy valyutada (so*mda) o*zaro hisob-kitob gilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvolig
ro’yxatdan otkazilgandan keyin kuchga kiradi:

1 1. Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan so‘ng 3 kun ichida o'z aylanma mablag’lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.

12. Tender natijasi bo‘yicha aniglangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan 27 ni  tashkil ctadi.
13. Mazkur shartnoma bo*yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvoliq amalga oshiriladi.
VIL To'lovlar va hisob-kitoblar

14, Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo®yicha ishlar umumiy giymatining 30% miqdorida (ikki oyda teng ulushda 15%dan),
avans o'tkazadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va jorty moliyalashtirish uchun molivalashtivish va ishlamni bajarish jadvallari asos
hisoblanadi (1-2-ilova)

16. Joriy molivalashtirish bajarilgan ishlar sifati tckshirilgandan keyin. berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va
moliyalashtirish jadvallariga muvofiq obyektning umumiy shartnomaviy joriy givmatning 95% gacha doirasida amalga oshiriladi.(Ozbekiston
Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2910-sonli Qarori 19 bandiga muvolig).

17. Obyektning shartnomaviy joriy giymatning qolgan gismi Buyurtmachi va Pudratehi ortasidagi uzil-kesil hisob-kitob qurilish
tugallangandan keyin va obyekt qabul komissivasi tomonidan belgilangan tartibda gabul gilingandan keyin va/yvoki mazkur shartnomada
belgilangan kafolat muddati (bir yil) tamom bo*lgandan keyin ishlar qiymatining 10% gacha migdorida, amalga oshiriladi.

18. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma boyvicha mulk huqugini o'zida saglab goladi. Obyvekining
Buyurtmachiga topshirilgunga gadar, obyektning tasodifiy yoq qilinishi va shikastlanishi xavli Pudratchining zimmasida bo*Tadi.
19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo*yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburivatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun
mobaynida bajarmagan taqdirda. Pudratchi bu hagda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan
holda, shartnomaga o*zgartirishlar kiritish huquqiga egadir.
VI Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini — Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati
ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma
shartlariga va ish hujjatlariga muvofigligini tekshiradi.
21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to°sigsiz tanishish huquqiga
22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta’minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o*tkaziladigan qurilish maydonida
ishlarni amalga oshirish chog‘ida paydo bo*luvchi masalalarni hal kilish bo*yicha yig*ilishlarda muntazam ravishda gatnashadi.
23. Pudratchi ishlamni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning V1-bo*limda ko*rsatilgan muddatlar bilan muvofiglashtirilgan o'z rejasi va
jadvaliga binoan obyektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
24, Pudratchi obyektda ishlarni olib borish tartibini qurilishda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga riova etilishi uchun gonun
hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
25, Qurilish maydonida umumiy tartibni ta’minlash Pudratchining vazilasi hisoblanadi.
26. Buyurtmachi Pudratchiga ortigeha tuprog va qurilish axlatin joylashtirish va yetishmayotgan tuprogni gazib olish uchun joy ajratish
to*g risidagi hujjatlarni beradi.
27. Buyurtmachi shartnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo*yicha ishlarni bajarish va obyekni
bog*lash (privyazka) gilish uchun Pudratchiga geodeziya nugtalari. ulaming koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.
28. Pudratehi geodeziya nugtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan obyekining o g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik
belgilari o*lchamlari bo*lishi va ularning muvofigligi to g ri joylashganligi uchun javob beradi.
Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniglansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda
tegishli tuzatishlarni o*z hisobidan kiritadi.
29. Pudratchi geodeziya bo*lish ishlarida o*rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni
saglaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo*yicha Buyurtmachiga beradi.
30. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan
kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.
31. Pudratchi o*zi tomonidan qurilishda qo*llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalari va butlovehi buyumlar, konstruksiyalar va
kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo*lishini
hamda ularning sifatini tasdiglovehi tegishli sertifikatlarga. texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo®lishini kafolatlaydi.
32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo*lishiga qarab ularni qabul gilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratehi
Buyurtmachini va qurilishda Davlat nazorati inspeksivasini yozma ravishda xabardor giladi.

33. Qabul gilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayvorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma’sul konstruksivalami oraliy gabul

gilish dalolathomalari hamda ularning qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi
dalolatnomalari bilan tasdiglanadi.

34, Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga ku_'lshmh'. )
35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bolsa yoki u bu haqda xabardor gilinmagan bo’lsa, yoki kechikib



xabardor gilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo"yicha Pudratchi Buyurtmachining ko‘rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan
gismini o°z hisobidan ochishga, so*ngra esa uni tiklashga majburdir.
Pudratchi Buyurtmachining manfaatlarga jiddiy ta’sir gilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlami Buyurtmachining roziligisiz
amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta’sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.
36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z
kuchlari bilan va qurilish giymatini ko*paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta’minlash uchun kelshilgan muddatda qayta
bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko*rsatilgan hollar bundan mustasno.
Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi ogibatida yetkazilgan
zararlarni Buyurtmachiga to* lavdi.
37. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash ko*cha polosasini. shu jumladan yol uchastkalari va yo*laklarini supurib-sidiradi va ozoda
saglaydi. gurilish davrida maydonda qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko-rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.
38, Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tgallanguncha Pudratehi ishlami bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi,
Buyurtmachi va Pudratchining o*zaro munosabatlarida ahamivatga ega bo*lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo‘lishi sanasi,
materiallar, asbob-uskunalar berilishi. xizmatlar ko*rsatilishi sanasi. ishlarning qabul qilib olinishi o*tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida
vetkazib berilmasiligi bilan bog'liq toxtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to*g'risidagi ma’lumotlar, shuningdek qurilishni
tugallashni uzil-kesil muddatiga ta’sir gilishi mumkin bo’lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.
Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan gonigmasa. u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikirini
bayon giladi.
Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko rsatilpan kamehiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z
zimmasiga oladi.
IX. Ishlarini qo*riglash

39, Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallaguncha va qurilish tugallangan obyekt Buyurtmachi tomonidan gabul kilib olingunga qadar
chetlari tosilgan qurilish maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada
qo'riglanishini ta’'minlaydi.
40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshga mol-mulklar obyekt qabul qilib olingandan keyin
saglanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari
41, Agar ushbu shartnoma bo*yicha majburiyatlar gisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshga yengib bo*Imaydigan kuch
holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday gisman yoki
to’lig bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.
Mazkur shartnoma bo'yicha majburivatlarni bajarish muddati yengib bo’lmaydigan kuch holatlari amal gilgan. shuningdek ushbu holatlar
vuzaga keltirgan vagtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.
42, Agar vengib bo lmaydigan kuch helatlari yoki ularning ogibatlari bir oyda ko p vaqtda chozilsa, u holda Pudratehi va Buyurtmachi
ishlarni davom ettirish voki ularni konservatsiyva gilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama giladilar,
43, Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor gilinishini talab qilishga haglidir.

XL Qurilishi tugallangan obyektni gabul gilib olish
4d. Qurilishi tigallangan obyckini gabul qilib olish sharmomani imzolash sanasida amalda bo*lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur
shartnomada nazarda tutilgan barcha majburivatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan kevin, shuningdek qurilishi tugallangan obyektni
foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalari va O*zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodesksiga binoan amalga oshiriladi,
45. Obyekini foydalanishga tayyorligi 1o°g risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun
mobaynida qabul gilib olinadi.
46. Pudratehi qurilishi tugallangan obyekini qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo‘limiga muvofiq
Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar
to"plamini amalda bajarilgan ishlarga to*lig mos kelishini yozma ravishda tasdiglashi kerak.
47. Qabul gilib olingan paytdan boshlab obyekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.
XIL Kafolatlar
48. Pudratchi:
- barcha ishlar to*liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;
- loyiha hujjatlari hamda qurilish me’yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;
- o'zl tomonidan qurilish uchun go*llaniladigan  qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovehi buyumlar, konstruksiya va

kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga

= ishlarni qubul gilish va obyektdan foydalanishning kafolatli davrida aniglangan kamchiliklar va nugsonlarni o*z vaqtida bartarafl
obyekidan fovdalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish goidalariga muvofigligini kafolatlaydi,
49, Obyekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari. asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar
qurilishi twgallangan obyekining qabul qilib olish o g risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi.
Obyekt tomining kafolat muddati kamida 18 oy etib belgilanadi,
S0, Agar obyekidan foydalanishning kalolatli davrida aniglanib, uni bartarf etilgunga gadar foydalanishni davom ettirishi imkonini
bermaydigan nugsonlar aniglansa, u holda kafolat muddati nugsonlami bartarafl etish davriga uzaytiriladi. Nugsonlar Pudratchi tomonidan
uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.
Mavjud nugsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomalarida qayd etiladi.
Agar Pudratehi bajarilgan ishlaridagi nugsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko*rsatilgan muddat
ichida bartaral” etmasa hamda tegishli dalolatnomasini taqdim etmasa. u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda
tutilgan kalolat summasini Pudratchidan ushlab golish huqugiga ega.
51. Pudratchi nugsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish
qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlaring ushbu masala bo‘yicha xo‘jalik sudiga murojaat
qilishini istisno etmaydi.



NI Shartnomani bekor gilish
52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'lig bo*lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir
oydan ko'p vagtga kechiktirilganda;

- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortig muddatga kechiktirilean holda,

- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda:

- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me’yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan
darajada buzilganda;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo*yicha shartnomaning bekor qilinishini talab gilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'lig bo*Imagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to*xtatib
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda, bunda mazkur shartmomaning 59 bandi uchunchi xat boshida ko'rsatilgan
hollar bundan mustasno;

- gonun hujjatlariga muvotiq boshga asoslar bo*yicha shartnomaning bekor gilinishini talab qilish huqugiga ega.

54, Shartnoma bekor gilinganda Pudratchi tugallanmagan qurilish obyekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi hisob-
fakturaga asos bajarilgan ishlar giymatini Pudratchiga to*laydi.
55. Mazkur shartnomani bekor gilishga garor gilgan tomon mazkur bo*lim goidasiga muvolig ikkinehi tomonga yozma bildirishnoma yuborib,
belgilangan tartibda bir tomonlama shartnomani bekor gilish huqugiga cga.
56. Shartnoma bekor gilingan tagdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga vetkazilgan zarari. shu jumladan boy berilgan foydani o laydi.

XV, Tomonlarning mulkiy javohgarligi
58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni to*laydi:

- O'zbekiston Respublikasining Fugarolik kodeksida. “Xo‘jalik yurituvehi subyektlar faolivatining  shartnomaviy-huquqiy - bazasi
to*g'risida”gi O*zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha
Jjavobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko‘rsatilgan o'z majburivatlariga rioya gilmaganligi. o'z vaqtida molivalashtirmaganligi va
shartnomada belgilangan boshga majburiyatlari buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining
bajarilmagan qismining 0.4 % miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar voki ko'rsatilmagan
xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zarari qoplashdan ozod etmaydi

Pudratchini uz vagtida moliyalashtirish, qurilishni moliyalashtirish manbasidan mablag'lar uz vaqtida ajratilmaganligi sababli yuzaga kelsa
javobgarlikdan ozod gilinadi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiglashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi
tasdiglashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to*laydi.

61. Pudratchi obyektni o'z vaqtida ishga tushirish bo*yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o’tkazib yuborilgan
har bir kun uchun majburivatlarning bajarilmagan qismining (.5 foizi migdorida penya to'laydi. birog bunda penyaning umumiy summasi
bajarilmagan majburiyat giymatining 50 loizidan oshmashigi lozim,

Buyurtmachi tomonidan topilgan nugsonlar va kamchiliklar o°z vagtida bartaral” etilmagani uchun Pudrateht buyurtimachipa muddati o thazib
yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar givmatining 0.3 foiz migdorida penya to’laydi, bunda penyaning umumiy summasi
sifatsiz bajarilgan ishlar giymatining 20 foizidan oshmasligi kerak.

Mazkur shartnomaning 1-ilovasiga muvolig tasdiglangan Obyektda bajariladigan qurilish-montaj ishlari jadvalidan qalogliklarga yo'l
quyilgan taqdirda Pudratchi Buyurtmachiga muddati o”tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan gismining 0.5 foizi
miqdorida penya to*laydi, birog bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan majburiyat giymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

- Pudratchi imzolangan pudrat shartnomasining I-ilovasiga muvofiq. har xisobot oyning 235 sanasigacha bajarilgan ishlar tug risida
Buyurtmachiga hisobot topshirishi lozim, aks holda hisobol oyida I-ilovaga kora bajarilmagan ishlar giymatining 0.5 foizi migdorida
Buyurtmachiga penya to*laydi hamda pudrat shartnomani bekor qilish shartnomaning tegishli bandlariga asos ko'rib chigiladi.

Penya to‘lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko*rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod
62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me’yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvoliq bo’lmasa u holda
Buyurtmachi qurilishda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida obyekini qabul qgilish va uning uchun haq to*lashdan bosh tortish.

shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo*lmagan ishlar qiymatining 20 foizi migdorida jarima undirish huqugiga ega.
63. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan
tomon tarafidan gilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo*qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan
penya bilan goplanmagan zararlarni qoplaydi.
64. Muddat o*tkazib yuborilganligi yoki majburivatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to*lash tomonlarni
ushbu majburivatlarni bajarishdan ozod etmaydi,
XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va vetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalamni tomonlar hal ctolmasa ular gonun

hujjatlarida belgilangan tartibda Nukus tumanlararo igtisodiy sudi tomonidan ko'rib chigiladi,
XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bolgan tomonlar o rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki
bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o‘zaro kelishuvlari 0°z kuchini yo qotadi.
67. Pudratchi qurilish obyektiga voki uning alohida gismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining vozma ruxsatisiz. subpudratchilardan
tashgari. biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huqugiga ega bo-lmaydi.
68. Mazkur shartnomaga barcha ozgartirish va qo’shimehalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ulamni imzolangan
bo'lsa hagiqiy hisoblanadi.
69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o°rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chigmaydigan vangi majburivatlar paydo bo-lishiga olib keladigan
har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo*shimehalar yoki o*zgarishlar shaklida vozma ravishda tasdiglashi kerak,



70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar vakunlanganidan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda
Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to*lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshga barcha hollar uchun amaldagi gonun hujjatlari normalari qo*laniladi.

72, Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bolgan 2 nusxada weziladi,

XVIL Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.

Buyurtmachi: Pudratchi:
«Suy Lt minoti v ogova suv obyektlari "Profil taxiatash" MCHJ
qurilishi bo'yicha injiniving kompaniyasin Manzil: Nukus shahri PGT Dorojnik 1/7a
UK Qoragalpog*iston Respublikasi
hududiy boshgarmasi x/r 2020 8000 0046 6760 7001
Nukus shahri, O*zbekiston shoh ko*chasi 59/16 bank: KK filial Aloka bank Nukus
shig1.301121860354017063201110142 STIR: 300 653 968
STIR 305974651, IFUD 42210 Bank kodi: 00401
O'R Gragnachiligi h/r: 23402000300100001010 IFUD: 42110
Tashkent shahri Markaziy banki STIR:201122919 Tel: 91-258-30-30
Bank kodi:00014 B3
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I BO*LINLQurilishning asosiy turi

"TASDIQLAYMAN"
"O*fzsuvta‘minoti" AJ “Suv ta’minoti va oqova
suv obyektlari qurilishi bo‘yicha injiniring
kompaniyasi” UK Qoragalp
Respublikasi hu i hosh

OBYEKTNING TITUL RO*YHATI

1.Obyektning nomi va joylashgan joyi

Xo'jayli tumani "Xo‘jayli'" MFY hududlaridagi ichimlik suv tarmoqlarin rekons

uksiya gilish

2. Soha

Kommunal soha

3 Investor

O*zbekiston Respublikasi Moliva vazirligi

4. Buyvurtmachi

"O zsuvta minoti” Al "Suv ta'minoti va ogova suv obyektlari qurilishi bo'yicha injiniring kompaniyasi” UK

Qoraqalpog’iston Respublikasi hududiy boshqarmasi

5. Bajaruvehi:
5.0 TIA

TArx-engineers group” MO

5.2. Loyiha

MANVILD

5.3, Ekspertiza hulosasi

NeGROGO

08.11.20220

6.1 Pudratchi

"Profil taxiatash" MCH

7. Molivalashtirish manbasi

Orzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish

Jamg armasi

8.Ourilish muddati

2022 vil

Qurilishning asosiy ko'rsatkichlari:

01.01.2022 y holatiga

LSX bo*vichs
SX bo'vicha qoldig.

01.01.2023 y holatiga qoldiq.

Ishlar hajmi

Obyekt

As0s1y vosila

744,919

Kapital qo*yilma

744,919 707,673

OMI

744919 707,673 37,246

Uskunalar

Boshqa harajatlar

Buvurtmachi harajatlar

O zR Noliva va lgtisodivot vazirligi bilan
kelishilgan manzilli dasturga asosan

Shartnoma givmatida (mln.sum)

Ishlar hajmi

As0siy vosita

Kapital go*vilma

707,673

OMI

707,673

Uskunalar

Boshqa harajatlar

Buyurtmachi harajatlari

Razdel 11.2022-yilda kutilayotgan harajatlar

(choraklarga bo‘linishi) mln.sum

JAMI YILGA Kvartal buyicha:

111

Topshirilayotgan ishlar hajmi

Asosiy vosita

Kapital go'vilma

707.673

QM

707,673

707,673

Uskunalar

Boshqa harajatlar

Buyurtmachi harajatlari

"Orzsuviarminoti” A Suv ' minoti va ogova suy
obyektlari qurilishi bo*yicha injiniring kompanivasi”™ UK
Qoragalpog’iston Respublikasi hududiy boshgarmasi

Pudratchi:

"Profil taxiatash” MCH]J

7Z.Raximov







