

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181536 на приобретение Хатирчи тумани "Миёнқол" МФЙ да Туркман ва Олмазор қишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 18:08

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181536.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Навоий вилояти Хатирчи тумани "Миёнқол" МФЙ да Туркман ва Олмазор қишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлашда ЛСХ тайёрлаш,экспертиза хулосасини олиш ва муаллифлик назорати ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 302 000.00
Стартовая сумма	28 302 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №2 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	30	Мавжуд	30	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	30	мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №4 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	15	мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	5	мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №6 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	20	мавжуд	20	Экспертная		
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	20	мавжуд	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА</b>	28 302 000.00	28 300 000.00 UZS	28 300 000.00	00.00	28 300 000.00	10.11.2022 14:10:21	19.67138
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	28 302 000.00	27 835 000.00 UZS	27 835 000.00	00.00	27 835 000.00	10.11.2022 10:57:09	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА</b>	76	19.67138	95.67138
<b>ООО SAMOYO`LLOYINA</b>	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181536 от 11.11.2022 года на приобретение Хатирчи тумани "Миёнқол" МФЙ да Туркман ва Олмазор қишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SAMOYO`LLOYINA  
205234522

и резервный исполнитель: ООО. НАВОИЙЎЛЛОЙИХА (200003124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>		Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**Смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича  
80/22 -сонли ШАРТНОМА**

Навойй ш.

16 ноябр 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Навойй минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан директор М.М.Сувонов ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “Самойўллойтиха” масъулияти чекланган жамияти номидан директор Н.А.Норматов орқали қуйидаги шартномани туздилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачи Хатирчи тумани «Миёнқол» МФЙ да Туркман ва Олмазор қишлоғини боғловчи «Шовот» каналига қурилган жорий таъмирлаш муаллифлик назорати, экспертиза хулосаси ва ЛСХларини тайёрлаш ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навойй минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКни etender.uzex харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 181536- электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (ҚҚСсиз) 27 835 000 (йигирма етти миллион саккиз юз ўттиз беш минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридан пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

**3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

**4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

**5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

\* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

\* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

## 7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кирилади.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

## 8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

**Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи**

Навоий ш. Гулистон қўргони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ: 71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 301821860124013045304018082, МФО: 00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО: 00014, ИНН 201122919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

**Бажарувчи: “Самойўллойтиха” масъулияти чекланган жамияти:**

Навоий ш. Низомий кўчаси-24 уй. Тел: 79 225-95-74 х/р 20208000804354669001 АИТБ “Ипак йўли” банк

Навоий ш. Филиали МФО 00199, ИНН: 205274522 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.А.Норматов



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябргаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнajatлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	19	
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	Кувати (км)						Киймати
1	Жорий таъмирлаш																					
	Зарафшон шаҳар																					
1	"Истиклол" маҳалласида йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	*	*	691,000	13,038			*						ТЕНДЕР	
	Кармана тумани																					
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830			*							ТЕНДЕР
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151			*							ТЕНДЕР
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226			*							ТЕНДЕР
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226			*							ТЕНДЕР
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	*	*	297,500	5,613			*							ТЕНДЕР
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	*	*	892,500	16,840			*							ТЕНДЕР

( млн. сўм, жорий нархларда)





№/п	Объектнинг номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	10						11
1																			Пудратчи қурилиш таъкилотлари
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000			6,736		0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000			11,509		1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
	<b>Конимех тумани</b>																		
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000			37,358		2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000			24,698		2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000			6,226		2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500			16,054		1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000			5,604		0,3	*					ТЕНДЕР







№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)				
1		2															
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамаляк" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	33,962			2,0	*				ТЕНДЕР
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	895,000	16,887			2,5	*				ТЕНДЕР
	<b>Наввий шаҳар</b>																
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	1 307,000	27,126			2,2	*				ТЕНДЕР
63	"Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	2 117,500	42,750			3,2	*				ТЕНДЕР
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	297,500	6,175			0,5	*				ТЕНДЕР
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	119,000	2,470			0,2	*				ТЕНДЕР
66	"Мустиқиллик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	210,000	4,358			1,0	*				ТЕНДЕР
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	24,698			2,0	*				ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари	
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км²)					қиймати
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатиладиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	100,000		2,075		0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		12,349		1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Мейморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	300,000		6,226		1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	*	833,000		17,289		1,4	*					ТЕНДЕР
	<b>Нурота тумани</b>																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	*	970,000		18,302		2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830		0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000			63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500			12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000			22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000			22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000			11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000			42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000			2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000			33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. <sup>2</sup> )	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пулратчи қурилиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватли	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатав" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўлларига қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	





№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	Куршилшининг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	7	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	8	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш таъкилотлари					
													Куршилш	Буюртмачининг харажатлари	Шундан	Куввати (км)	Қиймати															
1		2											10	Куршилш монтаж ишларининг умумий қиймати	11	Буюртмачининг харажатлари	12	Буюртмачининг саклаш харажатлари	13	Куввати	14	Қиймати	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830			2,830				0,8	*											ТЕНДЕР	
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қурувларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151			14,151				3,8	*											ТЕНДЕР	
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660			5,660				1,5	*											ТЕНДЕР	
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	375,000	7,075			7,075				1,9	*											ТЕНДЕР	
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660			5,660				1,5	*											ТЕНДЕР	
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	195,000	3,679			3,679				1,0	*											ТЕНДЕР	
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	1 050,000	19,811			19,811				5,3	*											ТЕНДЕР	
114	"Бўғирдоқ" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	465,000	8,774			8,774				2,3	*											ТЕНДЕР	
115	"Қўрғонтепа" МФЙ худудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151			14,151				3,8	*											ТЕНДЕР	
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151			14,151				3,8	*											ТЕНДЕР	
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151			14,151				3,8	*											ТЕНДЕР	

