

ООО «OLTIN QALAM SOHIBI»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой"
Хатирчинского района Навоийской области

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ И ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Директор :

Р.Очилов

Составил:

Ж.Шакулов.

Навои - 2022 г.

Пояснительная записка

К сметной документации на Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республнки Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика. № _____).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал) и по письму заказчика. № _____.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.


Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 1% (письмо заказчика).

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **212 020 714** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



Ж.Шакулов.

Сводный расчет
по статьям затрат

Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области

в тыс. сум

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат										Итого	Всего
		Затраты труда (чел- час)	Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Обору дозан ие	Трансп орт	Загот. склад.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт кровля ДОУ №19 в МСГ "Олтинсой" Хатирчинского района Навоийской области													
	КРОВЛЯ	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24
	ИТОГО	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24
	ВСЕГО	1 785,39	42 003,09	1 833,44	106 043,13	5 302,16	1 060,43	156 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156 242,24

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%
ИТОГО
НДС 15%
ИТОГО С НДС
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 1%

28 123,60
184 365,84
27 654,88
212 020,71
2 120,21

От подрядчика
ООО "OLTIN QALAM SOHIBI"
М. П.



От заказчика
Хатирчи туман Мақтабгаҳага йим бо'лими mudiri
М. П.



Директор ППР ООО "ОЛТИН ҚАЛАМ СОҲИБИ"
ГИП
Составил:

Р.Очилов
О.Сатторов
Ж.Шакулов


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Хатирчи туман Мактабгача

Таълим бўлими мудири

А.Тошев

2022 йил



ДАЛОЛАТНОМА

Тузамиз ушбу далолатноама шу ҳақдаким, туман мактабгача таълим бўлими бош ҳисобчиси Б.Маматов, бош ҳисобчи ўринбосари Б.Хушанов ва Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиғи А.Эшбоевлар, шу ҳақдаки Хатирчи туман мактабгача таълим бўлимига қарашли Олтинсой МФЙда жойлашган 19 ДМТТ эски биноси 1967 йилда ётоқхона сифатида қурилган бўлиб, 2012 йилда қисман тамирланиб, ДМТТ биноси сифатида мослаштирилган. Ушбу тамирлаш ишларида бинонинг том қисми тамирланмасдан қолганлиги сабабли, бугунги кунда 19 ДМТТ эски биносининг 1004 м² том қисми таъмирталаб эканлиги аниқланди.

Ушбу далолатномани тўғри деб имзо чекувчилар.

Бўлими бош ҳисобчиси

Б.Маматов

Бош ҳисобчи ўринбосари

Б.Хушанов

Махсус таъмирлаш эксплуатация
хизмати бошлиғи

А.Эшбоев

«KELISHILDI»

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari



Q. Formonov

« 22 » sentabr 2022 y.

«TASDIQLAYMAN»

Xatirchi tumani

Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri



A. Toshev

« 22 » sentabr 2022 y.

LOYIHA TOPSHIRIG'I

**Xatirchi Oltinsoy MFY hududida joylashgan
19-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash**

Navoiy – 2022y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	Xatirchi tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi
2.	Ishlab chiqish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun «__» _____, 2022 yildagi № _____ son xat
3.	Ishlab chiqish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurilish maydonchasi sharoitlari (seysmiklik, grunt eho'kish guruhi va b.).	Seysmiklik – 7 ball.
5.	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
6.	Turari joy va jamoat binolarining turlari (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'tkazish qobiliyati, standart loyiha seriyasi va b.)	1 qavatli mtt binosi.
7.	Loyiha tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Konstruktiv yechimlarga, asosiy va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	MTT BINOSI TOM QISMNING TA'MIRLASH
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
11.	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'yektni resurs bilan ta'mirlash	Mahalliy byudjet mablag'i hisobidan
13.	Loyiha tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mavjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'mirlash manbaasi	Davlat byudjeti.
16.	Qurilish ishlari boshlanishi	2022 yil
17.	Qurilish ishlari tugatilishi	2022 yil
18.	Dastlab loyiha yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan tasdiqlash	
19.	Ko'kalamzorlashga qo'yiladigan talablar	
20.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyiha smeta hujjatlari soni)	Smeta hujjatlari – 1 nusxada Smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.


Buyurtmachining mas'ul xalifi

Xatirchi tumani Oltinsoy MIF hududida joylashgan
19-son MIF mudiri

KELISHIM

«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ

ЛНБ директори



[Handwritten signature] B.B. B. N. Boboevrog'eva


[Handwritten signature]

R.Ochilov

"УТВЕРЖДАЮ"

Xatirchi tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi

mudiri A. Toshiev



" 17 Октября 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


О строительных материалах, необходимых для текущего ремонта кровли здания МТТ №19, расположенного на территории Олтинсойского МФУ Хатырчинского района

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
КРОВЛЯ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	10,04
2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	10,04
3	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	10,04
4	УСТАНОВКА СТРОПИЛА	М3	4,05
5	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЭРЛАТ, СТОЙКА.И.Д/	М3	4,63
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛА/МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННИЕ/	М3	3,73
7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЭРЛАТ, СТОЙКА.И.Д/МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННИЕ/	М3	4,53
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОЖ, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	1,694
9	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛОТОМ 9 М ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3/МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННИЕ/	ШТ	63
10	ПОЛОСА, СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КГ	140,7
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	10,04
12	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,45	М2	1054,2
ПАРАПЕТ			
13	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	13,65

ММХ бешимчи А.Эш/ А. Эшбоев

Мухандиси Юсуф/ Ш. Хашитов

Бош хисобчи Шайх/ Б. Маматов.



XATIRCHI TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

210100, Xatirchi tumani, Dexqonobod MFY, Tel: (79) 545-51-60

el.pochta:xatirchi_tmtb@mdo.uz

2022-yil 17-04/2022 № 01-04/768

“OLTIN QALAM SOHIBI” MCHJ

LIB Direktori R.Ochilovga

Xatirchi tumani Navbaxor MFY Mustaqillik ko'chasi 16 uyda joylashgan 1-sonli MTT binosining joriy ta'mirlash loyixa smeta hujjatlarini tayyorlab berishingizni so'rayman.

MTT binosi joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari tayyorlab berishda quyidagilardan foydalanishingizni so'raymiz.

Transport xarajatlari qurilish materiallariga - 5 %.

Materiallarini xarit qilish va saqlash xarajatlari - 1%

Pudratchi xarajatlari - 18 %.

Ish xaqqi soatbay – 23 526 sumda

Buyurtmachi xarajatlari – 1 % .

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Mashina-mexanizmlar uchun narx urtacha narxlardan foydalanishingiz mumkinligini bildiramiz.

Qolgan qurilish materiallarining va mashina mexanizmlarning tan narxini 2021 yilning 4-chorak katalogidan foydalaniingizni bildiramiz.

Bo'lim mudiri

Ijrochi: T.Hayitov
Tel: 93-464-13-01

A.Toshev



XATIRCHI TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

210100, Xatirchi tumani, Dexqonobod MFY, Tel: (79) 545-51-60

el.pochta:xatirchi_tmtb@mdo.uz

2022-yil 18

oktabr

№ 01-4/766

“OLTIN QALAM SOHIBI” MCHJ
LIB Direktori R.Ochilovga

Xatirchi tumani Oltinsoy MFY hududida joylashan 19-sonli MTM binosining tomining joriy ta'mirlash uchun loyixa – smeta xujjatlarini tayyorlab berishingizni so'rayman.

Bo'lim mudiri :

A.I.Toshev

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХАТИРЧИ 19 МТМ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	156 242 237 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	42 003 085 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 833 437 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	112 405 715 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1785,39	23 526,00	42 003 085
			ИТОГО				42 003 085
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000083		АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,0164	2 615,41	2 658
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	25,2613	836,47	21 130
3	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	12,55	61 940,23	777 350
4	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3,6038	118 825,69	428 224
5	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	46,184	3 251,40	150 163
6	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	3,3099	843,17	2 791
7	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	6,77708	66 565,64	451 121
			ИТОГО	СУМ			1 833 437
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		2016-1	ПОЛОСА, СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КГ	140,7	12 500,00	1 758 750
2	009219	C140-9219	ВОДА	М3	0,38962	800,00	312
3	030133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,011945	0,00	0
4	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,034725	15 000 000,00	520 875
5	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,04305	8 000 000,00	344 400
6	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	6475,8	200,00	1 295 160
7	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	813,24	200,00	162 648
8	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	160,64	1 200,00	192 768
9	031065	C1610-1115	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000203	0,00	0
10	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	20,4025	3 500,00	71 409
11	031933	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,45	М2	1054,2	66 835,00	70 457 457
12	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,1539	10 894 782,00	1 676 707

13	032502	C111-783	ПЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825	Т	0,014353	10 894 782,00	156 373
14	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,017739	8 652 174,00	153 481
15	034206	C1113-6	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,113498	7 826 087,00	888 245
16	034244	C1610-1078	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01694	0,00	0
17	036024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,648	3 086 956,52	2 000 348
18	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	4,5489	3 086 956,52	14 042 257
19	036059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	3,3615	3 086 956,52	10 376 804
20	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,5556	3 086 956,52	1 715 113
21	036077	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,0463	3 086 956,52	142 926
22	040713	C1114-13	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,028798	3 024 347,00	87 095
23	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,021874	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			106 043 127
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		5 302 156
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	1		1 060 431
			ВСЕГО	СУМ			112 405 715
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			112 405 715
			ВСЕГО	СУМ			156 242 237

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОБЪЕКТ 2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХАТИРЧИ 19 МТМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕОНТ КРОВЛЯ ДОУ № 19 МСГ "ОЛТИНСОЙ" ХАТИРЧИНСКИЙ РАЙОНА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	E46-4-8-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	10,04		389 019,84	3 905 759
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,9	159,636	23 526,00	3 755 597
1.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,6	46,184	3 251,40	150 163
2	E58-1-2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100М2	10,04		551 532,35	5 537 385
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	227,7072	23 526,00	5 357 040
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	2,9116	0,00	0
2.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,29	2,9116	61 940,23	180 345
3	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	10,04		385 146,67	3 866 873
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	152,2064	23 526,00	3 580 808
3.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,46	4,6184	61 940,23	286 065
4	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛА	М3	4,05		4 362 213,20	17 666 964
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	97,5645	23 526,00	2 295 302
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,6075	118 825,69	72 187
4.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	1,782	843,17	1 503
4.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,891	66 565,64	59 310
4.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,02916	8 000 000,00	233 280
4.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	13,689	3 500,00	47 912
4.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,1539	10 894 782,00	1 676 707
4.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,017739	8 652 174,00	153 481
4.10	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,648	3 086 956,52	2 000 348
4.11	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,243	3 086 956,52	750 130
4.12	036059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	3,3615	3 086 956,52	10 376 804
5	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЭРЛАТ, СТОЙКА.И.Д/	М3	4,63		4 001 292,00	18 525 982
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	104,175	23 526,00	2 450 821
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	1,6668	0,00	0
5.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	1,0649	836,47	891
5.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,5279	843,17	1 288
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,6668	66 565,64	110 952
5.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,034725	15 000 000,00	520 875
5.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,01389	8 000 000,00	111 120
5.9	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	6,7135	3 500,00	23 497
5.10	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,014353	10 894 782,00	156 373
5.11	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,93	4,3059	3 086 956,52	13 292 126
5.12	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,12	0,5556	3 086 956,52	1 715 113

5.13	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0463	3 086 956,52	142 926
6	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛА/МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	МЗ	3,73		566 741,34	2 113 945
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	89,8557	23 526,00	2 113 945
7	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ /РАСКОС, МАУЭРЛАТ, СТОЙКА.И.Д./МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	МЗ	4,53		529 335,00	2 397 888
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	101,925	23 526,00	2 397 888
8	E10-1-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	1,694		791 415,14	1 340 657
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,5	14,399	23 526,00	338 751
8.3	000083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,6	1,0164	2 615,41	2 658
8.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0847	118 825,69	10 065
8.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,12	0,20328	66 565,64	13 531
8.6	009219	ВОДА	МЗ	0,23	0,38962	800,00	312
8.8	034206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,113498	7 826 087,00	888 245
8.10	040713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,028798	3 024 347,00	87 095
9	E10-1-1-3	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛОТОМ 9 М ОБЪЕМОМ ДО 0,5 МЗ/МОНТАЖ РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАНИЕ/	ШТ	63		140 920,74	8 878 007
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,99	377,37	23 526,00	8 878 007
10	2016-1	ПОЛОСА,СКРУТКИ И ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ Д=3ММ	КГ	140,7		12 500,00	1 758 750
11	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	10,04		1 164 928,50	11 695 882
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	386,8412	23 526,00	9 100 826
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	11,9476	0,00	0
11.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	24,1964	836,47	20 240
11.4	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,5	5,02	61 940,23	310 940
11.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29	2,9116	118 825,69	345 973
11.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	4,016	66 565,64	267 328
11.7	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	6475,8	200,00	1 295 160
11.8	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ.	ШТ	81	813,24	200,00	162 648
11.9	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	160,64	1 200,00	192 768
12	C111-9119	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ/ Н 57-750-0,45	М2	1054,2		66 835,00	70 457 457
ПАРАПЕТ							
13	E8-2-1-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	13,65		127 040,40	1 734 101
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	73,71	23 526,00	1 734 101
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				1 785
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				42 003 085
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 833 437
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				106 043 127
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				1 785
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				42 003 085
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1 833 437
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				106 043 127
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				5 302 156
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				1 060 431
		ВСЕГО	СУМ				156 242 237

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган **Хатирчи туман МТБ мудири** номидан низом асосида иш кўрувчи **А.И.Тошев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб **INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ** номидан устав асосида иш кўрувчи У.Мансуров иккинчи томондан Хатирчи туман МТБга карашли **№ 19- сонли ДМТТ биноси том қисмини жорий таъмирлаш** (лойиҳа смета хужжатларига асосан) ишлари бўйича қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАРИФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари лойиҳага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Хатирчи туман МТБга карашли № 1-сонли мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш лойиҳада кўзда тутилган ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил "16" ноябрдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **211 899 578 (Икки юз ун бир миллион саккиз юз тўқсон тўққиз минг беш юз етмиш саккиз)** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми ва тури қатъий равишда ўзгартирилмайди(қонунда кузда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага ___ - иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган ва тегишли равишда рўйхатга олинган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Тарафларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича маъсулияти.

10. Тарафлар шартнома шартларини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги қонун талабларига сўзсиз амал қилади.

11. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, ушбу шартнома доирасида қонун бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар(ҳаракатсизлик)га йўл қўймайдилар.

12. Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш баробарида қуйидагиларга йўл қўймаслик мажбуриятини оладилар:

- пора бериш, шунингдек ушбу жиноятга воситачилик қилиш;

- товламачилик, ёки бошқа ноқонуний йўллар билан пора олишга ундаш;
- пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

13. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари рағбатлантиришнинг ҳар қандай шаклини рад этадилар. жумладан:

- тарафларнинг ходимлари ёки вакилларида пул маблағлари олиш, совғалар бериш, уларга бепул хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажаришни ушбу ҳаракат(ҳаракатсизлик)ни амалга оширган ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантирадиган томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатни бажаришни.

14. Тарафларга шартнома шартларини амалга оширишда сунъий равишда иккинчи тарафга ноқулайликлар туғдириб, коррупциявий омил пайдо бўлишига бевосита ҳамда билвосита сабабчи бўлиш тақиқланади.

15. Агар шартнома тарафлари томонидан шартнома шартларига риоя қилмаслик ёки ушбу шартларнинг бузилиш ҳолатлари содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилинганда шунингдек, шартноманинг 5-бандида белгиланган қоидалардан бири содир этилганда ушбу ҳаракат содир этилганлиги юзасидан иккинчи томонни хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади ҳамда шартнома шартлари ёки қонун бузилишининг инкор этилмайдиган далиллари мавжуд бўлганда, шартнома тарафлари Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатли давлат органларига мурожаат қиладилар.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

16. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

17. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс-тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

18. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

19. Мазкур шартнома бўйича ишлар Смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

VIII. ТўЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

20. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу **63 569873.4 (Олтмиш уч миллион беш юз олтиш тўққиз минг саккиз юз етмиш уч сўм 4 тийин)**ни ташкил этади.

21. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов "Бажарилган ишлар" далолатномасига (форма-2) асосан амалга оширилади.

22. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

23. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

IX. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

24. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига асосан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

25. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

26. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

35. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

36. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

37. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

38. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

39. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАФОЛАТЛАР

40. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш мажбуриятини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

41. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

42. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

43. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

44. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

45. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

46. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

47. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

48. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

49. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлик етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлик етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

50. Тўлов талабномаси акцептини асосиз равишда бутунлай ёки қисман рад этганлик, шунингдек ҳисоб-китобнинг бошқа шаклларида товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини тўлашдан бош тортганлик (банк муассасасига тўлов топшириқномасини тақдим этмаганлик, чек бермаганлик, аккредитивни тақдим этмаганлик ва ҳоказо) учун сотиб олувчи (буюртмачи) маҳсулот етказиб берувчига ўзи тўлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 15 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

51. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

52. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

53. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

54. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртақидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

55. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

56. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар амалдаги қонунларга асосланган равишда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

57. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни асосланган ҳолда расмийлаштирилиши ва амалдаги қонунларга асосланиб тасдиқлаши керак.

58. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

59. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

60. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

61. Шартномани амал қилиш муддати: шартнома Хатирчи туман ғазначилик бўлинмасидан руйхатдан ўтгандан сунг қонуний кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«Таъминотчи»

«INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ

(ижрочининг номи)

Манзили: Навоий шаҳар

Навоий кўчаси 46-А уй

тел\факс 99-7528212

Хр:20208000900616838001

Банк номи: Анор банк

СТИРи:305150546

«Буюртмачи»

Хатирчи туман МТБ

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзили: Хатирчи туман

Дехканобод МФЙ

Тел\факс: 79-545-51-60

ШХР: 100022860122517091100251015

бюджетдан маблағ олувчи

МФО: 01183 СТИР: 303889734

ОКОНХ:

Рахбар: У.Мансуров


(Ф.И.Ш.)

М.Ў.

Мундир:

(Ф.И.Ш.)

М.Ў.



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	ORZIGUL UMAROVA XUSANOVNA
Imzolangan sana	18.11.2022 12:00
Hujjat kodi	BM6873141668
Hulosa kodi	MM3443257874


**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

MM3443257874

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **19 sonli DMTT qurilish**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "XATIRCHI TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 18.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xatirchi tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.Q.Quldoshev
18.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185769 на приобретение 19-сонли ДМТТни том қисмини тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 12:07

Закупочная комиссия Хатирчи туман Мактабгача таълим булими (ММБХ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOSHEV AZIMJON ISROILOVICH	Мудир	Хатирчи МТБ
Секретарь комиссии	LATIPOV G'ULOMJON ABDUQAYIM O'G'LI	Шартномалар буйича мутахассис	Хатирчи МТБ
Член комиссии	XUSHANOV BAHODIR ESHMIRZAYEVICH	Бош хисобчи уринбосари	Хатирчи МТБ
Член комиссии	MAMATOV BAHODIR BARNAYEVICH	Иктисодчи	Хатирчи МТБ
Член комиссии	ESHBOYEV ABBOS NORMAMATOVICH	Эксплуататсия бошлиги	Хатирчи МТБ
Член комиссии	XUSHANOV JAMSHID ESHMIRZAYEVICH	МТБ ходими	Хатирчи МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 185769.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Хатирчи тумани 19 сонли давлат МТТ "г" шаклидаги биносини том қисмини таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	212 000 000.00
Стартовая сумма	212 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бундан олдин шу йуналиш буйича килинган ишлар тугрисида презентация

Тип: Текстовое значение

Описание: Бундан олдин шу йуналиш буйича килинган ишлар тугрисида презентация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	25	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
OOO BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	25	мавжуд	20	Экспертная		
OOO EVEREST-SARLOCHIN	25	тақдим этилди	21	Экспертная		
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	25	сўров шакли тўддириб тасдиқланиб изохида кўрсатилган тасдиқловчи хужжатлар юкланди	19	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	25	Бажарилган ишлар тугрисида	20	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлашни амалга оширишда пудратчи ташкилотнинг молия ахволи (банкротлик ҳолатида эмаслиги, солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик йуклиги, ҳисобрақаида қурилишни амалга ошириш учун етарли маблаг мавжудлиги ва бошқалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлашни амалга оширишда пудратчи ташкилотнинг молия ахволи (банкротлик ҳолатида эмаслиги, солик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик йуклиги, ҳисобрақаида қурилишни амалга ошириш учун етарли маблаг мавжудлиги ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	24	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
OOO BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	25	мавжуд	21	Экспертная		
OOO EVEREST-SARLOCHIN	25	тақдим этилди	22	Экспертная		
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	25	сўров шакли тўддириб тасдиқланиб изохида кўрсатилган тасдиқловчи хужжатлар юкланди	20	Экспертная		
OOO QIZILTEPA ELGA XIZMAT	25	Банк маълумотномаси, Солиқ маълумотномаси, Банкротлик	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		маълумотномаси				

Критерий №3 Жорий таъмирлаш буйича ишчи ва ходимлар сони, иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш буйича ишчи ва ходимлар сони, иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	24	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	25	25	21	Экспертная		
ООО BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	25	мавжуд	20	Экспертная		
ООО EVEREST-SARLOCHIN	25	тақдим этилди	24	Экспертная		
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	25	сўров шакли тўддириб тасдиқланиб изохида кўрсатилган тасдиқловчи хужжатлар юкланди	17	Экспертная		
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	25	Ишчи ва ходимлар сони, иш тажрибаси	15	Экспертная		

Критерий №4 Ишни якунлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни якунлаш муддати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	25	25	19	Экспертная		
ООО BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	25	мавжуд	24	Экспертная		
ООО EVEREST-SARLOCHIN	25	тақдим этилди	23	Экспертная		
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	25	сўров шакли тўддириб тасдиқланиб	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		изохида курсатилган тасдиқловчи хужжатлар юкланди				
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	25	Ишни яқунлаш муддати	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BEXRUZ - AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	212 000 000.00	199 000 000.00 UZS	199 000 000.00	00.00	199 000 000.00	15.11.2022 13:03:38	10 ✓
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	212 000 000.00	201 955 644.00 UZS	201 955 644.00	00.00	201 955 644.00	15.11.2022 16:09:01	9.85365 ✓
ООО EVEREST-SARLOCHIN	212 000 000.00	201 400 000.00 UZS	201 400 000.00	00.00	201 400 000.00	15.11.2022 15:50:13	9.88083 ✓
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	212 000 000.00	211 899 578.00 UZS	211 899 578.00	00.00	211 899 578.00	13.11.2022 17:11:08	9.39124 ✓
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	212 000 000.00	211 600 000.00 UZS	211 600 000.00	00.00	211 600 000.00	15.11.2022 17:07:01	9.40454 ✓
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	212 000 000.00	212 000 000.00 UZS	212 000 000.00	00.00	212 000 000.00	13.11.2022 17:16:15	9.38679 ✓

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BEXRUZ -AZIZBEK QURUVCHI KELAJAGI	76.5	10	86.5
"AFZAL GRAND SERVIS OMADI" MCHJ	72.9	9.85365	82.75365
ООО EVEREST-SARLOCHIN	81	9.88083	90.88083
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	85.5	9.39124	94.89124
ООО QIZILTEPA ELGA XIZMAT	70.2	9.40454	79.60454
FAZILAT AVTO SERVIS MCHJ	72	9.38679	81.38679

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185769 от 16.11.2022 года на приобретение 19-сонли ДМТТни том қисмини тамирлаш определила победителем:

INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ

303889734

и резервный исполнитель: ООО EVEREST-SARLOCHIN (302373057)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOSHEV AZIMJON ISROILOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHANOV BAHODIR ESHMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV BAHODIR BARNAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHBOYEV ABBOS NORMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHANOV JAMSHID ESHMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП