

Нишон тумани ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022-йил жорий ва капитал таъмирлаш ишларининг амалга ошириш учун

ТЕХНИК ШАРТ

1	Хизматлар руйхати	Нишон тумани буйича бошқармага тегишли булган объектларга
2	Объект номи	Нишон тумани Иби Сино МФИ шифокорлар кучаси 0,850 км йулини жорий таъмирлаш
*	Объект жойлашган манзил	Нишон тумани Иби Сино МФИ
4	Буюртмачи	Нишон тумани ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
5	Молиялаштириш манбаси	2-мавсум Ташаббус жамгармаси бюджетидан
6	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат улчовидан утказишга қуйиладиган талаблар	<p>1.Объектда амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун туланган ва тақдим этилган нархларини текшириш. Объект қиймати 94 485 603 сум</p> <p>2.Объектнинг лойиха-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш.</p> <p>3. Кабул қилиш вақтларида курсатиб утилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш.</p> <p>4. Объектда ишлатилган қурилиш далолатномалари, ижро қизмалари, муаллифлик назорати журнал ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш.</p> <p>5. Назорат улчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>6. Назорат улчовини тугридан-тугри объектга ташриф буюриш ва улчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш.</p> <p>7. Қурилиш-монтаж ишларининг назорат улчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив- ҳуқуқий ҳужжатлардан, жумладан, Ўзбекистан Республикаси Қурилиш Вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.</p>
7	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига қуйиладиган талаблар:	<p>1. Тендер ва танловда тақдим этилган объектга ухшаш қурилиш-монтаж ишларига назорат улчовларини утказиш тажрибага эга булган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.</p> <p>2. Назорат улчовини таркибида маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга булган.</p> <p>Қурилиш назоратини амалга ошириш буйича етарли қуниқмаларга эга булган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.(мутахассислар тугрида маълумот курсатилиши лозим) масъул шахс</p>
8	Ҳужжатлар таркибот (буюртмачи томонидан тақдим этилади)	Лойиха-смета ҳужжатлари (ПСД) бажарилган далолатномалари, тасдиқлаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат улчовларини амалга ошириш учун бошқа ҳужжатлар
9	Объектда назорат улчовини утказиш муддати	Олдиндан тулов (бунаҳ) амалга оширилган қундан бошлаб 40 календарь қуни
10	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар	Объектда назорат улчовини утказиш буйича тайёрланган ҳулоса, бажарилган ишлар далолатнома ва ҳисоб-фактура

Назорат улчови натижалари буйича тақдим этиладиган хулосага куйидагилар

киради: курилиш-монтаж ишлари тугисида

Тугалланган

хисобот: курил иш-монтаж ишларининг

Тугалланган

фотосуратлари: курилиш-монтаж ишларини асбоб- улчаш натижалари тугрисадаги

-тугалланган

ускуналар

воситаси

курилиш-монтаж ишларини

маълумотлар:

-амалда

Курилиш-монтаж ишларини

бажарилган

хисоблаш:

-амалда бажарилган хисоблаш:

-амалга оширилган ишларнинг лойиха-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш:

-курилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шартларини курсатган холда баҳолаш.


Лойиха-смета нормативлари асосида шартнома, лойиха ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатд бажарилган ишларни баҳолаш;

Лойиха-смета нормативлари асосида шартнома ва лойиха хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

Ташкилот гувоҳнамаси, молиявий ҳолати тугрисада тахлилий жадвал (бажарилган иш ҳажми, ҳисобланган иш ҳақи мивдори), ишчи ва ходимлар тугрисада маълумотнома ЯММТ, кучирма,

солик ва молиявий ҳисоботлари, мавжуд техника ва асбоб-ускуналари тугрисада маълумотнома, мажбурий талабларни бажарилиши, объектни жойида урганиш далолатномаси ва қафолат хати.

11 Назорат улчови буйича тайёрланган хулосага куйиладиган галаблар:



Б.Аманов



Б.Йулдошев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:12-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 70493

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ibn Sino MFY Shifokorlar kuchasi 0,850 km joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Nishon tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Qashqadaryo infrastruktura loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-0011838 14.06.2021yil

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 69140

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 8 noyabrdagi 13 -sonli xati

1.2 "Qashqadaryo viloyati Nishon tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Tursunov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo viloyati Nishon tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Tursunov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ibn Sino MFY Shifokorlar kuchasi 0,850 km

Avtogreyder yordamida kvet ochish

Yulining, nishabliklar xosil qilib yo'lning profilini mexanizm yordamida to'g'rilab geometrik o'lchamga keltirish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

Joriy narxlardagi smeta qiymati

- 94 501,411 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 159,120 kishi/soat

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q. Smeta xujjatlari nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54 % tashkil etadi. Qurilish materyallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" va K-33-22, bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim etilgan ob'ekt qurilishining 94 501,411 ming so'm miqdoridagi taxminiy qiymati 15,808 ming so'mga kamaytirilib, 94 485,603 ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga qurilish materiallari narxi kamaytirildi Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 "Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Ibn Sino MFY Shifokorlar kuchasi 0,850 km joriy ta'mirlash" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

Joriy narxlardagi smeta qiymati

- 94 485,603 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 159,120 kishi/soat

ilovasiga muvofiq va SHNK 1.03.06-13 da "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun buyurtmachiga "dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha" va ishlab chiqaruvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektni tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnomatuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna