



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Элликқалъа тумани Ҳокими

С.Авезов

20 ноябрь 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Элликқалъа туманида “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларнинг уй жойини таъмирлаш

№	Бўлимлар номи	Батафсил
1	Буюртмачи	Элликқалъа тумани Ҳокимлиги
2	Таъмирталаб объект	Элликқалъа туманида “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларнинг уй жойини таъмирлаш
3	Буюртмачи манзили	Бустон шахри Ш.Рашидов кўчаси 3-уй
4	Алоқа	С.Авезов Б.Алимов 97-220-60-66
5	Иштирокчилар учун талаб	ЎРҚ-684нинг 59-моддаси талабларига риоя қилиш
6	Объект манзили	Элликқалъа тумани "3" сектор ҳудудида
7	Тижорат таклифини топшириш шартлари	https://etender.uzex.uz/ портали орқали электрон шаклда
8	Бошлангич нарх	146979007 сум
9	Ишларни бажариш вақти	2022 йил ноябр-декабр ойлари
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаб	Иш вақтида тўлиқ хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш
11	Молиялаштириш манбаси	“Аёллар дафтари” жамғармаси ҳисобидан



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MASSHTAB PROEKT NUKUS»

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-
жойини таъмирлаш (4-сектор)

Ориентировочная стоимость строительства объекта в текущих ценах

Директор:

ГИП:

Составил:



Бегимов С.

Сейтниязо О.

Жумабаев Р.

г. Нукус - 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**Элликкальа туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш
(4-сектор)**

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 2 квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.0116-09).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 127 807,832 тыс. сум

стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 146 979,007 тыс. сум

стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими
затратами заказчика: 154 647,477 тыс. сум

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

Элликкалья туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов", Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_o + Пп + C_p) + Пз$$

где: $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_o - затраты на оборудование;
 $Пп$ - прочие затраты подрячика;
 C_p - затраты на страхование строительства объекта;
 $Пз$ - прочие затраты заказчика

1. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 $Cч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi$$

где: $Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха

$Cч =$	17 002,570	сум/час
$\text{Траб} =$	794,321	чел/час
$C_{зп} =$	15 126,165	тыс.сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$$

где: $ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей)

$C_{эм} =$	119,895	тыс.сум
------------	---------	---------

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов)

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = (C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}) + (C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}) \times \text{Стр}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{mp} = N \times \text{Цср}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции);

Стр - транспортные расходы.

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_m = 90\,156,564 \text{ тыс. сум}$$

4. Затраты на приобретение оборудования (с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов)

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = (C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}) + (C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}) \times \text{Стр}$$

где: $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$ - стоимость отдельных видов оборудования;

$$C_{oN} = N \times \text{Цср}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции);

Стр - транспортные расходы.

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	15 126,165 тыс. сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	119,895 тыс. сум
3	Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (См)	90 156,564 тыс. сум
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Со)	0,000 тыс. сум
5	Перевозка грузов (Стр)	0,000 тыс. сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		105 402,624 тыс. сум

5. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика - 20,87%

$$\text{Пп} = (\text{Сзп} + \text{Сэм} + \text{См} + \text{Стр}) \times \%$$

$$\text{Пп} = (15\,126,165 + 119,895 + 90\,156,564 + 0,000) \times 0,2087 = 21\,997,528 \text{ тыс. сум}$$

Итого с прочими подрядчика: 127 400,151 тыс. сум

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с $K=0,8$

$$\text{Ср} = (\text{Сзп} + \text{Сэм} + \text{См} + \text{Стр} + \text{Пп}) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$\text{Ср} = (15\,126,165 + 119,895 + 90\,156,564 + 0,000 + 21\,997,528) \times 0,8 \times 0,4\% = 407,680 \text{ тыс. сум}$$

ИТОГО без НДС

127 807,832 тыс. сум

ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС

146 979,007 тыс. сум

Прочие затраты заказчика

7 668,470 тыс. сум

ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика

154 647,477 тыс. сум

Проверил:  Сейитниязов О.
Составил:  Жумабаев Р.



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Карахалпакстан согласно данным Управления статистики РК

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

$Cч = 2\,791\,311,917 : 164,17 = 17\,002,570$ сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 794,321 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$Cзн = 794,321 \times 17\,002,570 : 1000 = 13\,505,504$ тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$13\,505,504 \times 0,12 = 1\,620,660$ тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$13\,505,504 + 1\,620,660 = 15\,126,165$ тыс.сум.

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Сектор №4	794,321 15 126,165	119,895	84 258,471	-	-	-	-	99 504,531
		ИТОГО	794,321 15 126,165	119,895	84 258,471	0,000	0,000	0,000	0,000	99 504,531
		Заготовительно-складские расходы			2% 1 685,169	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		1 685,169
		Транспортные услуги			5% 4 212,924	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		4 212,924
		ИТОГО	794,321 15 126,165	119,895	90 156,564	0,000	0,000	0,000	0,000	105 402,624
		Прочие затраты подрядчика 20,87%	$105\,402,624 - 0,000 = 105\,402,624 \times 0,2087$							21 997,528
		ВСЕГО								127 400,151
		Затраты на страхование строительства 0,32%	$127\,400,151 - 0,000 = 127\,400,151 \times 0,0032$							407,680
		ИТОГО								127 807,832
		НДС 15%								19 171,175
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								146 979,007
		Прочие затраты заказчика								7 668,470
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика								154 647,477

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17 002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 27,032 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 27,032 x 17 002,570 : 1000 = 459,607 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

459,607 x 0,12 = 55,153 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

459,607 + 55,153 = 514,760 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металлоконструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/				
			/чел.час/								З/плата с отчислением			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	1.1	Ахмедова Мархабо Сатимбаева	27,032	16,179	4 558,674	-	-	-	-	5 089,612				
			514,760											
		ИТОГО	27,032	16,179	4 558,674	0,000	0,000	0,000	0,000	5 089,612				
			514,760											
Заготовительно-складские расходы					2%	91,173	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		91,173
Транспортные услуги					5%	227,934	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		227,934
		ИТОГО	27,032	16,179	4 877,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 408,719			
			514,760											
Прочие затраты подрядчика 20,87%			5 408,719 - 0,000 = 5 408,719 x 0,2087								1 128,800			
											ВСЕГО	6 537,519		
Затраты на страхование строительства 0,32%			6 537,519 - 0,000 = 6 537,519 x 0,0032								20,920			
											ИТОГО	6 558,439		
											НДС 15%	983,766		
											ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	7 542,205		

Проверил:

Сейтниязов О.

Составил:

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкалга туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17 002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 28,463 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 28,463 х 17 002,570 : 1000 = 483,951 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

483,951 х 0,12 = 58,074 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

483,951 + 58,074 = 542,025 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Сабирова Санобар Розимбаевна	28,463 542,025	20,722	4 744,377	-	-	-	-	5 307,124
		ИТОГО	28,463 542,025	20,722	4 744,377	0,000	0,000	0,000	0,000	5 307,124
		Заготовительно-складские расходы			2% 94,888	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		94,888
		Транспортные услуги			5% 237,219	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		237,219
		ИТОГО	28,463 542,025	20,722	5 076,483	0,000	0,000	0,000	0,000	5 639,230
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		5 639,230	-	0,000	= 5 639,230	х 0,2087		1 176,907
		ВСЕГО								6 816,138
		Затраты на страхование строительства 0,32%		6 816,138	-	0,000	= 6 816,138	х 0,0032		21,812
		ИТОГО								6 837,949
		НДС 15%								1 025,692
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								7 863,642

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0,000 х 17 002,570 : 1000 = 0,000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0,000 х 0,12 = 0,000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0,000 + 0,000 = 0,000 тыс.сум.

№ п/ п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатаци я машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло- конструкции /тыс. сум/	Кабельно- проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/	
			З/плата с отчислением								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1.1	Раджапова Айша	0,000	0,000	5 963,767	-	-	-	-	5 963,767	
			0,000								
		ИТОГО	0,000	0,000	5 963,767	0,000	0,000	0,000	0,000	5 963,767	
			0,000								
Заготовительно-складские расходы					2%	119,275	0,75%	0,000	2%	119,275	
Транспортные услуги					5%	298,188	5%	0,000	1,5%	298,188	
		ИТОГО	0,000	0,000	6 381,231	0,000	0,000	0,000	0,000	6 381,231	
			0,000								
Прочие затраты подрядчика 20,87%			6 381,231 - 0,000 = 6 381,231 x 0,2087								1 331,763
ВСЕГО										7 712,994	
Затраты на страхование строительства 0,32%			7 712,994 - 0,000 = 7 712,994 x 0,0032								24,682
ИТОГО										7 737,675	
НДС 15%										1 160,651	
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС										8 898,327	

Проверил:

Составил:



Сейтнийзов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Заливка туманида Абдлар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Киргизия согласно данным Управления статистики РК:

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

$S_{\text{ч}} = 2\,791\,311,917 : 164,17 = 17\,002,570 \text{ сум/час};$

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 48,788 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$S_{\text{оп}} = 48,788 \times 17\,002,570 : 1000 = 829,519 \text{ тыс.сум};$

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$829,519 \times 0,12 = 99,542 \text{ тыс.сум};$

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$829,519 + 99,542 = 929,061 \text{ тыс.сум.}$

№ п/п	№ сч/т	Наименование	Затраты труда	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Металло-конструкции	Кабельно-проводниковая продукция	Оборудование	Перевоз грузов (мусора)	Итого прямых затрат		
			/чел.час/								З/плата с отчислением	/тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1.1	Абдураимова Алмахон Базирбаевна	48,788	6,314	4 412,063	-	-	-	-	5 347,438		
			929,061									
		ИТОГО	48,788	6,314	4 412,063	0,000	0,000	0,000	0,000	5 347,438		
			929,061									
Заготовительно-складские расходы					2%	88,241	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	88,241
Транспортные услуги					5%	220,603	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	220,603
ИТОГО			48,788	6,314	4 720,908	0,000	0,000	0,000	0,000	5 656,283		
			929,061									
Прочие затраты подрядчика 20,87%			5 656,283 - 0,000 = 5 656,283 x 0,2087								1 180,466	
										ВСЕГО	6 836,749	
Затраты на страхование строительства 0,32%			6 836,749 - 0,000 = 6 836,749 x 0,0032								21,878	
										ИТОГО	6 858,626	
										НДС 15%	1 028,794	
										ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	7 887,420	

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Аракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17 002,570 сум/час;

рудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 123,919 чел/час;

основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 123,919 х 17 002,570 : 1000 = 2 106,934 тыс.сум;

отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

2 106,934 х 0,12 = 252,832 тыс.сум;

основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

2 106,934 + 252,832 = 2 359,766 тыс.сум.

№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатаци я машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/		Металло- конструкции /тыс. сум/		Кабельно- проводниковая продукция /тыс. сум/		Оборудование /тыс. сум/		Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
		З/плата с отчислением											
2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
1.1	Турасва Айсултан Одамовна	123,919	3,006	2 257,202		-		-		-		-	4 619,975
		2 359,766											
	ИТОГО	123,919	3,006	2 257,202		0,000		0,000		0,000		0,000	4 619,975
		2 359,766											
Заготовительно-складские расходы				2%	45,144	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		45,144
Транспортные услуги				5%	112,860	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		112,860
	ИТОГО	123,919	3,006	2 415,206		0,000		0,000		0,000		0,000	4 777,979
		2 359,766											
Прочие затраты подрядчика 20,87%		4 777,979 - 0,000 = 4 777,979 x 0,2087											997,164
ВСЕГО													5 775,143
Затраты на страхование строительства 0,32%		5 775,143 - 0,000 = 5 775,143 x 0,0032											18,480
ИТОГО													5 793,623
НДС 15%													869,044
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС													6 662,667

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальъя туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 37,158 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 37,158 x 17 002,570 : 1000 = 631,781 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

631,781 x 0,12 = 75,814 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

631,781 + 75,814 = 707,595 тыс.сум.

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Сааадинова Гулистон Юлдашевна	37,158 707,595	17,750	5 267,992	-	-	-	-	5 993,337
		ИТОГО	37,158 707,595	17,750	5 267,992	0,000	0,000	0,000	0,000	5 993,337
		Заготовительно-складские расходы			2% 105,360	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		105,360
		Транспортные услуги			5% 263,400	3% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		263,400
		ИТОГО	37,158 707,595	17,750	5 636,751	0,000	0,000	0,000	0,000	6 362,096
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		6 362,096	-	0,000	=	6 362,096	x 0,2087	1 327,770
		ВСЕГО								7 689,866
		Затраты на страхование строительства 0,32%		7 689,866	-	0,000	=	7 689,866	x 0,0032	24,608
		ИТОГО								7 714,473
		НДС 15%								1 157,171
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 871,644

Проверил:

Составил:

Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкалта туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0,000 x 17 002,570 : 1000 = 0,000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0,000 x 0,12 = 0,000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0,000 + 0,000 = 0,000 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Нурумбетова Лолахон Аминовна	0,000	-	5 483,334	-	-	-	-	5 483,334
		ИТОГО	0,000	0,000	5 483,334	0,000	0,000	0,000	0,000	5 483,334
		Заготовительно-складские расходы			2% 109,667	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		109,667
		Транспортные услуги			5% 274,167	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		274,167
		ИТОГО	0,000	0,000	5 867,167	0,000	0,000	0,000	0,000	5 867,167
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			5 867,167	-	0,000	=	5 867,167 x 0,2087	1 224,478
		ВСЕГО								7 091,645
		Затраты на страхование строительства 0,32%			7 091,645	-	0,000	=	7 091,645 x 0,0032	22,693
		ИТОГО								7 114,338
		НДС 15%								1 067,151
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 181,489

Проверил:

Сейтниязов О.

Составил:

Жумабаев Р.



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Таджикистан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Грудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0,000 х 17 002,570 : 1000 = 0,000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0,000 х 0,12 = 0,000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0,000 + 0,000 = 0,000 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Абдуллаева Кумри Реимбаевна	0,000	0,000	5 886,564	-	-	-	-	5 886,564
		ИТОГО	0,000	0,000	5 886,564	0,000	0,000	0,000	0,000	5 886,564
		Заготовительно-складские расходы			2%	117,731	0,75%	0,000	2%	117,731
		Транспортные услуги			5%	294,328	3%	0,000	1,5%	294,328
		ИТОГО	0,000	0,000	6 298,623	0,000	0,000	0,000	0,000	6 298,623
		Прочие затраты подрядчика 20,87%	6 298,623 - 0,000 = 6 298,623 х 0,2087							1 314,523
		ВСЕГО								7 613,146
		Затраты на страхование строительства 0,32%	7 613,146 - 0,000 = 7 613,146 х 0,0032							24,362
		ИТОГО								7 637,508
		НДС 15%								1 145,626
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 783,134

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элиқалла туманида Абблар дафтариға киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 12,371 чел/час

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сп = 12,371 x 17 002,570 : 1000 = 210,338 тыс.сум

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

210,338 x 0,12 = 25,241 тыс.сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

210,338 + 25,241 = 235,579 тыс.сум

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатаци и машины и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Хужамуратова Гулчехра Давлетовна	12,371 235,579	1,159	5 421,856	-	-	-	-	5 658,593
		ИТОГО	12,371 235,579	1,159	5 421,856	0,000	0,000	0,000	0,000	5 658,593
		Заготовительно-складские расходы			2% 108,437	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		108,437
		Транспортные услуги			5% 271,093	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		271,093
		ИТОГО	12,371 235,579	1,159	5 801,385	0,000	0,000	0,000	0,000	6 038,123
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		6 038,123	-	0,000	=	6 038,123	x 0,2087	1 260,156
									ВСЕГО	7 298,279
		Затраты на страхование строительства 0,32%		7 298,279	-	0,000	=	7 298,279	x 0,0032	23,354
									ИТОГО	7 321,634
									НДС 15%	1 098,245
									ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	8 419,879

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Эликскальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Саракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Соличество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Грудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 10,559 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 10,559 x 17 002,570 : 1000 = 179,534 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

179,534 x 0,12 = 21,544 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

179,534 + 21,544 = 201,078 тыс.сум.

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/ 3/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Джалимбетова Алия Жумабаевна	10,559	8,722	5 504,455	-	-	-	-	5 714,255
		ИТОГО	10,559	8,722	5 504,455	0,000	0,000	0,000	0,000	5 714,255
			201,078							
		Заготовительно-складские расходы			2% 110,089	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		110,089
		Транспортные услуги			5% 275,223	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		275,223
		ИТОГО	10,559	8,722	5 889,767	0,000	0,000	0,000	0,000	6 099,567
			201,078							
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			6 099,567	- 0,000	= 6 099,567	x 0,2087		1 272,980
		ВСЕГО								7 372,546
		Затраты на страхование строительства 0,32%			7 372,546	- 0,000	= 7 372,546	x 0,0032		23,592
		ИТОГО								7 396,138
		НДС 15%								1 109,421
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 505,559

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкалга туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0,000 x 17 002,570 : 1000 = 0,000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0,000 x 0,12 = 0,000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0,000 + 0,000 = 0,000 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Курамбаева Гулбахор Мадаминовна	0,000	-	5 462,518	-	-	-	-	5 462,518
		ИТОГО	0,000	0,000	5 462,518	0,000	0,000	0,000	0,000	5 462,518
		Заготовительно-складские расходы			2%	109,250	0,75%	0,000	2%	109,250
		Транспортные услуги			5%	273,126	5%	0,000	1,5%	273,126
		ИТОГО	0,000	0,000	5 844,895	0,000	0,000	0,000	0,000	5 844,895
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		5 844,895	-	0,000	=	5 844,895	x 0,2087	1 219,830
		ВСЕГО								7 064,724
		Затраты на страхование строительства 0,32%		7 064,724	-	0,000	=	7 064,724	x 0,0032	22,607
		ИТОГО								7 087,331
		НДС 15%								1 063,100
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 150,431

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 123,271 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 123,271 x 17 002,570 : 1000 = 2 095,917 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

2 095,917 x 0,12 = 251,510 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

2 095,917 + 251,510 = 2 347,427 тыс.сум.

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Артикова Нават Курбанбаевна	123,271	1,970	3 186,445	-	-	-	-	5 535,842
		ИТОГО	123,271	1,970	3 186,445	0,000	0,000	0,000	0,000	5 535,842
		Заготовительно-складские расходы			2% 63,729	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		63,729
		Транспортные услуги			5% 159,322	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		159,322
		ИТОГО	123,271	1,970	3 409,496	0,000	0,000	0,000	0,000	5 758,894
		Прочие затраты подрядчика 20,87%		5 758,894	-	0,000	= 5 758,894	x 0,2087		1 201,881
		ВСЕГО								6 960,775
		Затраты на страхование строительства 0,32%		6 960,775	-	0,000	= 6 960,775	x 0,0032		22,274
		ИТОГО								6 983,049
		НДС 15%								1 047,457
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 030,507

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудовзатраты по ресурсной смете:

Траб = 192,342 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 192,342 x 17 002,570 : 1000 = 3 270,308 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

3 270,308 x 0,12 = 392,437 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

3 270,308 + 392,437 = 3 662,745 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металлоконструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/				
			З/плата с отчислением											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	1.1	Тураева Гулзада Худайбергеновна	192,342	3,273	1 080,393	-	-	-	-	4 746,411				
			3 662,745											
		ИТОГО	192,342	3,273	1 080,393	0,000	0,000	0,000	0,000	4 746,411				
			3 662,745											
Заготовительно-складские расходы					2%	21,608	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		21,608
Транспортные услуги					5%	54,020	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		54,020
ИТОГО				192,342	3,273	1 156,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 822,038	
				3 662,745										
Прочие затраты подрядчика 20,87%			4 822,038 - 0,000 = 4 822,038 x 0,2087									1 006,359		
											ВСЕГО	5 828,398		
Затраты на страхование строительства 0,32%			5 828,398 - 0,000 = 5 828,398 x 0,0032									18,651		
											ИТОГО	5 847,049		
											НДС 15%	877,057		
											ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	6 724,106		

Проверил:

Сейтаниязов О.

Составил:

Жумабаев Р.



Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкалга туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

$Sч = 2\,791\,311,917 : 164,17 = 17\,002,570$ сум/час;

Трудоиздержки по ресурсной смете:

Траб = 112,218 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$Сзп = 112,218 \times 17\,002,570 : 1000 = 1\,907,993$ тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$1\,907,993 \times 0,12 = 228,959$ тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$1\,907,993 + 228,959 = 2\,136,953$ тыс.сум.

№ п/п	№ сме	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Курбанова Рама	112,218 2 136,953	8,576	3 337,470	-	-	-	-	5 482,999
		ИТОГО	112,218 2 136,953	8,576	3 337,470	0,000	0,000	0,000	0,000	5 482,999
		Заготовительно-складские расходы			2% 66,749	0,75% 0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		66,749
		Транспортные услуги			5% 166,874	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		166,874
		ИТОГО	112,218 2 136,953	8,576	3 571,093	0,000	0,000	0,000	0,000	5 716,622
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			5 716,622 - 0,000 =	5 716,622	0,2087			1 193,059
		ВСЕГО								6 909,681
		Затраты на страхование строительства 0,32%			6 909,681 - 0,000 =	6 909,681	0,0032			22,111
		ИТОГО								6 931,792
		НДС 15%								1 039,769
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								7 971,561

Проверил:

Составил:



Сейтаниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Эликкальа туманида Аёллар дафтарида киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 12,371 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 12,371 x 17 002,570 : 1000 = 210,338 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

210,338 x 0,12 = 25,241 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

210,338 + 25,241 = 235,579 тыс.сум.

№ п/п	№ сме т	Наименование	Затраты труда /чел.час/ З/плата с отчислением	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1	Сабирава Сайда Рузимбасвна	12,371	1,015	5 730,908	-	-	-	-	5 967,502
		ИТОГО	12,371	1,015	5 730,908	0,000	0,000	0,000	0,000	5 967,502
		Заготовительно-складские расходы			2% 114,618	0,000	2% 0,000	1,2% 0,000		114,618
		Транспортные услуги			5% 286,545	5% 0,000	1,5% 0,000	2% 0,000		286,545
		ИТОГО	12,371	1,015	6 132,071	0,000	0,000	0,000	0,000	6 368,665
		Прочие затраты подрядчика 20,87%			6 368,665	- 0,000	= 6 368,665	x 0,2087		1 329,140
		ВСЕГО								7 697,806
		Затраты на страхование строительства 0,32%			7 697,806	- 0,000	= 7 697,806	x 0,0032		24,633
		ИТОГО								7 722,439
		НДС 15%								1 158,366
		ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС								8 880,804

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальға туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17 002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0,000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0,000 х 17 002,570 : 1000 = 0,000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0,000 х 0,12 = 0,000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0,000 + 0,000 = 0,000 тыс.сум.

№ п/п	№ с/м/т	Наименование	Затраты труда	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/			Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/			Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/	
			/чел.час/												
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11	
1	1.1	Сейтова Азизахан Исаевна	0,000	-	5 822,965			-	-			-	-	5 822,965	
			0,000												
		ИТОГО	0,000	0,000	5 822,965			0,000	0,000			0,000	0,000	5 822,965	
			0,000												
Заготовительно-складские расходы					2%	116,459	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		116,459	
Транспортные услуги					5%	291,148	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		291,148	
ИТОГО			0,000	0,000	6 230,573			0,000	0,000			0,000	0,000	6 230,573	
			0,000												
Прочие затраты подрядчика 20,87%			6 230,573 - 0,000 = 6 230,573 x 0,2087											1 300,321	
														ВСЕГО	7 530,893
Затраты на страхование строительства 0,32%			7 530,893 - 0,000 = 7 530,893 x 0,0032											24,099	
														ИТОГО	7 554,992
														НДС 15%	1 133,249
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС														8 688,241	

Проверил:

Сейтниязов О.

Составил:

Жумабаев Р.



Эзликкалыа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

$Sч = 2\,791\,311,917 : 164,17 = 17\,002,570$ сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 36,897 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$Сзн = 36,897 \times 17\,002,570 : 1000 = 627,344$ тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

$627,344 \times 0,12 = 75,281$ тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

$627,344 + 75,281 = 702,625$ тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/	Металло-конструкции /тыс. сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/	Оборудование /тыс. сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/	
			З/плата с отчислениям								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1.1	Аметова Яхитжан	36,897	26,862	4 790,480	-	-	-	-	5 519,968	
			702,625								
		ИТОГО	36,897	26,862	4 790,480	0,000	0,000	0,000	0,000	5 519,968	
			702,625								
Заготовительно-складские расходы					2%	95,810	0,75%	0,000	2%	1,2%	95,810
Транспортные услуги					5%	239,524	5%	0,000	1,5%	2%	239,524
ИТОГО			36,897	26,862	5 125,814	0,000	0,000	0,000	0,000	5 855,301	
			702,625								
Прочие затраты подрядчика 20,87%			5 855,301 - 0,000 = 5 855,301 x 0,2087								1 222,001
ВСЕГО										7 077,303	
Затраты на страхование строительства 0,32%			7 077,303 - 0,000 = 7 077,303 x 0,0032								22,647
ИТОГО										7 099,950	
НДС 15%										1 064,993	
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС										8 164,943	

Проверил:

Сейтниязов О.

Составил:

Жумабаев Р.

Определение стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

Элликкальа туманида Аёллар дафтарига киритилган хотин-кизлар уй-жойини таъмирлаш (4-сектор)

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с апреля месяца 2021 г. по март месяц 2022 г. по Республике

Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

2 791 311,917 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164,17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 791 311,917 : 164,17 = 17002,570 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 28,933 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 28,933 х 17 002,570 : 1000 = 491,939 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

491,939 х 0,12 = 59,033 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

491,939 + 59,033 = 550,971 тыс.сум.

№ п/п	№ смет	Наименование	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/		Металлоконструкции /тыс. сум/		Кабельно-проводниковая продукция /тыс. сум/		Оборудование /тыс. сум/		Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/	Итого прямых затрат /тыс. сум/
			З/плата с отчислением											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
1	1.1	Юсупова Муяссар Бобожиновна	28,933	4,347	5 347,009		-		-		-		-	5 902,327
			550,971											
		ИТОГО	28,933	4,347	5 347,009		0,000		0,000		0,000		0,000	5 902,327
			550,971											
Заготовительно-складские расходы					2%	106,940	0,75%	0,000	2%	0,000	1,2%	0,000		106,940
Транспортные услуги					5%	267,350	5%	0,000	1,5%	0,000	2%	0,000		267,350
		ИТОГО	28,933	4,347	5 721,300		0,000		0,000		0,000		0,000	6 276,618
			550,971											
Прочие затраты подрядчика 20,87%			6 276,618 - 0,000 = 6 276,618 x 0,2087											1 309,930
ВСЕГО														7 586,548
Затраты на страхование строительства 0,32%			7 586,548 - 0,000 = 7 586,548 x 0,0032											24,277
ИТОГО														7 610,825
НДС 15%														1 141,624
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС														8 752,448

Проверил:

Составил:



Сейтниязов О.

Жумабаев Р.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAURSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertiza.rk@mail.ru www.expertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 09-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69147

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikqal'a tumanida Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar uy-joyini ta'mirlash (4-sektor)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - QR, Ellikqal'a tumani hokimiyati.

Bosh loyihachi - "MASSHTAB PROEKT NUKUS" MChJ.

Litsenziya AL-002147 sonli, 25.05.2022 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 66149

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yili buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 04-noyabrdagi 45-11/22-sonli buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikqal'a tumanida Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar uy-joyini ta'mirlash (4-sektor)» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 146 979,007 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari : 127 807,832 ming so'm

QQS: 19 171,175 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 7 668,470 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullash sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikqal'a tumanida Ayollar daftoriga kiritilgan xotin-qizlar uy-joyini ta'mirlash (4-sektor)" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga hujjati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI