

« Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ».

Yangibozor tumani

2022 yil 22 noyabr

Keyingi o'rinlarda **“Buyurtmachi”** deb yuritiladigan **Yangibozor tumani Xalq Ta'limi bo'limi** nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi mudiri **G.Jumanova** bir tomondan va keyingi o'rinlarda **“Pudratchi”** deb yuritiladigan **"XIVA SOYOT TAYYORLOV " MCHJ** nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi raxbar Masharipova Nafisa ikkinchi tomondan **« Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash »** ga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

1. Ta'riflar Mazkur shartnomada tariflar qo'llaniladi:

“ijro hujjatlari”: - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiya va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risida dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risida dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risida dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda ta'mirlash normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar:

“ta'mirlash maydoni”: Mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan er uchastkasi. Ob'ektning ta'mirlash maydoni chegarasini ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilangan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi.

“vaqtinchalik ishlar”: Pudratchi tomonidan ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va ishlar bajarish uchun zarur zarur bo'lgan har tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar.

“berkitilgan ishlar”:- sifati va yakunligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar:

shartnomani narxini bo'lib chiqish: ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatining aniq belgilangan holda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga **«Yangibozor tumani 20-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash »** ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3. Mazkur shartnoma bo'yicha pudratchi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (**18.11.2022 йил лот №187904**) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda **962 594 464 (To'qqiz yuz oltmish ikki million besh yuz to'qson to'rt ming to'rt yuz oltmish to'rt) so'mni** tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati uzal-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno;

ta'mirlash qiymati va ko'paytirishga engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holati sabab bo'lganda;

ishlar hajmi buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
ob'ektning ta'mirlashi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

5. Ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6 Tegishli asoslar mavjud bo'lganda o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari

7. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 20%ni o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- ilovaga muvofiq ta'mirlash maydoniga zarur ta'mirlash materiallar, buyumlar, konstruksiyalar va butlovchi buyumlar, ta'mirlash texnikalarini etkazib berish, ularni qabul qilish tushirish omborga joylash va saqlash;

- ta'mirlash maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- buyurtmachini Pudrat shartnomalari tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mazmuni, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;

- ta'mirlash tavakkalchiligini sug'urta qilish.

Mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomaga imzo chekilgandan boshlab bir oy muddatda ta'mirlash maydonini o'ziga tegishli ta'mirlash mashinalari, asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, ta'mirlash materiallari, buyumlari, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;

ta'mirlash maydonini qo'riqlanishini ta'minlash;

ta'mirlash jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xafsizligini ta'minlash.

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

8. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

9. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ilovaga muvofik ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan ta'mirlash maydonini ob'ekt ta'mirlashi va ta'mirlash tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy ta'mirlashda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

- Pudratchining barcha murojaatlarini un kun muddatda kurib chikish va karor kabul qilish;
- moliyalashtirish jadvaliga binoan pudratchiga 3 ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab, bir oy davomida pudratchiga pudrat ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini oladi.

VI. Ishlarni bajarish muddati

10. Shartnoma milliy valyuta (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uchun imzolangan paytdan boshlab:

keyinchalik EAV ga konvertatsiya qilgan holda milliy valyutada (so'mda) o'zaro hisob-kitob qilinganda shartnoma qonun hujjatlarga muvofiq ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin kuchga kiradi:

11. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilinadigan moliyalashtirish jadvaliga muvofiq, birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.
12. Tanlov natijasi bo'yicha aniqlangan ta'mirlashning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran 35 kun (_27.12.2022_) yilni tashkil etadi.

13. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar, ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

14. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy qiymatining 30 % miqdorida, dastlabki ikki oyga teng ulushlarga (oyiga 15 foizdan) bulgan avans o'tkazadi, bu – 288 778 339 (_Ikki yuz sakson sakkiz million etti yuz etmish sakkiz ming uch yuz o'ttiz to'qqiz_)so'mni tashkil etadi.

15. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (1-ilova,2-ilova)

16. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatning 100 % gacha doirasida amalga oshiriladi.

17. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymati Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob ta'mirlash tugallangandan keyin amalga oshiriladi:

18. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ektning Buyurtmachiga topshirilgunga qadar, ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

19. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish huquqiga egadir. Bundan Buyurtmachi pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi.

- Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

20. Buyurtmachi ta'mirlash maydonida o'z vakilini – Texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob uskunalar shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

21. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davr mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.

22. Pudratchi Texnik auditor ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan ta'mirlash maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

23. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limda ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

24. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini ta'mirlashda Davlat nazorat inspeksiyasi bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

25. Ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

26. Buyurtmachi ta'mirlash maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va ta'mirlash axlatini joylashtirish va etishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi hujjatlarni beradi.

27. Buyurtmachi ta'mirlash maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 kun muddatda ta'mirlash maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

28. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari o'lchamlari bo'lishi va ularning muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.

29. Pudratchi geodeziya bo'lish ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarning joylashi sxemalarini va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin ularni dalolatnomani bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

30. Ta'mirlash maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

31. Pudratchi o'zi tomonidan ta'mirlashda qo'llaniladigan ta'mirlash materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va kommunikatsiya tizimlari sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatinı tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

32. Alohida berkitilgan konstruksiyalar va berkitilgan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilishni boshlashdan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

33. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan ma'sul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasi bilan kelishgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvı dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

34. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

35. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning ta'mirlash sifatiga ta'sir etmaganligini isoblatlasa javobgar hisoblanmaydi.

36. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va ta'mirlash qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelshilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 35 bandining ikkinchi xat boshida ko'rsatilgan hollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida etkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

37. Pudratchi ta'mirlash maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarini supurib-sidiradi va ozoda saqlaydi, ta'mirlash davrida maydonda ta'mirlash axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

38. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida ahamiyatga ega bo'lgan holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida etkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, ta'mirlash texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek

ta'mirlashni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarini qo'riqlash

39. Pudratchi ishlar boshlanishidan ta'mirlash tugallaguncha va ta'mirlash tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul kilib olingunga qadar chetlari to'silgan ta'mirlash maydoni hududidagi materiallar, asbob-uskunalar ta'mirlash texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

40. Tiklangan bino va inshootlar shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olingandan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Engib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

41. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa engib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati engib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtda mutanosib ravishda uzaytiriladi.

42. Agar engib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oyda ko'p vaqtda cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

43. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqli.

XI. Ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish

44. Ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek ta'mirlashi tugallangan ob'ektni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

45. Ob'ektni foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi yozma bildirishnomasini Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 30 kun mobaynida qabul qilib olinadi.

46. Pudratchi ta'mirlashi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan besh kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilagan tarkibdagi ikki nusxa ijro hujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu hujjatlar to'plamini amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

47. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar

48. Pudratchi:

- barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarishni;

- loyiha hujjatlari hamda ta'mirlash me'yorlari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq bajarilgan barcha ishlar sifatini;

- o'zi tomonidan ta'mirlash uchun qo'llaniladigan ta'mirlash materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruktsiya va kommunikatsiya tizimlari sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga hamda texnik shartlariga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilinishni;

ob'ektdan foydalanganda muhandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

49. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolat muddati tomonlar ta'mirlashi tugallangan ob'ektning qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonining kafolat muddati kamida 12 oy etib belgilanadi.

50. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, uni bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirishi imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlarga dalolatnomalarida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlaridagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

51. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh torgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xo'jalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish

52. Buyurtmachi:

- shartnoma kuchga kirgandan keyin ta'mirlashning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;
- ishlarni tugallashning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga kechiktirilgan holda,
- pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;
- pudratchi tomonidan shartnoma shartlari ta'mirlash me'yorlari va qoidalari nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

53. Pudratchi:

- ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;
- buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

54. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan ta'mirlash ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

55. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

56. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

57. Shartnomaning bir tomonlarga bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi

58. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatini bajarmasa yoki zarur darajada bajarilmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga etkazilgan zararni to'laydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

59. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismining 0.5 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Penya to'lashni Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli etkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

60. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortilganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashi rad etgan yoki bosh tortgan summaning 10 % (foiz) miqdorida jarima to'laydi.

61. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 (foiz) miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 % (foiz) dan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,5 % (foiz) miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 % (foiz) dan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarini bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli etkazilgan zararlarni qoplashdan ozod etmaydi

62. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, ta'mirlash me'yorlari va qoidalariga, ishchi hujjatlariga muvofiq bo'lmasa u holda Buyurtmachi ta'mirlashda Davlat nazorati inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortish, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 1 % foizi miqdorida undirish huquqiga ega.

63. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

64. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod etmaydi.

XV. Nizolarni hal etish tartibi

65. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek etkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar hal etolmasa ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Alohida shartlar

66. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

67. Pudratchi ta'mirlash ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

68. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolangan bo'lsa haqiqiy hisoblanadi.

69. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

70. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlanganidan keyin ta'mirlash maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi ta'mirlash maydonini ozod qilish sanasigacha bajargan ishlari uchun haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

71. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

72. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 4 nusxada tuziladi.

XVII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzilari.

BUYuRTMACHi:

PUDRATCHi:

«Yangibozor tumani xalq ta'limi bo'limi»

"XIVA SOYOT TAYYORLOV " MCHJ

Manzil: Yangibozor tumani

Manzil:Xiva tumani Sayat MFY

Al Xorazmiy kucha 1 uy

TelG'faks: 624194-193

tel:97-790-07-67

shxG'r 401722860332367092100075014

x/r: 20208000300269018001

STIR 201086171

Bank: Markaziy bank Toshkent shaxar
XBKM

Bank: ТОШКЕНТ Ш., АТБ "КИШЛОК
КУРИЛИШ БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР
БОШКАРМАСИ

MFO 00014 INN 201122919

MFO 01037 INN 302770118

Raxbar



G.Jumanova

Raxbar:



N.Masharipova

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

NS2718437380

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Xo'jalik munosabatlari** Yangibozor tumani TTB va "XIVA SOYOT TAYYORLOV" MCHJ o'rtasida tuzilga 59841-sonli Pudrat shartnomasining summasi 962.594.464 so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: YANGIBOZOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yangibozor tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



O.B.RAJAPOV

22.11.2022

**187904 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

22.11.2022 15:20

Комиссия раиси:

JUMANOVA GO'ZALXON KADAMBAYEVNA

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187904 на приобретение Янгибозор тумани 20 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 11:52

Закупочная комиссия Янгибозор туман Халк таълими булими (Марказлашган хисобхона хизмати), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMANOVA GO'ZALXON KADAMBAYEVNA	rahbar	Yangibozorxtb
Секретарь комиссии	AXMANOVA MAQSUDA ULUG'BEKOVNA	юрдик ва жисмоний шахслар билан ишлаш бча мутахассис	Янгибозор ХТБ
Член комиссии	BALTAYEV AMANBAY YULDASHEVICH	ХТБ мухандиси	Янгибозор ХТБ
Член комиссии	QUTLIMURODOV OZODBOY SOBIRBOYEVICH	Yangibozorxtb o'rinbosari	Yangibozor xtb
Член комиссии	NARIMANOV ALISHER NARIMANOVICH	bosh iqtisodchi	yangibozor xtb
Член комиссии	YUSUPOVA XAMIDA XXX	bosh hisobchi	yangibozor xtb

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 187904.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	963 908 317.00
Стартовая сумма	963 908 317.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 .Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархона устави, гувоҳномаси, ҚҚС гувоҳномаси(фаол бўлиши керак),бугунги санага асосий фаолият тури, my.gov.uz сайтидан QR код билан тасдиқланган устав жамғармаси ва таъсисчилари ҳамда кархона тўғрисида умумий маълумот.(стир, хизмат курсатувчи банк, х/р, рахбар ва бошқалар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	тўғрисида умумий маълумот	7	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-1	10	Экспертная		

Критерий №2 Рейтинг курсатгичи

Тип: Текстовое значение

Описание: ВМнинг 2021 йил 55-сон қарори билан тасдиқланган "Қурилиш соҳасида танловларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида" ги низом талабларидаги рейтинг кўрсаткичларига эга бўлган ташкилотлар иштирок этишлари шарт. Рейтинг кўрсаткичларига мувофиқ юқорида кўрсатилган жорий таъмирлаш ишларига, юқори таърибага эга бўлган ташкилотларни жалб этиш мақсадида рейтинг кўрсаткичлари қурилиш соҳасидаги қамида «С» дан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	Рейтинг	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	9	Экспертная		

Критерий №3 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлик ҳамда МИБ дан қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома танлов эълон қилингандан кейин QR коди билан олинган бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	Солиқлар ва йиғимларни	9	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу объектида ишловчи ишчиларни Бахтсиз ходисалар бўлган вазиятларда ишчи ходимларнинг ҳаёти суғурталанганлиги(объектда асосан бетон ишлар, бўяш ва ўрнатиш ишлари ҳамда пайвандлаш ишлари мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда шу ишчиларни суғуртасини юклаш зарур) Суғурта ҳужжатларидан қучирма бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	хаёти суғурталанганлиги	3	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Банк томонидан ҳисоб рақамида маблаг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархнинг 100% гача миқдордаги Дебет ва Кредит айланма маблағлар оширилганлиги, хизмат килувчи банк томонидан тасдиқланган ҳамда шу санага объектнинг бошланғич нархнинг камида 70% маблағи ҳисоб рақамда мавжудлиги, Қартотека 2 қариздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотнома танлов эълон қилингандан кейин олинган бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	9	Экспертная		

Критерий №6 Таклиф этилаётган миқдор учун тегишли лойиха-смета хужжати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчилар хужжатни тақдим қилмаган тақдирда, улар автоматик равишда харид қилиш тартиб-тамоилларида иштрок этишдан четлаштирилади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	лойиха-смета хужжати.	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	9	Экспертная		

Критерий №7 Ишчи ва ходимлари мутахасислиги ва иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар буйруги, паспорт нусхалари, мутахасислиги қурилишдаги иш стажлари ва my.mehnat.uz сайтидан олинган меҳнат дафтарчасидан кучирма ҳамда мавжуд ишчи ходимларнинг ҳар бирига маош туланаётганлиги тўғрисида солиқ органидан QR кодли маълумотнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	иш тажрибаси	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи томонидан беркитилган маъсул ходим билан биргаликда иш хажими ва хусусиятини тўлик ўрганганлиги (белгиланган шаклда) лойҳа - смета хужжатлари мос келиши тўғрисида маълумот маъсул ходим ва оферант вакили имзоси ва буюртмачи ташкилот мухри билан тасдиқланган бўлиши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Ташкилотнинг танловдаги объектга ўхшаш объектлардаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачилар билан тузилган шартномалар рўйхати санаси ва суммаси жадвал кўринишда буюртмачи ташкилотлар томонидан мухри билан тасдиқланган ва имзоланган кўринишда ва қабул комиссиясининг ёки буюртмачи ташкилотнинг қабул қилиш далолатномалари, фактуралари ҳамда буюртмачи ташкилотларнинг тавсияномалари билан биргаликда QR коди билан тасдиқланган холда булиши шарт,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	иш тажрибаси	5	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №10 Кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчиси техник шартларга қатъий риоя қилган холда қурилиш ишларини буюртмачи белгиланган вақтдан кечикмага холда тулиқ якунлаш муддати ҳамда сифати кафолати ҳақида тасдиқланган холда кафолат хати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	7. Кафолат хати.	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-7	10	Экспертная		

Критерий №11 Корхонанинг бухгалтерия ҳисоботлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 2020-2021-2022 йиллар учун бухгалтерия ҳисоботи ва аудиторлик ҳулосаси ҳамда молиявий натижалар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	бухгалтерия ҳисоботлари	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-6	10	Экспертная		

Критерий №12 Курилишда фойдаланиладиган машина ва механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кархонада мавжуд бўлган юк автомобилларнинг ишлаб чиқарилган йили ва юк кўтариш қуввати кўрсатилган маълумотномаси, ҳамда транспортларнинг техник паспорти ва техник кўрикдан ўтганлиги кўрсатилиши шарт. Ишлаб чиқарилган йилига қараб бал ҳисобланади. Бошқа машина ва механизмларнинг мавжудлиги тўғрисида Статистика бўлимининг маълумотномаси QR код кўринишда тақдим қилинади. Юк автомобилларнинг юк кўтариш қуввати ва сонига қараб баҳоланади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	машина ва механизмлар руйхати	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-5	10	Экспертная		

Критерий №13 Банкротлик ҳолатида эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик ҳолатида бўлмаслиги, суд жараёнида бўлмаслиги ҳамда илгари тузилган шартномалар бўйича қабул қилинган мажбуриятларни нотўғри бажариш ҳолатлари йўқлиги тугрисида.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA	10	Банкротлик	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURUVCHI						
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-4	10	Экспертная		

Критерий №14 Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб

Тип: Текстовое значение

Описание: ариза тақдим этиш мажбурий

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	коррупция	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-3	10	Экспертная		

Критерий №15 Ташкилот раҳбарининг мутахассислик бўйича олий маълумотга эгалиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот раҳбарининг қурилиш соҳасидага иш стажи, қурилиш соҳасига доир маълумотга эга бўлган, стажи камида 5-йил бўлиши тавсия қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SOJIDA QURUVCHI	10	раҳбарининг мутахассислик	10	Экспертная		
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	файл-2	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	963 908 317.00	962 594 464.00 UZS	962 594 464.00	00.00	962 594 464.00	18.11.2022 07:11:35	9.85988
ООО SOJIDA QURUVCHI	963 908 317.00	949 106 950.00 UZS	949 106 950.00	00.00	949 106 950.00	17.11.2022 13:26:48	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati	87.5997	9.85988	97.45958
ООО SOJIDA QURUVCHI	80.3997	10	90.3997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187904 от 18.11.2022 года на приобретение Янгибозор тумани 20 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

"XIVA SOYOT TAYYORLOV" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302770118

и резервный исполнитель: ООО SOJIDA QURUVCHI (302703325)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	JUMANOVA GO'ZALXON KADAMBAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	BALTAYEV AMANBAY YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	QUTLIMURODOV OZODBOY SOBIRBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARIMANOV ALISHER NARIMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOVA XAMIDA XXX	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП