

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиҳа» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184593-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 22 » 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ҳазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **17 800 000 (ўн етти миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (бошқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг қунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслиқнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслиқ рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслиқ бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва ҳ.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
X/P 301821860224017045204118282
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
X/p: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
X/P: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 22 » 4 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 17 800 000 (ўн етти миллион саккиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р: 301821860224017045204118282
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида" ги қарорига асосан Шерабод тумани Балхиғузар МФЙ Балхиғузар 1-кучаси-асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				5 340 000	
Лойиҳа-смета ишлари	17 800 000	10 кун	17 800 000		12 460 000
Жами:	17 800 000		17 800 000	5 340 000	12 460 000

сум ҳисобида



Буюртмачи:



Бажарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184593 на приобретение Шерабод тумани Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфалт коплама еткизиш ЛХС ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 21:15

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 184593.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфалт коплама еткизиш ЛХС ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 000 000.00
Стартовая сумма	18 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	18 000 000.00	18 000 000.00 UZS	18 000 000.00	00.00	18 000 000.00	14.11.2022 14:43:47	19.77778
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	18 000 000.00	17 800 000.00 UZS	17 800 000.00	00.00	17 800 000.00	14.11.2022 10:46:28	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	62	19.77778	81.77778
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184593 от 14.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфалт коплама еткизиш ЛХС ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимиятининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) ҳокимликлари тасаруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошлангич ва тугаллангич йили	Лойкавий қуяшти, тегашли ўнчов бирдикларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати	Қўрилшининг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйимлар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўлиб қолган тасдиқланган саноат ва рақами №	Пудратчи қўрилши ташкилотлари				
							Қўрилши монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабтон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км					млн.сўм	Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертиза харажатлари

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7		26,6		403,1		566,5		4 497,6		4 497,6				
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9				
1	"Хўжайкон" МФЙ Янги Хаёт, А.Сагитов, Т.Саидалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ёшлик, А.Қасҳор кўчаларини 3,7 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0						3,7		11,7		11,7				Танлов
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Хозирги қўмда яроқсиз бўлиб қоплангичи учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6		12,6				Танлов
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ёшлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Ингор, Дўстлик, Арзакор кўчаларини 2,9 км қисмини қўм-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Никол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламачи йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламачи йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0			5,9			2,9		11,2		11,2				Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёритгич чироклари ўрнатилиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0			2,0			0,5		36,5		36,5				Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўрикзор, Зилеллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш.	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3				Танлов
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Мустанқиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустанқиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0						3,1		9,8		9,8				Танлов
8	Қарвон МФЙ Таббиркор, Нуруний, Обод, Ёшлар, Истиқлол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
9	Ингор МФЙ Канал-бўйи, Янги-қиллоқ-1, Янги-қиллоқ-2 кўчаларида 2 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3				Танлов

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қўрилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лойсанои қувасти, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилишнинг умумий қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари			
							Қўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементабзон қоплама				Асфальтабзон қоплама				Боша харажатлар (млн.сум)				Буюртмачи харажатлари	Шундан	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							

10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0								8,0		25,2			Танлов
11	Янги-хаёт МФЙ Қўёшли юрт, Афғобод, Ёшлар, Зиёлар, Истикбол кўчаларига 4,3 км туپрок кўчаларга тош тўқиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2,5 кмда пиедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,0				4,3		11,7			Танлов
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У Носир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, К.Масиев, Самарқанд, Мафтунокор, М.Қаҳор, Тугзор, Бегуний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Наҳибандий, Бегуний-2, Зиёлар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узокова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0						15,6					59,0		Тендер
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Ҷулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ёшлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0							18,9		Танлов
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0		129,4					203,4		
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байнаминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нури келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвадор, Тоқсор, Ўртаҳавуз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0								10,2		23,6			Танлов
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Ҳамкон, Бог, Дўстлик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0								15,0		35,8			Танлов
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибоғ, Истиқлол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0								7,0		16,2			Танлов
4	Обод тумани МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқок кўчасидан 2 км, Исломообод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқок 2 км, Истиқлол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш.	2022 йил	20,0			200,0						2,0		18,0		4,2			Танлов
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулбод, Буйик келажак Бирдамлик Истиқлол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулбод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0								10,0		27,3			Танлов
6	Қудусхон МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал ётқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0								25,0		25,2			Танлов
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нури келажак, Гулхаууз, Янги замон, Ажун, Ардоқли, Учқур, Баҳаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0								15,0		25,2			Танлов

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лоёқатли кувати, тегишли ўлчов барисларид (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рамаи	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харажатлари	Лоёқат ва экспертиза харажатлари			
								кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм						
								кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм						
8	Хўжайлоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик", "Навбахор", Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устақор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0					22,0			29,4	29,4		Танлов		
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Нағрўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0					7,2			16,6	16,6		Танлов		
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0				57,7				274,2	274,2				
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2	30,2		Танлов		
2	Дехибото МФЙ Хўжайлод ва Дехибото маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0								11,2	11,2		Танлов		
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғибото ва Кўчара кўчаларини боғлайдиган 13 метрик янги кўприк қуриш.	2022 йил	12 пм			1 500,0								46,5	46,5		Танлов		
4	Боғибото МФЙ Боғибото МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчаси 0,8 км, Тинчлик кўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0				11,3	11,3		Танлов		
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себзор кўчаси 1,0 км, Сарғиёзи кўчаси 1,0 км, Чашмали кўчаси 1,0 км, Келажак кўчаси 1,0 км, Янги боғ кўча 1,0 км, Болоқўртон кўчаси 1,0 км, Муродбахш кўча 1,0 км, Ўрта қўртон 1,0 км ички кўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2	30,2		Танлов		
6	Сайрооб МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6	12,6		Танлов		
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамоқли ва Ўрикли кўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0				47,3	47,3		Тендер		
8	Темирларова МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	15,0			900,0				15,0				18,9	18,9		Танлов		
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш.	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6				25,2	25,2		Танлов		
10	Хўжайлоқ МФЙ Бойгўл, Чағат ва Изма кўчалари 3 км ички хўжайлик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0				31,5	31,5		Танлов		
11	Чорчинор МФЙ худудидagi А.Навоий кўчасининг 1 км қисми, Меҳридиал кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1				9,3	9,3		Танлов		
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0			51,7	242,5	242,5				
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тупроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0							3,0	3,2	3,2		Танлов		
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тупроқ йўллари таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,0			240,0							8,0	5,0	5,0		Танлов		
3	"Қовуналисой" МФЙ Маҳалла худудидagi 11 км ички тупроқ йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0							11,0	115,5	115,5		Тендер		
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км кўчани тошлаш.	2022 йил	1,2			120,0							1,2	2,5	2,5		Танлов		
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички тупроқ йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0							3,5	2,2	2,2		Танлов		
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0				17,6	17,6		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойиславий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йилда жами қилинган қуёшқалар (млн.сўм)	Қурилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
								Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		Буюртмачи харажатлари					Лойисла ва экспертиза харажатлари
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама										
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм									
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллари асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4		28,4			Танлов					
8	"Буёқ ипак йўли" МФЙ Буёқ ипак йўли маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3		9,3			Танлов					
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидати 3 км ички йўллари тошлаш лозим.	2023 йил	3,0			300,0					3,0	6,3		6,3			Танлов					
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидати Шаҳристон қўчасининг 2 км қисмини шавалаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0			6,3		6,3			Танлов					
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" қўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0			7,6		7,6			Танлов					
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Богшиamol ва Гузаркент қўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5			Танлов					
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари кор қопла ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5			Танлов					
14	"Сурхон дилер" МФЙ "Сурхон дилер" МФЙ ҳудудидати Онамзин ва Орол қўчаларини 2 км шавалаш ва 2 км асфалт қилиш.	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0			7,6		7,6			Танлов					
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулрок йўллари тош ётқизиш.	2022 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5			Танлов					
16	"Сунбула" МФЙ Қўна Сунбула, Хўжа хисор, Олтинбулок қўчаларидати 4 км тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0	6,3		6,3			Танлов					
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор қўчасидати 2 км ички йўллари тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0	3,4		3,4			Танлов					
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0	72,9		304,8		304,8								
1	Улугбек МФЙ "Бунёдкор" ҳамда Истиқлол қўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0		21,0			Танлов					
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" қўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5			Танлов					
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмирталаб 8 та қўчани шавалаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0	33,6		33,6			Танлов					
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладати "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички қўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фаслида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради.	2022 йил	2,0			200,0						4,2		4,2			Танлов					
5	"Жинжактепа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" қўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Богбонлар", "Богшамол" ва "Анхор" қўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакда.	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5			Танлов					
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқлол", "Махтимуқли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Боламзор" ва "Бобир" қўчаларини шавалаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0				36,8		36,8			Танлов					
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидати 1,6 км ички йўл қилиш тулоқи қоплама ва шавалаштириш	2022 йил	1,6			160,0						3,4		3,4			Танлов					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лойсавий кувати, тегишли ўтқов бириклариди (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартномасидаги ишларнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертга харажатлари		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					
8	Жарқўрғон Минораси МФЙ Минора, А.Темир, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0						6,0		12,6			Танлов	
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5				5,0		21,0			Танлов	
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладagi Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфалтлаш.	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			9,0		21,0			Танлов	
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа " МФЙ ҳудудида ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0								21,0			Танлов	
12	"Полонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Ахбор" кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	5,5			550,0						5,5		11,6			Танлов	
13	Соқиб МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0			4,0					42,0			Тендер	
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфалт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0			2,0			6,7		35,1			Танлов	
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0						0,6		1,3			Танлов	
16	Янгиқуёш МФЙ Маҳалладagi ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0		3,6			Танлов	
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидagi 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллар киш мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						8,5		17,9			Танлов	
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидagi ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						9,5		6,0			Танлов	
9	Қизилқум тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладagi "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "Қ.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўкиш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0						7,0		14,7			Танлов	
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исмоилов, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгиғурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						6,5		13,7			Танлов	
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфалт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				13,5		37,8			Танлов	
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидagi 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				6,1		65,1			Тендер	
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидagi тупроқ йўллари тош йўлларга айлантириш	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2			Танлов	
6	Етимуқум маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 4,1 км ички йўллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						4,1		8,4			Танлов	
7	Қўнчиқ маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайқал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Оқонғараб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2			Танлов	
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 13,3 км ли 8 та ички йўллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						13,2		27,3			Танлов	
9	Янгиғурмуш маҳалласи Маҳалладagi "Буёқ келакча", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ёшлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0			0,5			2,6		14,7			Танлов	
28	Қўмқўрғон тумани		186,2			35 775,0				44,0		142,2		751,3				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангич ва тугаллашнинг йили	Локалий қурилиш тугаллаш вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилиш (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рақами №	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Қурилиш объектларининг умумий қиймати (млн.сум)	Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сум)	Бошқа харажатлар (млн.сум)	Шундан				
								млн.сум	км	млн.сум	км	км	млн.сум							
																Буюртмачи харажатлари				Лоқима ва экспертиза харажатлари
24	Янгибод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0			1,0		17,0		56,7			Тендер				
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 5км ички тулпор йўллари тошлаш	2022 йил	5,0			750,0					5,0		15,8			Танлов				
26	Саҳоват МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0					8,0		12,6			Танлов				
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0					4,0		8,4			Танлов				
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудига жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0				37,8			Танлов				
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6					7,2		621,0							
1	"Меҳрибон" МФЙ "Тинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0			6,5				75,1			Тендер				
2	"Дўстлик" МФЙ МФЙ ҳудудидagi Бобоқорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0			2,2				26,8			Танлов				
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобаярт"" Ислон Каримов"" Жаҳониддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритиш чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчаларга 4,5 км йўлни латеклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0			9,5				39,9			Тендер				
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўча 4 км ва "Нодирбағи" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5			7,0				28,9			Танлов				
5	Анорзор МФЙ "Анорзор" МФЙ даги Тулар, Қўшчиноҳ ва Шабода кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0			9,0				22,1			Танлов				
6	Бодомзор МФЙ "Пайғам" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўқмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0			5,8				31,3			Танлов				
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллакамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси кийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0							46,5			Танлов				
8	"Янги дилер" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0			17,0				46,7			Тендер				
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙдан туман маркази ҳудудига эканлигини инобатга олиб, "Алолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турун" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0			2,3				17,3			Танлов				
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла тумани маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидagi жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темир, Аҳиллик, Гуллари, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0			8,5				41,6			Тендер				

№	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилиш бошланғичи ва тугаллашиш йили	Лойисавий кузатиш, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пурдат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилганлар (млн.сўм)	Қўрилиш умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдани ва рақами	Экспертга савдани ва рақами №	Пурдатга қўрилиш ташқилоглари
								Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан						
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бўғиртачи харажатлари	Лойка ва экспертга харажатлари					
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм								
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар богида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8				Танлов				
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тупроқ кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2				28,3			Танлов				
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулдиер", "Турон", "Ҳамдўстлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7				10,1				121,9			Тендер				
14	"Файзобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустанқилик" кўчасинининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5				11,7			Танлов				
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0				23,3			Танлов				
16	"Богчэрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0				16,8			Танлов				
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8							
1	Шоҳча МФЙ Маҳалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5				69,3			Тендер				
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0				100,8			Тендер				
3	Ипоқ МФЙ Ипоқ маҳалласи А.Тўташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0				0,8				12,6			Танлов				
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0						4,5		10,5			Танлов				
5	Қўшарча МФЙ Маҳалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0				3,0				12,6			Танлов				
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5				3,0			7,5	323,3							
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллارга асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8				32,3			Танлов				
2	Гулобод МФЙ Гулобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5				23,6			Танлов				
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0				28,4			Танлов				
4	Богнобод МФЙ Богнобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0		37,1			Танлов				
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0				33,1			Танлов				
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0				37,8			Танлов				
7	Карш МФЙ Карш маҳалласида 2,0 км тупроқли йўлга тош -шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0		2,5			Танлов				
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5				1,0				13,3			Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий қувати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалғал қўйилма (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўйича қолдиқ қиймати	Экспертга савдоси ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари		
							Қўрилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сўм)					Бюджетчи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм									
														км	млн.сўм							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи йўллар бўлаги барпо этиш.	2022 йил				700,0							14,7				Танлов					
10	Ботсамарқанд МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0				7,0		1,5				16,4		Танлов				
11	Лутфиқор МФЙ Лутфиқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0				8,0						28,4		Танлов				
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0				3,0						8,5		Танлов				
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			900,0				2,0						18,9		Танлов				
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0				2,4						22,7		Танлов				
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0				2,0						5,7		Танлов				
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4				13,0		19,7				152,4						
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тулрок кимига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0						2,0				6,3		Танлов				
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тулрок кимига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0						3,7				11,8		Танлов				
3	Айратон МФЙ Айратон МФЙда 1,5 км тулрок йўлларида шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0						1,5				4,7		Танлов				
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тулрок йўллarga асфалт ётқизиш	2022 йил	1,5			975,0				1,5						20,5		Танлов				
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0						5,0				15,1		Танлов				
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0						1,0				2,9		Танлов				
7	Жўйхангал МФЙ жўйхангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тулрок йўл кимига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўллarga асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4				8,0		4,2				36,5		Танлов				
8	Солиқбод МФЙ Солиқбод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган кимсида асфалт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тулрок кимсида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0				3,5		2,3				54,6		Тендер				
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0				11,3						120,8						
1	"Гулирашно" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0						0,1				1,2		Танлов				
2	"Тупроксўргон" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0						0,2				2,3		Танлов				
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0						0,1				1,2		Танлов				
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустанқилик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км кимсини асфалт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0						0,7				2,6		Танлов				
5	"Саҳоват" МФЙ Саҳоват МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км кимсини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0						1,0				4,4		Танлов				
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0						0,5				1,8		Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Кўришни бошлангич ва тугаланиши йили	Лоисий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги кўришлининг умумий қиймати	Кўришлининг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал кўришлар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертиза санои ва рақами №	Пудратчи кўрилиши ташкилотлари				
							Кўришни мотаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	Буюртмачи харажатлари						Лоисий экспертиза харажатлари		
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0					0,5				5,9		Танлов							
8	"А.Жомий" МФЙ Махалла ҳудудида 1,0 км йўлни ташмирлаш	2022 йил	1,0			600,0					1,0				12,6		Танлов							
9	"Мажнунот" МФЙ Махалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0					0,4				5,3		Танлов							
10	"Аму-Соҳиллари" МФЙ Махалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0					3,0				35,7		Танлов							
11	"А.Аллонов" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (А.Навоий кўчаси 41,43,39,39а кўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмларидаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфалт қилиш	2022 йил	0,2			120,0					0,2				2,5		Танлов							
12	"Юлдуз" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (Навбахор, Ойсулу, Оббарчи, Тумарис, Б.Нахшбандий) кўчаларнинг 2,5 км масофадаги ички йўларни асфалт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0					2,5				31,5		Танлов							
13	"Бўстон" МФЙ МФЙ ҳудудида 0,1 км ички йўлар асфалт қилиш	2022 йил	0,1			60,0					0,1				1,3		Танлов							
14	"Қокилор ота" МФЙ Қокилорота МФЙ "Қокилорота" кўчасига 1,0 км асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0					1,0				12,6		Танлов							
10	УЎН ТУМАНИ		53,4			10 900,0					21,0		32,4		228,9									
1	Бешкала МФЙ - жами МФЙ ҳудудида мавжуд йўларни 3 км асфалт қопламини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0					3,0				31,5		Танлов							
2	Янги Қўч МФЙ - Жами Махалла ҳудудида "Водий хавоси", "Тўлқинлар", "Дехонобод", "Ешлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0					5,0				15,8		Танлов							
3	Мақаллаён МФЙ - Жами Махалла ҳудудидаги 4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0					4,5				15,8		Танлов							
4	Оқманит МФЙ - жами Махалладаги 8 км ички йўларга тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0							8,0		31,5		Танлов							
5	Тоғтуғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидаги мавжуд 11,4 км туپрокли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш.	2022 йил	11,4			1 800,0							11,4		37,8		Танлов							
6	Хўжақўлиси МФЙ - жами Махалланинг ички йўларига тош ва шағал ётқизиш	2022 йил	5,0			800,0							5,0		16,8		Танлов							
7	Ўрмончи МФЙ - жами Ўрмончи Махалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфалт ётқизиш.	2022 йил	5,0			1 500,0									31,5		Танлов							
8	Пахлавон МФЙ - жами Махалла ҳудудида 8 км туپрок йўлни шағал тошлаш орқали йўл муомаласини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0					5,0			8,0	25,2		Танлов							
9	Ешлик МФЙ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш.	2022 йил	1,0			500,0					1,0				10,5		Танлов							
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз маҳалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0					2,5				12,6		Танлов							
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0					3,6				514,7									
1	Буёқ ипак йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0					1,0				315,0		Тендер							
2	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0					0,8				17,0		Танлов							
3	Хўжти МФЙ Тошкент 1-2-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0					1,4				13,2		Танлов							
4	Ешлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0				9,5		Танлов							
5	Ғамбур МФЙ О.Зиёкулов-1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0					0,8				11,3		Танлов							
6	Дўстлик МФЙ Янгитўрилиш к-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0				9,5		Танлов							

