

**Лойиха-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
65- сонли ШАРТНОМА**

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиха» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 14-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184607-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Чуқуркўл МФЙ Чуқуркўл МФЙ Чуқуркўл қишлоғи Гулзор-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойихани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиха экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиха Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиха ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **16 600 000 (ўн олти миллион олти юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиха-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойихани ишлаб чиққандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охири кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиха-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодим ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва ҳ.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»	«Иш бажарувчи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси	"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй	МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақийёт кўчаси 3-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71	Тел: : +99890521-13-45
Х/Р 301821860224017045204118283	АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220	Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси	Банк коди: 00401
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ	ИНН: 306 454 507
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ: 66000
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919	
Директор _____ (имзо) А.Боқиев	Директор _____ (имзо) С.Жумаев

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 12 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Чуқурқўл МФЙ Чуқурқўл МФЙ Чуқурқўл қишлоғи Гулзор-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил " 22 " 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 16 600 000 (ўн олти миллион олти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
X/P: 301821860224017045204118283
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошкармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
X/p: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Бокиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақийёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
X/P: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Чўқуркўл МФЙ Чўқуркўл МФЙ Чўқуркўл кишлоғи Гулзор-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				4 980 000	
Лойиҳа-смета ишлари	16 600 000	10 кун	16 600 000		11 620 000
Жами:	16 600 000		16 600 000	4 980 000	11 620 000

сум хисобида



Буюртмачи:



Бажарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184607 на приобретение Шерабод тумани Чукуркул МФЙ Чукуркул МФЙ Чукуркул кишлоги Гулзор-кучасига асфалт коплама ЛХС ишлаб чикиш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 21:14

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 184607.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Чукуркул МФЙ Чукуркул МФЙ Чукуркул кишлоги Гулзор-кучасига асфалт коплама ЛХС ишлаб чикиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 800 000.00
Стартовая сумма	16 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	16 800 000.00	16 800 000.00 UZS	16 800 000.00	00.00	16 800 000.00	14.11.2022 14:40:49	19.7619
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	16 800 000.00	16 600 000.00 UZS	16 600 000.00	00.00	16 600 000.00	14.11.2022 10:45:06	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	62	19.7619	81.7619
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184607 от 14.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Чукуркул МФЙ Чукуркул МФЙ Чукуркул кишлоги Гулзор-кучасига асфалт коплама ЛХС ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимиятининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) ҳокимликлари тасаруфиди бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошлангич ва тугаллангич йили	Лойкавий қувиш, тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати	Қўрилшининг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўлиб қолган тасдиқланган саноат ва рақами №	Пудратчи қўрилши ташкилотлари	млн.сўм				
							Қўрилши монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабон қоплама				Асфальтабон қоплама				Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км						млн.сўм	Буюртмани харажатлари	Лойка ва экспертиза харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7		26,6		403,1		566,5		4 497,6		4 497,6								
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9								
1	"Хўжаикон" МФЙ Янги Хаёт, А. Сагитов, Т. Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ешлик, А.Қасҳор кўчаларини 3,7 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0							3,7		11,7		11,7				Танлов			
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0							6,0		18,9		18,9				Танлов			
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Хозирги қўмда яроқсиз бўлиб қолганлиги учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0					12,6		12,6				Танлов			
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Ингор, Дўстлик, Арзакор кўчаларини 2,9 км қисмини қўм-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Никол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламани йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламани йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0				5,9		2,9		11,2		11,2					Танлов			
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёритиш чироклари ўрнатилди. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0				2,0		0,5		36,5		36,5					Танлов			
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўрикзор, Зилеллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш.	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3					Танлов			
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Мустиқлик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустиқлик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0							3,1		9,8		9,8				Танлов			
8	Қарвон МФЙ Таббиркор, Нуруний, Обод, Ешлар, Истиқлол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0							6,0		18,9		18,9				Танлов			
9	Ингор МФЙ Канал-бўйи, Янги-қишлоқ-1, Янги-қишлоқ-2 кўчаларида 2 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0							2,0		6,3		6,3				Танлов			

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошқаруши ва тугаллашнинг йили	Лоёқатли кўча, кўчалар, тегишли ўтов баридларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сум)				Шундан	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	Буюртмачи харажатлари	Шундан						
																				Лойисҳа ва экспертиза харажатлари	
8	Хўжайпоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик", "Навбахор", Пахтакор, Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устақор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						22,0			29,4		Танлов				
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Нағрўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0						7,2			16,6		Танлов				
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0				57,7					274,2						
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0					30,2		Танлов				
2	Дехибото МФЙ Хўжайлод ва Дехибото маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсиги қуриш	2022-2023 йил				360,0									11,2		Танлов				
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғибото ва Кўчалар кўчаларини боғлайдиган 13 метрик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 пм			1 500,0									46,5		Танлов				
4	Боғибото МФЙ Боғибото МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчаси 0,8 км, Тинчлик кўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0					11,3		Танлов				
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себзор кўчаси 1,0 км, Сарғиёзи кўчаси 1,0 км, Чашмали кўчаси 1,0 км, Келажак кўчаси 1,0 км, Янги боғ кўча 1,0 км, Болоқўртон кўчаси 1,0 км, Муродбахш кўча 1,0 км, Ўрта қўртон 1,0 км ички кўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0					30,2		Танлов				
6	Сайрооб МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0					12,6		Танлов				
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамасоки ва Ўрикзи кўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0					47,3		Тендер				
8	Темирларова МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш	2022 йил	15,0			900,0				15,0					18,9		Танлов				
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6					25,2		Танлов				
10	Хўжайлоқ МФЙ Бойсун, Чағат ва Изма кўчалари 3 км ички хўжайлик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0					31,5		Танлов				
11	Чоринор МФЙ худудидagi А.Навоий кўчасининг 1 км қисми, Меҳридида кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1					9,3		Танлов				
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0		51,7			242,5						
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тулрок йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0						3,0			3,2		Танлов				
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тулрок йўллари таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0						8,0			5,0		Танлов				
3	"Қовуналик" МФЙ Маҳалла худудидagi 11 км ички тулрок йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0						11,0			115,5		Тендер				
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км кўчани тошлаш	2022 йил	1,2			120,0						1,2			2,5		Танлов				
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички тулрок йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0						3,5			2,2		Танлов				
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0					17,6		Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойиславий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қуёшқалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Қурилиш лойишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лоика ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллари асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4		28,4		Таътов				
8	"Буёқ ипак йўли" МФЙ Буёқ ипак йўли маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3		9,3		Таътов				
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидати 3 км ички йўллари тошлаш лозим	2023 йил	3,0			300,0					3,0	6,3		6,3		Таътов				
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидати Шаҳристон қўчасининг 2 км қисмини шағаллаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0			6,3		6,3		Таътов				
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" қўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0			7,6		7,6		Таътов				
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Богшиamol ва Гузаркент қўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов				
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари кор қопла ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов				
14	"Сурхон дилер" МФЙ "Сурхон дилер" МФЙ ҳудудидати Онамзин ва Орол қўчаларини 2 км шағаллаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0			7,6		7,6		Таътов				
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таътов				
16	"Сунбула" МФЙ Қўна Сунбула, Хўжа хисор, Олтинбулок қўчаларидати 4 км тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0	6,3		6,3		Таътов				
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор қўчасидати 2 км ички йўллари тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0	3,4		3,4		Таътов				
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0		72,9	304,8		304,8						
1	Улугбек МФЙ "Бунёдор" ҳамда Истиқлол қўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0		21,0		Таътов				
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" қўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5		Таътов				
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмирталаб 8 та қўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0	33,6		33,6		Таътов				
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладати "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички қўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фаслида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0					2,0	4,2		4,2		Таътов				
5	"Жинжақтапа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" қўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Богбонлар", "Богшиamol" ва "Анхор" қўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакда	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таътов				
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқлол", "Махтимқўли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Болазор" ва "Бобир" қўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0			4,5	36,8		36,8		Таътов				
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидати 1,6 км ички йўл қилиш туроси қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0					1,6	3,4		3,4		Таътов				

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий куватини, тегишли ўлчов бирликларда (кВт)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қуёқлар (млн.сўм)	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
								Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиса ва экспертга харажатлари			
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
8	Жарқўрғон Минораси МФЙ Минора, А.Темир, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0									12,6		Танлов		
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0				0,5					21,0		Танлов		
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфалтлаш.	2022 йил	2,0			1 000,0					2,0				21,0		Танлов		
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа " МФЙ ҳудудда ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0									21,0		Танлов		
12	"Полонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Ахбор" кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	5,5			550,0									11,6		Танлов		
13	Соқиб МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0					4,0				42,0		Тендер		
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфалт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0					2,0				35,1		Танлов		
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0									1,3		Танлов		
16	Янгиқуёқ МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0			3,6		Танлов		
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллар киш мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0									17,9		Танлов		
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудуддаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0							9,5		6,0		Танлов		
9	Қизилқум тумани		62,5			9 050,0				5,0			57,0		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "ШОртиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "Қ.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқиш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0									14,7		Танлов		
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исмоилов, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0									13,7		Танлов		
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфалт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0				3,0					37,8		Танлов		
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларини тош-шағал ва асфалт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0				2,0					65,1		Тендер		
5	Мустанқилик маҳалласи Маҳалла ҳудуддаги тупроқ йўллари тош йўллarga айлантириш	2022 йил	2,0			200,0									4,2		Танлов		
6	Етимуқум маҳалласи маҳалла ҳудуддаги 4,1 км ички йўллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0									8,4		Танлов		
7	Қўнчиқ маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайқал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Охонграб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0									4,2		Танлов		
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудуддаги 13,3 км ли 8 та ички йўллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0									27,3		Танлов		
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келакча", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0					0,5				14,7		Танлов		
28	Қумқўрғон тумани		186,2			35 775,0						44,0			751,3				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангич ва тугаланиши йили	Лоёҳанинг кураши, тағйини ўзгартиришлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янми капитал қуёйсчалар (млн.сум)	Шу жумладан										Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шу жумладан				Бошқа харажатлар (млн.сум)	Шу жумладан		Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама					
								км	млн.сўм	км	млн.сўм							
														км				
1	Боболочин МФЙ "Бунёдкор" ва "Фаравон" кўчаси 4 км узунликда йўлни таъмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0				50,4			Тендер		
2	Бўстон МФЙ Умар ҳайём йўлини 2,3 км қисминини шағал ётқизиш ишларини таъминлаш.	2022 йил	2,3			120,0				2,3				2,5			Таътов	
3	Гулистон МФЙ Махалла йўллارига шағал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлаам, М.Улугбек,Боботот,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0				15,0				14,7			Таътов	
4	Имомтепа МФЙ Бунёдкор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алиёев кўчасида 1200 метр йўлларини шағал ётқизиш таъминлаш	2022 йил	4,0			600,0				4,0				12,6			Таътов	
5	Истиқлол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқизиш таъминлаш. (Хужаангтор-1,Хужаангтор -2, Хужабод-1,Хужабод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0				12,0				21,0			Таътов	
6	Муस्ताқиллик МФЙ "Мустанкиллик" маҳалладаги 16 км ички йўлларига шағал ётқизишни таъминлаш.	2022 йил	16,0			1 800,0				16,0				37,8			Таътов	
7	Тўғон МФЙ Маҳалланинг 7,5 км кўчаларга шағал ётқизишни таъминлаш (Х.Олимжон, Ёшлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0				7,5				10,5			Таътов	
8	Улутбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0					50,4			Тендер	
9	Пахтаобод МФЙ "Пахтаобод" маҳалласидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0			0,8		1,2			12,6			Таътов	
10	Арслонбойли МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишни таъминлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0					11,3			Таътов	
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқизиш ишларини таъминлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0			2,5		17,5			24,6			Таътов	
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Қадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчазор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0			3,7					126,0			Тендер	
13	Янгишаҳар МФЙ маҳалланинг 1км йўлини асфалт қилиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6			Таътов	
14	Қўтағили МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудуди 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак	2022 йил	5,0			3 000,0			5,0					63,0			Тендер	
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тамирлаш асфалт қилиш , Ички Даштгобод,Қупқарисоқ,Эоз ва Меҳрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш.	2022 йил	4,0			600,0					4,0			12,6			Таътов	
16	Ғалаба МФЙ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0			1,0		1,0			15,8			Таътов	
17	Қаттақўл МФЙ Маҳалланинг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0					37,8			Таътов	
18	Ариқошган МФЙ Маҳалланинг "Ариқошган" маҳалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларини шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0			3,0		25,0			35,0			Таътов	
19	Элобод МФЙ Маҳалланинг-Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш.	2022 йил	1,7			250,0					1,7			5,3			Таътов	
20	Жозиба МФЙ "Гулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			1 200,0			2,0					25,2			Таътов	
21	Мўнчоктепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мўнчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0			150,0					1,0			3,2			Таътов	
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0			6,0					22,7			Таътов	
23	Богаро МФЙ Маҳалланинг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6			Таътов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугалланган йили	Локалий қураётган, тегнаш ўчоғ биринларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертга санои ва рақами №	Пудрат қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш объектларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	Буюртмачи харажатлари						Лока ва экспертга харажатлари		
24	Янгибод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0				1,0		17,0		56,7			Тендер							
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 5км ички тулпор йўллари тошлаш	2022 йил	5,0			750,0						5,0		15,8			Танлов							
26	Саҳават МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0						8,0		12,6			Танлов							
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0						4,0		8,4			Танлов							
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудига жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0				37,8			Танлов							
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6				10,5		85,4		7,2		621,0								
1	"Меҳрибон" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0						6,5		75,1			Тендер							
2	"Дўстлик" МФЙ ҳудудидagi Бобоқорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0						2,2		26,8			Танлов							
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобаярт"" Ислоҳ Каримов"" Жалолддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритиш чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчаларга 4,5 км йўлни латеклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0						9,5		39,9			Тендер							
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўча 4 км ва "Нодирбағи" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5						7,0		28,9			Танлов							
5	Анорзор МФЙ "Анорзор" МФЙ даги Тулар, Қўшчиноҳ ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0						9,0		22,1			Танлов							
6	Бодоҳзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўқмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0						5,8		31,3			Танлов							
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолининг йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0								46,5			Танлов							
8	"Янги дилер" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0						17,0		46,7			Тендер							
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙдан туман маркази ҳудудига эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турун" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0						2,3		17,3			Танлов							
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла тумани маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидagi жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Теҳур, Аҳиллик, Гуллари, Заҳриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0						3,5		41,6			Тендер							

№	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий кузатиш, тегишли ўлчов бирикларда (км)	Пурдат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилганлар (млн.сўм)	Қўрилиш умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдани ва рақами	Экспертга савдани ва рақами №	Пурдатга қўрилиш ташкилотлари	
								Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		Бўғиртачи харажатлари					Лойиса ва экспертга харажатлари
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама										
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм									
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар бoғида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лoзим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8				Танлов					
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тупроқ кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2				28,3			Танлов					
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулдиер", "Турон", "Ҳамдўстлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лoзим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7					10,1				121,9		Тендер					
14	"Файзибод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масoфаси, "Мустанкилик" кўчасининг 1,0 км масoфасини асфалт ётқизиш лoзим.	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5				11,7			Танлов					
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масoфаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5км масoфаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масoфаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масoфаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масoфаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масoфаси, "Бўстон-6" кўчасининг 0,5 км масoфасини асфалтлаш керaк.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0				23,3			Танлов					
16	"Бoғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масoфaда асфалт ётқизиш лoзим.	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0				16,8			Танлов					
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8								
1	Шoҳча МФЙ Маҳалласида 5,5 км масoфасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5				69,3			Тендер					
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масoфасига асфалт қопламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0				100,8			Тендер					
3	Ипоқ МФЙ Ипоқ маҳалласи А.Тўташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0				0,8				12,6			Танлов					
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0						4,5		10,5			Танлов					
5	Қўшарча МФЙ Маҳалласида 3,0 км масoфасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0				3,0				12,6			Танлов					
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5				3,0		45,1		7,5								
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллarga асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8				32,3			Танлов					
2	Гулобод МФЙ Гулобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5				23,6			Танлов					
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0				28,4			Танлов					
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тош йўлга асфалт ва 4 км тупроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0		37,1			Танлов					
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0				33,1			Танлов					
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0				37,8			Танлов					
7	Карш МФЙ Карш маҳалласида 2,0 км тупроқли йўлга тош-шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0		2,5			Танлов					
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тош йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5				1,0		5,7		13,3			Танлов					

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий кувайти, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тўзган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалғал қўйилмагач (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолган объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўйича қолган объект бўйича қолдиқ қиймати	Экспертга таъминланган савдоси ва рақами №	Пудратни қўришни ташкилотлари
							Қўрилиш мўлдатқиларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи йўллар йўлига барпо этиш.	2022 йил				700,0						14,7					Танлов			
10	Богисамарқанд МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0			7,0		1,5						Танлов			
11	Лутфиқор МФЙ Лутфиқор маҳалласида 10 км тош йўлга асфалт ётқириш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0			8,0								Танлов			
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тош йўлга асфалт ётқириш	2022-2023 йил	3,0			405,0			3,0								Танлов			
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тош йўлга асфалт ётқириш	2022 йил	2,0			900,0			2,0								Танлов			
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тош йўлга асфалт ётқириш	2022 йил	2,4			1 080,0			2,4								Танлов			
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тош йўлга асфалт ётқириш	2022-2023 йил	2,0			270,0			2,0								Танлов			
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4			13,0		19,7					152,4				
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тулрок қисмига тош ва шағал ётқириш.	2022 йил	2,0			300,0					2,0					6,3		Танлов		
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тулрок қисмига шағал ётқириш	2022 йил	3,7			560,0					3,7					11,8		Танлов		
3	Айратом МФЙ Айратом МФЙда 1,5 км тулрок йўлларига шағал ётқириш	2022 йил	1,5			225,0					1,5					4,7		Танлов		
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тулрок йўлларига асфалт ётқириш.	2022 йил	1,5			975,0			1,5							20,5		Танлов		
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тулрок йўлига шағал ётқириш.	2022 йил	5,0			720,0					5,0					15,1		Танлов		
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тулрок йўлига шағал ётқириш.	2022 йил	1,0			140,0					1,0					2,9		Танлов		
7	Жўйхангал МФЙ Жўйхангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тулрок йўл қисмига шағал ётқириш ҳамда 8 км шағал йўлларига асфалт ётқириш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4			8,0		4,2					36,5		Танлов		
8	Солиқбод МФЙ Солиқбод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқирилган қисмида асфалт ётқириш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тулрок қисмида шағал ётқириш.	2022 йил	5,8			2 600,0			3,5		2,3					54,6		Тендер		
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0			11,3							120,8				
1	"Гулирашно" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1							1,2		Танлов		
2	"Тупрокқўрғон" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0					0,2					2,3		Танлов		
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0					0,1					1,2		Танлов		
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустиқиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0			0,7							2,6		Танлов		
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0					1,0					4,4		Танлов		
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳирий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқириш	2022-2023 йил	0,5			84,0					0,5					1,8		Танлов		

