

**Лойиҳа-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
90- сонли ШАРТНОМА**

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Бокиев оркали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиҳа» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 18-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 185174-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хўжаидод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиқи қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Фазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **10 300 000 (ўн миллион уч юз минг) сўмни** ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг қунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган максадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топширикда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширикда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иктисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор  А.Боқиев

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890-521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор  С.Жумаев

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.


« 22 » 11 2022 йил  Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хўжайидод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиқи қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 10 300 000 (ўн миллион уч юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р:
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор  (имзо) А.Боқиев

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор  (имзо) С.Жумаев

2022 йил "22" 11 даги
90-сонли шартномага 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида" ги қарорига асосан Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хўжайлод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиқи қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				3 090 000	
Лойиҳа-смета ишлари	10 300 000	10 кун	10 300 000		7 210 000
Жами:	10 300 000		10 300 000	3 090 000	7 210 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185174 на приобретение Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хужаидод ва Дехиболо махаллаларини боғловчи куприк ва селга карши химоя тусик'и куриш. ЛСХ ни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 12:12

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 185174.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хужаидод ва Дехиболо махаллаларини боғловчи куприк ва селга карши химоя тусик'и куриш. ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 800 000.00
Стартовая сумма	10 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганлиги (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	10 800 000.00	10 800 000.00 UZS	10 800 000.00	00.00	10 800 000.00	13.11.2022 17:43:32	19.07407
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	10 800 000.00	10 300 000.00 UZS	10 300 000.00	00.00	10 300 000.00	14.11.2022 23:09:05	20
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	10 800 000.00	10 800 000.00 UZS	10 800 000.00	00.00	10 800 000.00	15.11.2022 01:53:46	19.07407

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI	80	19.07407	99.07407
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	64	20	84
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	64	19.07407	83.07407

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185174 от 18.11.2022 года на приобретение Бойсун тумани Дехиболо МФЙ Хужайдод ва Дехиболо махаллаларини богловчи куприк ва селга карши химоя тусик'и куриш. ЛСХ ни ишлаб чикиш определила победителем:

ГУП О'ЗYO'LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI
305756527

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Воздержался	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимиятининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) ҳокимликлари тасаруфиди бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошлангич ва тугаллангич йили	Лойкавий қувиш, тегнаш ўзлов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилшининг умумий қиймати	Қўрилшининг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйимлар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўлиб қолган тасдиқланган саноат ва рақами №	Пудратчи қўрилши ташкилотлари	млн.сўм				
							Қўрилши монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабон қоплама				Асфальтабон қоплама				Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	Буюртмачи харажатлари						Лойка ва экспертиза харажатлари		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7	26,6	403,1		566,5		4 497,6		4 497,6		4 497,6				
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9				
1	"Хўжаикон" МФЙ Янги Хаёт, А.Сагитов, Т.Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ёшлик, А.Қасҳор кўчаларини 3,7 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0						3,7		11,7		11,7				Танлов
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қўм-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Ҳозирги қўмда яроқсиз бўлиб қоплангичи учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0		1,0						12,6		12,6				Танлов
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ёшлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Ингор, Дўстлик, Арзакор кўчаларини 2,9 км қисмини қўм-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Никол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламачи йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламачи йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0		5,9		2,9				11,2		11,2				Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёритгич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0		2,0		0,5				36,5		36,5				Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўрикзор, Зибиллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3				Танлов
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Мустиқлик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустиқлик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0						3,1		9,8		9,8				Танлов
8	Карвон МФЙ Таббиркор, Нуруний, Обод, Ёшлар, Истиқлол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
9	Ингор МФЙ Капал-бўйи, Янги-қиллоқ-1, Янги-қиллоқ-2 кўчаларида 2 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3				Танлов

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қўрилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лойсаноий қуваъи, тегишли ўлчов бирдасларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилишнинг умумий қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари			
							Қўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементабзтон қоплама				Асфальтабзтон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сум)				Буюртмачи харажатлари	шундан	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
																					Шағал қоплам	Лойсана ва экспертиза харажатлари
10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0						8,0		25,2		25,2	Танлов					
11	Янги-хаёт МФЙ Қўёшли юрт, Афғобод, Ёшлар, Зилзиллар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тулрок кўчаларга тош тўқиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2,5 кмда пидедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,0		4,3		11,7		11,7	Танлов					
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У Носир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, К.Масиев, Самарқанд, Мафтунокор, М.Қаҳор, Тугзор, Бегуний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Наҳибандий, Бегуний-2, Зилзиллар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узокова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0				15,6				59,0		59,0	Тендер					
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сина, Ойбек, Эгамбердиев, Чулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ёшлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0				18,9		18,9	Танлов					
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0		129,4		203,4		203,4						
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байнаминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нури келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвадор, Тоқсор, Ўртаҳавуз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0						10,2		23,6		23,6	Танлов					
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Ҳамкон, Бог, Дўстлик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0						15,0		35,8		35,8	Танлов					
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибоб, Истиқлол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0						7,0		16,2		16,2	Танлов					
4	Обод тумани МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқок кўчасидан 2 км, Исломообод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқок 2 км, Истиқлол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш.	2022 йил	20,0			200,0				2,0		18,0		4,2		4,2	Танлов					
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулбод, Буйик келажак Бирдамлик Истиқлол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулбод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0				1,0		10,0		27,3		27,3	Танлов					
6	Қудусхон МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал ётқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0						25,0		25,2		25,2	Танлов					
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нури келажак, Гулхавуз, Янги замон, Ажжон, Ардоқли, Учқор, Баҳаристон, Обихаёт, Порлоқ йўли, Гулхавуз, Учқор кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0						15,0		25,2		25,2	Танлов					

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лоёқатли кувати, тегишли ўлчов барисларид (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рамаи	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харажатлари	Лоёқат ва экспертиза харажатлари			
								кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм						
								кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм						
8	Хўжайлоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик", "Навбахор", Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устақор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0					22,0			29,4	29,4		Танлов		
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Нағрўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0					7,2			16,6	16,6		Танлов		
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0				57,7				274,2	274,2				
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2	30,2		Танлов		
2	Дехиболо МФЙ Хўжайлод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0								11,2	11,2		Танлов		
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиобод ва Кўчара кўчаларини боғлайдиган 13 метрик янги кўприк қуриш.	2022 йил	12 пм			1 500,0								46,5	46,5		Танлов		
4	Боғиоболо МФЙ Боғиоболо МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчаси 0,8 км, Тинчлик кўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0				11,3	11,3		Танлов		
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себзор кўчаси 1,0 км, Сарғиёзи кўчаси 1,0 км, Чашмали кўчаси 1,0 км, Келажак кўчаси 1,0 км, Янги боғ кўча 1,0 км, Болоқўртон кўчаси 1,0 км, Муродбахш кўча 1,0 км, Ўрта қўртон 1,0 км ички кўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2	30,2		Танлов		
6	Сайробо МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6	12,6		Танлов		
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамоқли ва Ўрикчи кўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0				47,3	47,3		Тендер		
8	Темирларова МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	15,0			900,0				15,0				18,9	18,9		Танлов		
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш.	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6				25,2	25,2		Танлов		
10	Хўжайлоқ МФЙ Бойгўл, Чағат ва Изма кўчалари 3 км ички хўжайлик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0				31,5	31,5		Танлов		
11	Чорчинор МФЙ худудидagi А.Навоий кўчасининг 1 км қисми, Меҳридила кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1				9,3	9,3		Танлов		
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0			51,7	242,5	242,5				
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тупроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0							3,0	3,2	3,2		Танлов		
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тупроқ йўллари таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,0			240,0							8,0	5,0	5,0		Танлов		
3	"Қовунлиқсой" МФЙ Маҳалла худудидagi 11 км ички тупроқ йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0							11,0	115,5	115,5		Тендер		
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км кўчани тошлаш.	2022 йил	1,2			120,0							1,2	2,5	2,5		Танлов		
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички тупроқ йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0							3,5	2,2	2,2		Танлов		
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0				17,6	17,6		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаланиши йили	Лойиславий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қуёшқалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш лойишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойисла ва экспертиза харажатлари			
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллари асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4		28,4		Таътов			
8	"Буёқ ипак йўли" МФЙ Буёқ ипак йўли маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3		9,3		Таътов			
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидати 3 км ички йўллари тошлаш лозим	2023 йил	3,0			300,0					3,0	6,3		6,3		Таътов			
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидати Шаҳристон қўчасининг 2 км қисмини шағаллаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0			6,3		6,3		Таътов			
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" қўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0			7,6		7,6		Таътов			
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Богшиamol ва Гузаркент қўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов			
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари кор қопла ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов			
14	"Сурхон дилер" МФЙ "Сурхон дилер" МФЙ ҳудудидати Онамзин ва Орол қўчаларини 2 км шағаллаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0			7,6		7,6		Таътов			
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таътов			
16	"Сунбула" МФЙ Қўна Сунбула, Хўжа хисор, Олтинбулок қўчаларидати 4 км тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0	6,3		6,3		Таътов			
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор қўчасидати 2 км ички йўллари тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0	3,4		3,4		Таътов			
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0		72,9	304,8		304,8					
1	Улугбек МФЙ "Бунёдор" ҳамда Истиқлол қўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0		21,0		Таътов			
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" қўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5		Таътов			
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмирталаб 8 та қўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0	33,6		33,6		Таътов			
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладати "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички қўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фаслида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0					2,0	4,2		4,2		Таътов			
5	"Жинжактепа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" қўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Богбонлар", "Богшиamol" ва "Анхор" қўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакда	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0	2,5		2,5		Таътов			
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқлол", "Махтимқўли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Болазор" ва "Бобир" қўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0			4,5	36,8		36,8		Таътов			
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидати 1,6 км ички йўл қилиш туроси қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0					1,6	3,4		3,4		Таътов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лойсавий кувати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертга харажатлари		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					
8	Жарқўрғон Минораси МФЙ Минора, А.Темир, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0						6,0		12,6		12,6		Танлов
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфальтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5				5,0		21,0		21,0		Танлов
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфальтлаш.	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0					21,0		21,0		Танлов
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа " МФЙ ҳудудда ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0						9,0		21,0		21,0		Танлов
12	"Полонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Ахсор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0						5,5		11,6		11,6		Танлов
13	Соқиб МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфальт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0			4,0					42,0		42,0		Тендер
14	Янгиқилшоқ МФЙ "Янгиқилшоқ" маҳалласида таъмирлаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0			2,0			6,7		35,1		35,1		Танлов
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0						0,6		1,3		1,3		Танлов
16	Янгиқула МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0		3,6		3,6		Танлов
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллар киш мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						8,5		17,9		17,9		Танлов
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудуддаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						9,5		6,0		6,0		Танлов
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1		190,1		
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "ШОртиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "ШО Рашидов", "Қ.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўкиш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0						7,0		14,7		14,7		Танлов
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исмоилов, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						6,5		13,7		13,7		Танлов
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				13,5		37,8		37,8		Танлов
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфальт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				6,1		65,1		65,1		Тендер
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудуддаги тупроқ йўллари тош йўллarga айлантириш	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов
6	Етимуқ маҳалласи маҳалла ҳудуддаги 4,1 км ички йўллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						4,1		8,4		8,4		Танлов
7	Қўнчиқ маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайқал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Охонграб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудуддаги 13,3 км ли 8 та ички йўллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						13,2		27,3		27,3		Танлов
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келакча", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ёшлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари таъмирлаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0			0,5			2,6		14,7		14,7		Танлов
28	Қумқўрғон тумани		186,2			35 775,0						142,2		751,3		751,3		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва тугаланиши йили	Лоёқатвий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янми капитал қуйишлар (млн.сум)	Шу жумладан										Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санои ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шу жумладан				Бошқа харажатлар (млн.сум)	Шу жумладан		Буюртмачи харажатлари	Лоёқат ва экспертиза харажатлари		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама					
								км	млн.сўм	км	млн.сўм							
								км	млн.сўм	км	млн.сўм			км				
1	Боболочин МФЙ "Бунёдкор" ва "Фараон" кўчаси 4 км узунлида йўлни тасмirlaши	2022 йил	4,0					4,0				50,4		50,4		Тендер		
2	Бўстон МФЙ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шaғал етказиш ишларини тaмiнлаш.	2022 йил	2,3							2,3		2,5		2,5		Танлов		
3	Гулiston МФЙ Махалла йўллaрга шaғал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлам, М.Улугбек,Боботоғ,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари буйлаб) 15 км	2022 йил	15,0							15,0		14,7		14,7		Танлов		
4	Имомтепа МФЙ Бунёдкор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алибoев кўчасида 1200 метр йўллaрини шaғал етказиш тaмiнлаш.	2022 йил	4,0							4,0		12,6		12,6		Танлов		
5	Истиқлол МФЙ Махаллалар йўллaрига 12 км шaғал етказиш тaмiнлаш. (Хужайилгор-1,Хужайилгор-2, Хужаобод-1,Хужаобод-2)	2022 йил	12,0							12,0		21,0		21,0		Танлов		
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" махалласига 16 км ички йўллaрига шaғал етказишини тaмiнлаш.	2022 йил	16,0							16,0		37,8		37,8		Танлов		
7	Тўгон МФЙ Махалланинг 7,5 км кўчаларга шaғал етказишини тaмiнлаш. (Х.Олимжон, Ёшлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5							7,5		10,5		10,5		Танлов		
8	Улугбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт етказиш.	2022 йил	4,0						4,0			50,4		50,4		Тендер		
9	Пахтаобод МФЙ "Пахтаобод" махалласидаги 2 км ички ва тaшқи йўллaрини асфальтлаш	2022 йил	2,0						0,8		1,2	12,6		12,6		Танлов		
10	Арслонбойи МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шaғал етказишини тaмiнлаш.	2022-2023 йил	3,0						3,0			11,3		11,3		Танлов		
11	Ачмоқчи МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шaғал еткази ишларини тaмiнлаш	2022-2023 йил	20,0						2,5		17,5	24,6		24,6		Танлов		
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамoли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчадор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт етказиш.	2022 йил	3,7						3,7			126,0		126,0		Тендер		
13	Янгишаҳар МФЙ махалланинг 1км йўлни асфалт қилиш	2022 йил	1,0						1,0			12,6		12,6		Танлов		
14	Қўтағил МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудуди 5 км ички йўллaрини асфалт қилиш керак.	2022 йил	5,0						5,0			63,0		63,0		Тендер		
15	Шерoзи МФЙ Шерoзи МФЙ 758 та хондонда яшовчи 4005 дан oртик аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тaмiрлаш асфалт қилиш . Ички Даштoбод,Қўнарқoсий,Эзoз ва Мeҳрибoн кўчалари йўллaрини Шaғаллаш.	2022 йил	4,0							4,0		12,6		12,6		Танлов		
16	Ғалаба МФЙ Махалласига ички йўллaрини 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0						1,0		1,0	15,8		15,8		Танлов		
17	Қаттақўл МФЙ Махалланинг 3 км ички йўллaрини асфалт қилиш	2022 йил	3,0						3,0			37,8		37,8		Танлов		
18	Ариқoшган МФЙ Махалланинг "Ариқoшган" махалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт етказиш, 25 км ички кўчаларни шaғаллаш.	2022-2023 йил	28,0						3,0		25,0	35,0		35,0		Танлов		
19	Элобод МФЙ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шaғал етказиш.	2022 йил	1,7								1,7	5,3		5,3		Танлов		
20	Жoзиба МФЙ "Тулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт етказиш.	2022 йил	2,0						2,0			25,2		25,2		Танлов		
21	Мунқоттепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мунқоттепа - 1" кўчаси шaғал етказиш	2022 йил	1,0								1,0	3,2		3,2		Танлов		
22	Янги хaёт МФЙ "Янги хaёт" МФЙ 6 км масoфaга асфалт етказиш.	2022-2023 йил	6,0						6,0			22,7		22,7		Танлов		
23	Бoғарo МФЙ Махалланинг Бoғарo 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0						1,0			12,6		12,6		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллашнинг йили	Лойисавий кувати, теггишли ўтқов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертга санои ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан				Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		Буюртмачи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама							
								км	млн.сум	км	млн.сум		км	млн.сум						
24	Янгибод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0				1,0		17,0			56,7		Тендер			
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 5км ички тулпор йўллари тошлаш.	2022 йил	5,0			750,0						5,0			15,8		Танлов			
26	Саҳоват МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш.	2022 йил	8,0			600,0						8,0			12,6		Танлов			
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0						4,0			8,4		Танлов			
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудига жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0					37,8		Танлов			
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6		10,5		85,4		7,2			621,0					
1	"Меҳрибон" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0				6,5					75,1		Тендер			
2	"Дўстлик" МФЙ МФЙ ҳудудидagi Бобоқорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0				2,2					26,8		Танлов			
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобаорт"" Ислоҳ Каримов"" Жалолддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латеклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0				9,5					39,9		Тендер			
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирбеғим" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5				7,0					28,9		Танлов			
5	Анозор МФЙ "Анозор" МФЙ даги Тўлар, Қўшчинол ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0				9,0					22,1		Танлов			
6	Бодоқзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўқмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0				5,8					31,3		Танлов			
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод турмуш МФЙдаги "Тиллакамар янги турмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0									46,5		Танлов			
8	"Янги дилер" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0				17,0					46,7		Тендер			
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙсн туман маркази ҳудудига эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турун" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0		2,0		2,3					17,3		Танлов			
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла туман маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидagi жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темир, Аҳиллик, Гуллари, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0		8,5		3,5					41,6		Тендер			

№	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий кузатиш, тегишли ўлчов бирикларда (км)	Пурдат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилганлар (млн.сўм)	Қўрилиш умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдани ва рақами	Экспертга савдани ва рақами №	Пурдатга қўрилиш ташқилоглари
								Цементбетон қоплама км	млн.сўм	Асфальтбетон қоплама км	млн.сўм	Шағал қоплама км	млн.сўм	Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан						
															Бюджетчи харажатлари	Лойиса ва экспертга харажатлари					
																	Бюджетчи харажатлари				
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар бoғида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лoзим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8				Танлов				
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тупроқ кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2				28,3			Танлов				
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулкиер", "Турон", "Хамдўстлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лoзим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7					10,1				121,9		Тендер				
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустанқилик" кўчасинининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лoзим.	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5				11,7			Танлов				
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0				23,3			Танлов				
16	"Богн-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфалт ётқизиш лoзим.	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0				16,8			Танлов				
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8							
1	Шoҳча МФЙ Маҳалласидаги 5,5 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5				69,3			Тендер				
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0				100,8			Тендер				
3	Ипоқ МФЙ Ипоқ маҳалласи А.Тўташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0				0,8				12,6			Танлов				
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0						4,5		10,5			Танлов				
5	Қўшарча МФЙ Маҳалласидаги 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0				3,0				12,6			Танлов				
15	Сариосий тумани		55,6			15 394,5			3,0		45,1		7,5		323,3						
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллarga асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8				32,3			Танлов				
2	Гулобод МФЙ Гулобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5				23,6			Танлов				
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0				28,4			Танлов				
4	Богнобод МФЙ Богнобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0		37,1			Танлов				
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0				33,1			Танлов				
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0				37,8			Танлов				
7	Карш МФЙ Карш маҳалласида 2,0 км тупроқли йўлга тош -шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0		2,5			Танлов				
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5			1,0		5,7			13,3			Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий кувайти, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалғал қўйилмагач (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолган объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўйича қолган объект бўйича қолдиқ қиймати	Экспертга таъминланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари
							Қўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пйёдалар йўлига барпо этиш.	2022 йил				700,0						14,7				14,7	Танлов			
10	Богисамарқанд МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0			7,0		1,5					16,4	16,4	Танлов		
11	Лутфиқор МФЙ Лутфиқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0			8,0							28,4	28,4	Танлов		
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0			3,0							8,5	8,5	Танлов		
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			900,0			2,0							18,9	18,9	Танлов		
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0			2,4							22,7	22,7	Танлов		
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0			2,0							5,7	5,7	Танлов		
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4			13,0		19,7					152,4	152,4			
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тулрок қисмига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0					2,0					6,3	6,3	Танлов		
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тулрок қисмига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0					3,7					11,8	11,8	Танлов		
3	Айратон МФЙ Айратон МФЙда 1,5 км тулрок йўлларида шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0					1,5					4,7	4,7	Танлов		
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тулрок йўллarga асфалт ётқизиш	2022 йил	1,5			975,0			1,5							20,5	20,5	Танлов		
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0					5,0					15,1	15,1	Танлов		
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тулрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0					1,0					2,9	2,9	Танлов		
7	Жўйхангал МФЙ жўйхангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тулрок йўл қисмига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўллarga асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4			8,0		4,2					36,5	36,5	Танлов		
8	Солиқдор МФЙ Солиқдор МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган қисмида асфалт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тулрок қисмида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0			3,5		2,3					54,6	54,6	Тендер		
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0			11,3							120,8	120,8			
1	"Гулпарван" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1							1,2	1,2	Танлов		
2	"Тупроксўргон" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0			0,2							2,3	2,3	Танлов		
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1							1,2	1,2	Танлов		
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустанқилик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0			0,7							2,6	2,6	Танлов		
5	"Саҳоват" МФЙ Саҳоват МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0			1,0							4,4	4,4	Танлов		
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0			0,5							1,8	1,8	Танлов		

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилиш бошланганин ва тугаллашнинг йили	Лоёқатли қулати, тегишли ўзлов баридларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари		
							Қўрилиш шартларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Бошқа ҳаракатлар (млн.сўм)				Шундан	
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
																				Буюртмачи ҳаракатлари	Лоёқат ва экспертиза ҳаракатлари
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0			0,5			5,9	5,9			Танлов					
8	"А.Жомий" МФЙ Махалла ҳудудида 1,0 км йўлни таъмирлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов					
9	"Мақжунтол" МФЙ Махалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0			0,4			5,3	5,3			Танлов					
10	"Аму-Соҳиллари" МФЙ Махалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0			3,0			35,7	35,7			Танлов					
11	"А.Алоний" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (А.Навоий кўчаси 41,43,39,39а кўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмидадаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфалт қилиш	2022 йил	0,2			120,0			0,2			2,5	2,5			Танлов					
12	"Юлдуз" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (Навабахор, Ойсулов, Ойбарчин, Тумарис,Б.Нақибдидий) кўчаларнинг 2,5 км масофадаги ички йўллари асфалт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0			2,5			31,5	31,5			Танлов					
13	"Бўстон" МФЙ МФЙ ҳудудида 0,1 км ички йўللари асфалт қилиш	2022 йил	0,1			60,0			0,1			1,3	1,3			Танлов					
14	"Қоқилдор ота" МФЙ Қоқилдорота МФЙ "Қоқилдорота" кўчасига 1,0 км асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов					
10	Узун тумани		53,4			10 900,0			21,0		32,4	228,9	228,9			Танлов					
1	Бешкапа МФЙ - жами МФЙ ҳудудида мавжуд йўллари 3 км асфалт қопласини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5	31,5			Танлов					
2	Янги Қўч МФЙ - Жами Махалла ҳудудида "Волий хавоси", "Тўлқилар", "Дехқонот", "Ешлар", "Филойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қопламаи ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0			5,0			15,8	15,8			Танлов					
3	Малайден МФЙ - Жами Махалла ҳудудида 4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0			4,5			15,8	15,8			Танлов					
4	Оқачит МФЙ - жами Махалладаги 8 км ички йўллари тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0					8,0	31,5	31,5			Танлов					
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидаги мавжуд 11,4 км тулпароли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш.	2022 йил	11,4			1 800,0					11,4	37,8	37,8			Танлов					
6	Хўжақулсин МФЙ - жами Махалланинг ички йўллари тош ва шағал ётқизиш	2022 йил	5,0			800,0					5,0	16,8	16,8			Танлов					
7	Ўрмончи МФЙ - жами Ўрмончи Махалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфалт ётқизиш.	2022 йил	5,0			1 500,0						31,5	31,5			Танлов					
8	Пахлавон МФЙ - жами Махалла ҳудудида 8 км тулпаро йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0			5,0		8,0	25,2	25,2			Танлов					
9	Ешлик МФЙ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш.	2022 йил	1,0			500,0					1,0	10,5	10,5			Танлов					
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз махалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0			2,5			12,6	12,6			Танлов					
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0			3,6		19,2	514,7	514,7								
1	Буюк ипак йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0					1,0	315,0	315,0			Тендер					
2	Қўртон МФЙ Уйғун кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8			1,0	17,0	17,0			Танлов					
3	Хўжти МФЙ Тошкент 1-2-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0					1,4	13,2	13,2			Танлов					
4	Ешлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0	9,5	9,5			Танлов					
5	Ғамбур МФЙ О.Зиякулов-1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0					0,8	11,3	11,3			Танлов					
6	Дўстлик МФЙ Янгитўрилиш к-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0					1,0	9,5	9,5			Танлов					

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лоёисавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шароити тўлиган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қўйилmalar (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига умумий қолдиқ қиймати	Текшерилган бўлимидаги тадқиқотларнинг саноат ва рақамли йили	Экспертиза саноат ва рақамли йили	Пудратчи қўрилиш таъминотлари
							Қўрилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шўдан		Шўдан					
								км	млн.сўм	км	млн.сўм		Буюртмачи харажатлари	Лоёисавий тадқиқотлар						
																км				
7	Тароқли МФЙ Х.Маманов қўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0	1,0	2,0	28,4	28,4							Танлов			
8	Мажнунтоқ МФЙ Мажнунтоқ шаҳарчаси Ёшлик қишлоғи қўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0		1,5		14,2	14,2						Танлов			
9	Бойбулоқ МФЙ Лайлагон Бойбулоқ Пахтакор Чорвадор қўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0	1,0	3,0	37,8	37,8							Танлов			
10	Бахтигузар МФЙ Бахтигузар 1-қўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0		2,0	18,9	18,9							Танлов			
11	Чуқурқўл МФЙ Чуқурқўл МФЙ Чуқурқўл қишлоғи Гулзор-қўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,2			840,0	0,8	0,4	17,6	17,6							Танлов			
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дукир ва Занг қишлоғи қўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0		2,6	8,2	8,2							Танлов			
13	Ўғрак-1 Ўғрак-1 МФЙ Муस्ताқиллик қўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,5			675,0		1,5	14,2	14,2							Танлов			
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0	3,0	14,1	106,6	106,6										
1	Боботоғ МФЙ Акбергенов, Муस्ताқиллик, Ўзбекистон қўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0		4,2	13,2	13,2							Танлов			
2	Қўштеги МФЙ Сурхон бoғ қўчасининг 2,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			300,0	1,0	1,0	6,3	6,3							Танлов			
3	Тула МФЙ Муस्ताқиллик, Тадбиркорлар ҳамда Нағрўз қўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт ётқизиш	2022 йил	3,1			1 400,0	1,0	2,1	29,4	29,4							Танлов			
4	Олийхўмнат МФЙ Каттагепи қўчасининг 3 км қисмига асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0	1,0	2,0	31,5	31,5							Танлов			
5	"Хайробо" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Баҳор, Ноҳирабегим қўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0		3,3	10,4	10,4							Танлов			
6	"Ибн Сино" МФЙ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0		1,5	15,8	15,8							Танлов			

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиҳа-смета ҳужжатлар ишчилаб чиқилиб экспертиза ҳулосаси олингандансўнг аниқлиқ киритилади.

"КРИТИЛИ"

"Сурхондарё минтакавий

йуулларга бүюртмачи хизмати"

давлaт унитар корхонаси директори

А. Бокиев

2022 й.

"КЕЛИШИЛИ"

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари

ХУДУДИЙ БОШ БОШКАРМАСИ БОШЛИГИ

AVLA
SH BO

Ж. Киличев

" " 2022 й.

"КЕЛИШИЛИ"

Сурхондарё вилояти

Молния бонбонармаси бонлиги

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2022 й.

"КЕЛИШИЛИ"

Сурхондарё вилояти ИКТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ

ва камбагаллини кискарттириш

бош бошқармасы башлиғининг ўрибосари

А. V. 0030B

2022 й.