

Лойиҳа-смета ва кидирув ишларини бажариш учун  
91- сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиҳа» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 18-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 185275-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Бандихон тамани Қудуқсой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошғашағал ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Газначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

**2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари**

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **23 800 000 (йигирма уч миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар киймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар кийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

**3. Томонлар мажбуриятлари**

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг қунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома кийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

#### **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби**

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топширикда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширикда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзaro ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

#### **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### **6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар**

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий кимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзaro ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

#### **7. Қўшимча шартлар**

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

#### 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»	«Иш бажарувчи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси	"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй	МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71	Тел: : +99890-521-13-45
Х/Р 301821860224017045204118105	АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220	Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси	Банк коди: 00401
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ	ИНН: 306 454 507
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ: 66000
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919	
Директор  (ИМЗО) А.Бокиев	Директор  (ИМЗО) С.Жумаев

**Юрист визаси:** Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«» \_\_\_\_\_ 2022 йил \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Ф.Тураев

## Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўувчилар: **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида"**ги қарорига асосан **Бандихон** тамани **Қудуксой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошғашағал ётқизиш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги \_\_\_\_\_-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 23 800 000 (йигирма уч миллион саккиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»	«Иш бажарувчи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси	"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй	МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71	Тел: : +99890521-13-45
Х/Р: 301821860224017045204118105	АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220	Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси	Банк коди: 00401
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ	ИНН: 306 454 507
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010	ОКОНХ: 66000
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919	
Директор  (имзо) А.Бокиев	Директор  (имзо) С.Жумаев



2022 йил "22" 11 даги  
91-сонли шартномага 2- илова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида" ги қарорига асосан Бандихон тамани Қудуқсой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошгашал ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				7 140 000	
Лойиҳа-смета ишлари	23 800 000	10 кун	23 800 000		16 660 000
<b>Жами:</b>	<b>23 800 000</b>		<b>23 800 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>16 660 000</b>

Буюртмачи:

Бажарувчи:



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185275 на приобретение Қудуқсой МФЙ Махалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошғшағал ётқизиш ЛСХни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 14:20

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 185275.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қудуқсой МФЙ Махалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошғшағал ётқизиш ЛСХни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 000 000.00
Стартовая сумма	24 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганлиги (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	1	16	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда ( компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	1	16	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗУО'ЛЛОЙИНА ЛОЙИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	1	16	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдидан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYИНА" МЧЖ	20	1	16	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYИНА МЧЖ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	24 000 000.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	13.11.2022 18:13:11	19.83333
TERMIZ AVTOYO'L LOYИНА МЧЖ	24 000 000.00	23 800 000.00 UZS	23 800 000.00	00.00	23 800 000.00	14.11.2022 10:18:30	20
"SALOVAT SIFAT LOYИНА" МЧЖ	24 000 000.00	24 000 000.00 UZS	24 000 000.00	00.00	24 000 000.00	14.11.2022 01:05:09	19.83333

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI	80	19.83333	99.83333
TERMIZ AVTOYO'L LOYИНА МЧЖ	64	20	84
"SALOVAT SIFAT LOYИНА" МЧЖ	64	19.83333	83.83333

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185275 от 18.11.2022 года на приобретение Кудуқсой МФЙ Махалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошғшағал ётқишиш ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

ГУП О'ЗYO'LLOYИНА LOYИНА-QIDIRUV INSTITUTI  
305756527

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYИНА МЧЖ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Воздержался	



Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Итого: 1 лот

Критерий №1: Показатель качества (цена/качество)

Тип: Бинарное значение

Наименование	Единица измерения	Цена	Качество	Итого
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000

Критерий №2: Таблица жидкостных характеристик

Тип: Бинарное значение

Итого: 1 лот

Наименование	Единица измерения	Цена	Качество	Итого
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000
Сырье	кг	1000	100	100000

Критерий №3: Итого

Тип: Бинарное значение

Итого: 1 лот

Итого	1 лот
-------	-------

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
Сурхондарё вилоят  
хокимининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) хокимликлари тасаруфида бўлган ички хўжалик йўлларига Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллангани йили	Лойкавий кувати, тетиши ўлчов бирдигларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янги қилинар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига Утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўлинолган тасдиқланган савдони ва рақами №	Экспертга савдони ва рақами №	Пудратчи, қурилиш ташкилотлари	
							Қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)		Цементабтон қоплама		Асфальтабтон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шундан					
							кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм		Буюртмачи харажатлари					Лойка ва экспертга харажатлари
							кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2		211 771,7		26,6	403,1	566,5	4 497,6		4 497,6		4 497,6		4 497,6					
13	Ангор тумани		75,5		12 281,0			33,5	42,0	257,9		257,9		257,9		257,9					
1	"Хўжақон" МФЙ Янги Хаёт, А.Сагитов, Т.Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ешлик, А.Қаҳор қўчаларини 3,7 км ички йўллари қум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7		555,0								3,7		11,7						Танлов
2	"Улутбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова қўчаларини 6 км ички йўллари қум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0		900,0							6,0			18,9						Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Хозирги кунда яроқсиз бўлиб қолганиги учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0		600,0					1,0					12,6						Танлов
4	"Хомқон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунёдқор, Баҳор, Ингор, Дўстлик, Арчадор қўчаларини 2,9 км қисмини қум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Нихол қўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор қўчаларида асфальт қопламаи йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламаи йўлларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8		531,0			5,9	2,9					11,2							Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёриткич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5		1 739,0			2,0	0,5					36,5							Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўриқор, Зибиллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт қўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш	2022 йил	5,5		825,0				5,5						17,3						Танлов
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Муस्ताқиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Муस्ताқиллик берк қўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1		468,0				3,1						9,8						Танлов
8	Қаровон МФЙ Талбикор, Нурулий, Обод, Ешлар, Истиқлол қўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0		900,0				6,0						18,9						Танлов
9	Ингор МФЙ Канап-бўйи, Янги-қишлоқ-1, Янги-қишлоқ-2 қўчаларида 2 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0		300,0				2,0						6,3						Танлов

№	Объектлар номи ва мақсади	Курилш бошланиш ва тугаланиш йили	Лойihaavi кураши тегшли Улов бирдансариди (км)	Пудрат шартнома тузилди вақтдаги курилшнинг умумий қиймати	Курилшнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига Улуғчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари билиномаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертга савдоси ва рақами №	Пудратчи курилш ташкилотлари			
							Цементабстон қоплама		Асфальтабстон қоплама		Шағал қоплама						Боша харажатлар (млн сум)	шундан	
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум						Буюртмачи харажатлари	Лойihaavi ва экспертга харажатлари
10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0				8,0	25,2	25,2			Танлов				
11	Янги-хаёт МФЙ Қўбешли юрт, Афғобод, Ёшлар, Зиёлар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тулпроқ кўчаларга тош тўқий. Маҳалланинг марказий Муस्ताқиллик кўчасининг 2,5 кмда пилдалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,3	11,7	11,7			Танлов				
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У.Ноҳир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, Қ.Масиев, Самарқанд, Мафтуноқор, М.Қаҳор, Тугзор, Беруний-1, Т.Қаримов, Толстой, Анхор, Нақшбандий, Беруний-2, Зилеллар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узоқова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0				15,6	59,0	59,0			Тендер				
13	"Наврўз" МФЙ Обол-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Чўлпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Муस्ताқиллик, Ёшлик, Ваган Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0	18,9	18,9			Танлов				
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0	203,4	203,4							
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Байнаминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нури келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвалдор, Тоқсор, Уртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0				10,2	23,6	23,6			Танлов				
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамқон, Бог, Дўстлик, Ашуҳрон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0				15,0	35,8	35,8			Танлов				
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Янгибоғ, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Наврўз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0				7,0	16,2	16,2			Танлов				
4	Обод тумани МФЙ Муस्ताқиллик кўчасидан 1 км, Ялтикок кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтирқок 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Муस्ताқиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта тамирлаш.	2022 йил	20,0			200,0				2,0	4,2	4,2			Танлов				
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулбод, Буйик келажак Бирдамлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулбод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0				1,0	27,3	27,3			Танлов				
6	Кулдуской МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал асфалт қилиш	2022 йил	25,0			1 200,0				25,0	25,2	25,2			Танлов				
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нури келажак, Гулхаууз, Янги замон, Ажуч, Арлоқли, Учуқор, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йўли, Гулхаууз, Учуқор кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0				15,0	25,2	25,2			Танлов				

№	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий кураши, тегишлик ўзгач баривисларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги кўрилушнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертга санои ва рақами %	Пудратчи куралиш ташкилотлари		
							Курилиш шартномаси тасдиқланган умумий қиймати (млн.сўм)		Шумдан		Бошқа харajatлар (млн.сўм)	шумдан					Бошқа харajatлар (млн.сўм)	Бошқа харajatлар (млн.сўм)
							Асфальтбетон қоплама	Цементбетон қоплама	Асфальтбетон қоплама	Шағал қоплама								
											км	млн.сўм					км	млн.сўм
8	Хўжайпоқ МФЙ Махалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустиқлик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоб, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						29,4			Танлов			
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг махалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Наврўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0						16,6			Танлов			
11	Бойсўн тумани		57,7			12 171,0						274,2						
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Корюлтена", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				57,7	8,0	30,2			Танлов			
2	Дехибото МФЙ Хўжайпоқ ва Дехибото махаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсини қуриш.	2022-2023 йил				360,0						11,2			Танлов			
3	"Хўнарманчилар" МФЙ Хўнарманчилар МФЙдаги Боғибото ва Кўчара кўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш.	2022 йил	12 пм			1 500,0						46,5			Танлов			
4	Боғибото МФЙ Боғибото МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчасини 0,8 км, Тинчлик кўчасини 0,4 км жами 3,0 км ички йўللارни асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0		11,3			Танлов			
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себор кўчасини 1,0 км, Сарғиёзм кўчасини 1,0 км, Чашмали кўчасини 1,0 км, Келажак кўчасини 1,0 км, Янги бог кўча 1,0 км, Болосўртон кўчасини 1,0 км, Мурдобаш кўча 1,0 км, Ўрта кўртон 1,0 км ички кўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0		30,2			Танлов			
6	Сайроб МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0		12,6			Танлов			
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамоқоли ва Ўрикзи кўчаларини жами 15 км йўللарини асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0		47,3			Тендер			
8	Темирларова МФЙ Бойсўн тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчасини 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	15,0			900,0				15,0		18,9			Танлов			
9	Тиллоқамар МФЙ Махалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисmini асфальт ётқизиш.	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6		25,2			Танлов			
10	Хўжайпоқ МФЙ Бойсўн тумани Чағат ва Изама кўчалари 3 км ички хўжайлиқ йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0		31,5			Танлов			
11	Чорчинор МФЙ худудидagi А.Навой кўчасининг 1 км қисми, Меҳридил кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1		9,3			Танлов			
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0		242,5						
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" махалласидаги ички тулрок йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0						3,2			Танлов			
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тулрок йўллари таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,0			240,0						5,0			Танлов			
3	"Ковуниксой" МФЙ Махалла худудидagi 11 км ички тулрок йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0						115,5			Тендер			
4	"Тасмасой" МФЙ Махалладаги 1,2 км кўчани тошлаш.	2022 йил	1,2			120,0						2,5			Танлов			
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички тулрок йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0						2,2			Танлов			
6	Қушли юрт МФЙ Махаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0		17,6			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лоёқатли кувати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йилда жами қилинган қурилишлар қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Курилиш лотгаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)		Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Ишдан					
							кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм		Бюджетли харажатлари					Лоёқат ва экспертиза харажатлари
							кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм	кв	млн.сўм							
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яросиз йулларни асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0		9,0						28,4			Танлов				
8	"Буёқ ипак йули" МФЙ Буёқ ипак йули маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта қаналининг устидан кесиб ўтувчи яросиз холатда турган кулриқни таъмирлаш.	2022-2023 йил				300,0								9,3			Танлов				
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 3 км ички йулларни тошлаш лозим.	2022 йил	3,0			300,0			3,0					6,3			Танлов				
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидagi Шаҳристон кўчасининг 2 км қисмини шавалаш ва асфалт қилиш.	2022-2023 йил	2,0			300,0		2,0						6,3			Танлов				
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" кўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0		2,0						7,6			Танлов				
12	"Қорабоғтепа" МФЙ "Қорабоғтепа" МФЙ Боғишамол ва Гузаркент кўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0						9,5			Танлов				
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йуллари кор қопла ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0						9,5			Танлов				
14	"Сурхон дийр" МФЙ "Сурхон дийр" МФЙ ҳудудидagi Онамзин ва Орол кўчаларини 2 км шавалаш ва 2 км асфалт қилиш.	2022-2023 йил	4,0			360,0		4,0						7,6			Танлов				
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулрок йулларга тош ётқизиш.	2022 йил	4,0			120,0			4,0					2,5			Танлов				
16	"Сунбула" МФЙ Қўхна Сунбула, Хўжа ҳисор, Олтинбулок кўчаларидagi 4 км тулрок йулларга тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0			2,0					6,3			Танлов				
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор кўчасидagi 2 км ички йулларга тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0		16,0						3,4			Танлов				
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		11,0						304,8							
1	Улғубек МФЙ "Бунёдкор" ҳамда Истиқол кўчаларини асфалтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0		2,0						21,0			Танлов				
2	Сурхонсоли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" кўчалари таъмир талаб холга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0		1,0						10,5			Танлов				
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмир талаб 8 та кўчани шавалаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0			8,0					33,6			Танлов				
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладagi "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички кўчалари таъмир талаб, аиникса ёгингарчилик фақлида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради.	2022 йил	2,0			200,0			2,0					4,2			Танлов				
5	"Жинжактепа" МФЙ МФЙдagi "Фаровон" ва "Тегиримон" кўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Боғболлар", "Боғишамол" ва "Анхор" кўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакдди.	2022-2023 йил	4,0			120,0			4,0					2,5			Танлов				
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқол", "Мақтимқўли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Боламзор" ва "Боёир" кўчаларини шавалаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0			4,5					36,8			Танлов				
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидagi 1,6 км ички йул қилиш тулроки қоплама ва шавалаштириш	2022 йил	1,6			160,0			1,6					3,4			Танлов				

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланishi ва тугалланиши йили	Лойкасини тугатиш ва таъмирлаш бўлиқларида бўлиши (кв)	Пудрат шартнома тузилиши вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишлар қиймати (млн.сўм)	Қурилиш молагж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан	
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертиза харажатлари
8	Жарқўрғон Минорас МФЙ Минора, А. Темур, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0						12,6				Танлов				
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфальтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0	0,5					21,0				Танлов				
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфальтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0		2,0				21,0				Танлов				
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ички йўللарини шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0						21,0				Танлов				
12	"Полонлар-юрти", "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Алхор" кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	5,5			550,0						11,6				Танлов				
13	Соқчи МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфальт қилиш	2022 йил	4,0			2 000,0		4,0				42,0				Тендер				
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0		2,0				35,1				Танлов				
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахонадорларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатида ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0						1,3				Танлов				
16	Янгиузел МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						3,6				Танлов				
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидagi 16 кўчаларидagi 674 та хонадорда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллари киши мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг қўчалардан аҳоли азит чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						17,9				Танлов				
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидagi ички кўчаларини шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						6,0				Танлов				
9	<b>Қизилқир тумани</b>		<b>62,5</b>			<b>9 050,0</b>		<b>5,0</b>				<b>190,1</b>								
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темур", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқниш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0						14,7				Танлов				
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						13,7				Танлов				
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				37,8				Танлов				
4	Кармақи маҳалласи "Кармақи" маҳалласидagi 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфальт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				65,1				Тендер				
5	Мустанкилик маҳалласи Маҳалла ҳудудидagi тупроқ йўллари тош йўллarga айланттириш	2022 йил	2,0			200,0						4,2				Танлов				
6	Етамқум маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 4,1 км ички йўللари тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						8,4				Танлов				
7	Қўнчиқчи маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Охонграбо" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						4,2				Танлов				
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 13,3 км ли 8 та ички йўллари тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						27,3				Танлов				
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келажак", "Дустлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0		0,5				14,7				Танлов				
28	<b>Қумқўрғон тумани</b>		<b>186,2</b>			<b>35 775,0</b>		<b>44,0</b>				<b>142,2</b>				<b>751,3</b>				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лоикавий қувишти ҳақидаги шартнома келишимлари (км)	Пудрат шартнома тугаланиши вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига умумий қиймати бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган саноати ва рақами	Экспертга саноати ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сум)	Шумдан	
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум						Буюртмачи харажатлари	Шумдан
1	Боболочин МФЙ "Бунёдор" ва "Фараон" кўчаси 4 км узунлигида йўлни тавмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0	4,0				50,4	50,4			Тендер				
2	Бўстон МФЙ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқизиш ишларини тавмирлаш	2022 йил	2,3			120,0			2,3		2,5	2,5			Танлов				
3	Гулiston МФЙ Махалла йўлларига шағал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлам, М.Улугбек, Боботог, Фарход, Х.Аноров, У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари, бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0			15,0		14,7	14,7			Танлов				
4	Имомтепа МФЙ Бунёдор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алибоев кўчасида 1200 метр йўлларини шағал ётқизиш тавмирлаш	2022 йил	4,0			600,0	4,0		4,0		12,6	12,6			Танлов				
5	Истиқбол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқизиш тавмирлаш. (Хужайилгор-1, Хужайилгор-2, Хужайилгор-1, Хужайилгор-2)	2022 йил	12,0			1 000,0			12,0		21,0	21,0			Танлов				
6	Муस्ताқиллик МФЙ "Муствақиллик" махалласига 16 км ички йўлларига шағал ётқизишнинг тавмирлаш	2022 йил	16,0			1 800,0			16,0		37,8	37,8			Танлов				
7	Тўгон МФЙ Махалласининг 7,5 км кўчаларига шағал ётқизишнинг тавмирлаш (Х.Олимжон, Шилик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0			7,5		10,5	10,5			Танлов				
8	Улугбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт ётқизиш	2022 йил	4,0			2 400,0	4,0		4,0		50,4	50,4			Тендер				
9	Пахтабод МФЙ "Пахтабод" махалласидagi 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0	0,8		0,8		12,6	12,6			Танлов				
10	Арслонбойи МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишнинг тавмирлаш	2022-2023 йил	3,0			540,0	3,0		3,0		11,3	11,3			Танлов				
11	Ачмабийи МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқизиш ишларини тавмирлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0	2,5		2,5		24,6	24,6			Танлов				
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчадор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш	2022 йил	3,7			6 000,0	3,7		3,7		126,0	126,0			Тендер				
13	Янгишаҳар МФЙ махалласининг 1км йўлини асфалт қилиш	2022 йил	1,0			600,0	1,0		1,0		12,6	12,6			Танлов				
14	Қўчалар МФЙ "Каттақўл" МФЙ ҳудудида 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак	2022 йил	5,0			3 000,0	5,0		5,0		63,0	63,0			Тендер				
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортқик аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тавмирлаш асфалт қилиш, Ички Даштубод, Қўқарсай, Эзоз ва Меҳрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш	2022 йил	4,0			600,0			4,0		12,6	12,6			Танлов				
16	Ғалса МФЙ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш	2022 йил	2,0			750,0	1,0		1,0		15,8	15,8			Танлов				
17	Каттақўл МФЙ Махалласининг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0	3,0		3,0		37,8	37,8			Танлов				
18	Ариқошган МФЙ Махалласининг "Ариқошган" махалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш	2022-2023 йил	28,0			1 665,0	3,0		3,0		35,0	35,0			Танлов				
19	Элобод МФЙ Махалласининг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш	2022 йил	1,7			250,0			1,7		5,3	5,3			Танлов				
20	Жозоба МФЙ "Тўлпор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш	2022 йил	2,0			1 200,0	2,0		2,0		25,2	25,2			Танлов				
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлигидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0			150,0			1,0		3,2	3,2			Танлов				
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	6,0			1 080,0	6,0		6,0		22,7	22,7			Танлов				
23	Богаро МФЙ Махалласининг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0	1,0		1,0		12,6	12,6			Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойкавий кувати, тегишлик ўлчов бирликларида (кВ)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган саноли ва рақами	Экспертиса саноли ва рақами №	Пудрат қурилиш ташкилотлари			
							Цементабгон қоплама		Асфальтабгон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан	
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертиса харажатлари
24	Янгиқобод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўللارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0		1,0	17,0	56,7	56,7				Тендер				
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 5км ички тупрок йўллари тошлаш.	2022 йил	5,0			750,0			5,0	15,8	15,8				Танлов				
26	Саҳонат МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш.	2022 йил	8,0			600,0			8,0	12,6	12,6				Танлов				
27	Тебят МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0			4,0	8,4	8,4				Танлов				
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0		3,0		37,8	37,8				Танлов				
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6		10,5	85,4	7,2	621,0								
1	"Меҳригнак" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Муस्ताқиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0		6,5			75,1				Тендер				
2	"Дустлик" МФЙ ҳудудидаги Бобосорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Н.Орғинов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Муस्ताқиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чиروқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0		2,2			26,8				Танлов				
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси" "Бобасорт" Ислоом Каримов" Жамолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донна тунги ёритиш чирослари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчаларга 4,5 км йўлни латоклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0		9,5			39,9				Тендер				
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Ноҳирабегим" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5		7,0			28,9				Танлов				
5	Анозор МФЙ "Анозор" МФЙ даги Тўпар, Қўччинор ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0		9,0			22,1				Танлов				
6	Бодомзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўчмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0		5,8			31,3				Танлов				
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллакамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси кийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0					46,5				Танлов				
8	"Янги дилер" МФЙ Хушмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0		17,0			46,7				Тендер				
9	"Шарфоб" МФЙ "Шарфоб" МФЙдан туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Алолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0		2,3			17,3				Танлов				
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла тумани маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темур, Аҳиллик, Гуллари, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0		3,5			41,6				Тендер				



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лоёқатини кўрсатиш, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пурат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилган (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдо ва рақами	Экспертга савдо ва рақами №	Пуратчи қурилиш ташкилотлари	
							Қурилиш умумий қиймати (млн.сўм)			Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сўм)		шундан						Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдо ва рақами
							Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Бюджетчи харажатлари	Лоёқат ва экспертиза харажатлари						
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм									
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар боғида ўтуви кўпригини реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4									42,8			Танлов			
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадagi ички туپроқ кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0			7,2			28,3			28,3			Танлов			
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулдир", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашқон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла худудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7			10,1			121,9			121,9			Тендер			
14	"Файзобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Муस्ताқиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5			2,5			11,7			11,7			Танлов			
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5			6,0			23,3			23,3			Танлов			
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл" кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0			4,0			16,8			16,8			Танлов			
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0			14,3	4,5		205,8			205,8			Тендер			
1	Шоҳча МФЙ Маҳалласида 5,5 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0			5,5			69,3			69,3			Тендер			
2	Жилибулок МФЙ МФЙ худудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0			5,0			100,8			100,8			Тендер			
3	Ипок МФЙ Ипок маҳалласи А.Тўсташев кўчасини 0,8 км йўл қисmini асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0			0,8			12,6			12,6			Танлов			
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0			4,5			10,5			10,5			Танлов			
5	Кўшарча МФЙ Маҳалласида 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0			3,0			12,6			12,6			Танлов			
15	Сариёсий тумани		55,6			15 394,5			45,1	7,5		323,3			323,3			Танлов			
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллارга асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0			2,8			32,3			32,3			Танлов			
2	Гунобод МФЙ Гунобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0			2,5			23,6			23,6			Танлов			
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0			3,0			28,4			28,4			Танлов			
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тош йўлга асфалт ва 4 км туپроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0			1,7	4,0		37,1			37,1			Танлов			
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0			3,0			33,1			33,1			Танлов			
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тош йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			1 800,0			4,0			37,8			37,8			Танлов			
7	Қарш МФЙ Қарш маҳалласида 2,0 км туپроқли йўлга тош-шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			1 200,0			2,0		2,0	2,5			2,5			Танлов			
8	Қалажак сари МФЙ Қалажак сари маҳалласида 4,7 км тош йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5			5,7			13,3			13,3			Танлов			

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилش бошлангич ва тугаллашилши йили	Лойиславий куватли, тегишли улчов бирликларда (км)	Пурат шартнома тузилган вақтдаги куршилшиш умумий қиймати	Куршилшишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалгилар қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертлар савдоси ва рақами №	Пуратчи курилши ташкилотлари					
							Куршилшишнинг умумий қиймати (млн.сўм)		Центрбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама						Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан	
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					км	млн.сўм		Бюджетчи харажатлари	Лойиславий экспертлар харажатлари
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					км	млн.сўм			
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пйедалар йўлига барпо этиши.	2022 йил				700,0						14,7				Танлов					
10	Богисамарқанд МФЙ Махалла ҳудудидаги 1,5 км йўлга кум ва шағал тўқшиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0		7,0	1,5			16,4				Танлов					
11	Луғфкор МФЙ Луғфкор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0		8,0				28,4				Танлов					
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0		3,0				8,5				Танлов					
13	М.Улғабек МФЙ М.Улғабек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0		2,0				18,9				Танлов					
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0		2,4				22,7				Танлов					
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0		2,0				5,7				Танлов					
8	<b>Термиз тумани</b>		<b>32,7</b>			<b>7 256,4</b>		<b>13,0</b>	<b>19,7</b>			<b>152,4</b>									
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" 1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0			2,0			6,3				Танлов					
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрокли қисмига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0			3,7			11,8				Танлов					
3	Айратом МФЙ Айратом МФЙда 1,5 км тупрок йўлларида шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0			1,5			4,7				Танлов					
4	Қўшли юрт МФЙ Қўшли юрт МФЙ "Қўшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўлларида асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,5			975,0		1,5				20,5				Танлов					
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0			5,0			15,1				Танлов					
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0			1,0			2,9				Танлов					
7	Жўйхангал МФЙ Жўйхангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўлларида асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4		8,0	4,2			36,5				Танлов					
8	Солиқобод МФЙ Солиқобод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган қисмида асфалт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0		3,5	2,3			54,6				Тендер					
14	<b>Термиз шаҳри</b>		<b>11,3</b>			<b>5 750,0</b>		<b>11,3</b>				<b>120,8</b>									
1	"Гулпарван" МФЙ Махалла ҳудудидаги Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1				1,2				Танлов					
2	"Тупрокқўрғон" МФЙ Махалла ҳудудидаги Руздакй кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,2			110,0		0,2				2,3				Танлов					
3	"Меҳробод" МФЙ Махалла ҳудудидаги Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1				1,2				Танлов					
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Муस्ताқиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфалт килиш	2022-2023 йил	0,7			126,0		0,7				2,6				Танлов					
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт килиш	2022-2023 йил	1,0			210,0		1,0				4,4				Танлов					
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0		0,5				1,8				Танлов					

№	Объектлар номи ва мазмун	Куршил бошланғич ва тугаланиш йили	Лойкавий куват, тегшиш ўчоқ бирдикларида (кВ)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги куршилнинг умумий қиймати	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бېйномаси тасдиқланган савдани ва рақами №	Пудратни курадиш ташкилотлари			
							Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Бусуртачи харажатлари	Шўрдан
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
							Куршил шартнома шартлари	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги куршилнинг умумий қиймати	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати				2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Цементабастон қоплама	Асфальтабастон қоплама
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0		0,5			5,9		5,9			Танлов		
8	"А.Жомий" МФЙ Махалла ҳудудида 1,0 км йўлни тавмирлаш	2022 йил	1,0			600,0		1,0			12,6		12,6			Танлов		
9	"Мажнунтоп" МФЙ Махалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0		0,4			5,3		5,3			Танлов		
10	"Аму-Соҳиллар" МФЙ Махалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0		3,0			35,7		35,7			Танлов		
11	"А.Алоқий" МФЙ МФЙ ҳудудидagi (А.Навоий кўчаси 41,43,39, кўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмидадаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфалт қилиш	2022 йил	0,2			120,0		0,2			2,5		2,5			Танлов		
12	"Юлдаш" МФЙ МФЙ ҳудудидagi (Навабахор, Ойсулув, Окбарчин, Тумарис, Б.Нақшбандий) кўчаларнинг 2,5 км масофадаги ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0		2,5			31,5		31,5			Танлов		
13	"Бустон" МФЙ МФЙ ҳудудидagi 0,1 км ички йўллар асфалт қилиш	2022 йил	0,1			60,0		0,1			1,3		1,3			Танлов		
14	"Кожилор ота" МФЙ Комилдорота МФЙ "Комилдорота" кўчасига 1,0 км асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0		1,0			12,6		12,6			Танлов		
10	Узун тумани		53,4			10 900,0		21,0		32,4	228,9		228,9					
1	Бешкапа МФЙ - жами МФЙ ҳудудида мавжуд йўлларни 3 км асфалт қопласини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0		3,0			31,5		31,5			Танлов		
2	Янги Куч МФЙ - Жами Махалла ҳудудига "Волий хавоси", "Тулчилар", "Дехқонобот", "Ешлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0		5,0			15,8		15,8			Танлов		
3	Малайқин МФЙ - Жами Махалла ҳудудидagi 4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0		4,5			15,8		15,8			Танлов		
4	Оқочит МФЙ - жами Махалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0		8,0			31,5		31,5			Танлов		
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидagi мавжуд 11,4 км туپроқли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш.	2022 йил	11,4			1 800,0		11,4			37,8		37,8			Танлов		
6	Хўжақулсин МФЙ - жами Махалланинг ички йўлларига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			800,0		5,0			16,8		16,8			Танлов		
7	Урмончи МФЙ - жами Урмончи Махалласи кўчаларига 5000 метр қисмини асфалт ётқизиш.	2022 йил	5,0			1 500,0		5,0			31,5		31,5			Танлов		
8	Паклавон МФЙ - жами Махалла ҳудудида 8 км туپроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0		8,0			25,2		25,2			Танлов		
9	Ешлик МФЙ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш.	2022 йил	1,0			500,0		1,0			10,5		10,5			Танлов		
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз махалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0		2,5			12,6		12,6			Танлов		
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0		19,2		3,6	514,7		514,7					
1	Буоқ йпак йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0		1,0			315,0		315,0			Тендер		
2	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0	0,8	1,0			17,0		17,0			Танлов		
3	Хўжти МФЙ Тошент 1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0		1,4			13,2		13,2			Танлов		
4	Ешлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0		1,0			9,5		9,5			Танлов		
5	Ғамбур МФЙ О.Зиёқулов-1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0		0,8			11,3		11,3			Танлов		
6	Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0		1,0			9,5		9,5			Танлов		

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойхавий қувват, тағйинлаш ёки барқарорлик (кВ)	Пудрат шартнома тугаланиш вақтидан кўради	Қурилишнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертлар санои ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Кураллиш шартномаси		Асфальтбетон қоплама		Боша харajatлар (млн.сум)						Боша харajatлар (млн.сум)	Шундан
							Кураллиш шартномаси қиймати (млн.сум)	Кураллиш шартномаси қиймати (млн.сум)	Асфальтбетон қоплама қиймати (млн.сум)	Асфальтбетон қоплама қиймати (млн.сум)	Боша харajatлар (млн.сум)	Боша харajatлар (млн.сум)						
																	км	млн.сум
7	Тарокли МФЙ Х. Маннонов кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0	1,0	2,0	28,4	28,4		28,4			Танлов			
8	Мажунтол МФЙ Мажунтол шаҳарчаси Ешик қишлоғи кўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0	1,5	1,5	14,2	14,2		14,2			Танлов			
9	Бойбулак МФЙ Лайлагон Бойбулак Пахтакор Чорвадор кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0	1,0	3,0	37,8	37,8		37,8			Танлов			
10	Балхмуғуз МФЙ Балхмуғуз 1-кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0	2,0	2,0	18,9	18,9		18,9			Танлов			
11	Чуқурқул МФЙ Чуқурқул қишлоғи Гулзор-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,2			840,0	0,8	0,4	17,6	17,6		17,6			Танлов			
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дуқир ва Занг қишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0	2,6	2,6	8,2	8,2		8,2			Танлов			
13	Ғуржак-1 МФЙ Муस्ताқиллик кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,5			675,0	1,5	1,5	14,2	14,2		14,2			Танлов			
6	<b>Шўрчи тумани</b>		<b>17,1</b>			<b>5 075,0</b>	<b>3,0</b>	<b>14,1</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>		<b>106,6</b>						
1	Бобот МФЙ Акбергенов, Муस्ताқиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0	4,2	4,2	13,2	13,2		13,2			Танлов			
2	Қўнғитирмон МФЙ Сурхон бог кўчасининг 2,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			300,0	1,0	1,0	6,3	6,3		6,3			Танлов			
3	Тўла МФЙ Муस्ताқиллик, Тадбиркорлар ҳамда Нағруз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт ётқизиш	2022 йил	3,1			1 400,0	1,0	2,1	29,4	29,4		29,4			Танлов			
4	Олийхўшимат МФЙ Каттагана кўчасининг 3 км қисмига асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0	1,0	2,0	31,5	31,5		31,5			Танлов			
5	"Хайробод" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Мамаитов, Бақор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0	3,3	3,3	10,4	10,4		10,4			Танлов			
6	"Ибн Сино" МФЙ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0	1,5	1,5	15,8	15,8		15,8			Танлов			

Илоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқариб экспертиза хужжаси олингандисунг аниқлик келтилади.

" К И Р И Т И Л Д И "

Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи-хизмати" давлат унитар корхонаси директори

А. Боқиев

2022 й.

" К Е Л И Ш И Л Д И "

Сурхондарё вилояти йулларга автомобиль йуллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи

Ж. Қиличев

2022 й.

" К Е Л И Ш И Л Д И "

Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи

Ж. Нормунинов

2022 й.

" К Е Л И Ш И Л Д И "

Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

А. Урозов

2022 й.

