

YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍÑ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

113050274503

1. Joybardiń túri : Shártnama
2. Joybardiń ataması: "**Master energo stroy montaj**" JSHJ menen Shımbay rayonlıq Xalıq bilimlendiriw bólimi ortasında 14-mektepti 895496771 swmǵa remontlaw boyınsha haqı esesine xızmet kórsetiw boyınsha.
3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Shımbay rayonı Xalıq bilimlendiriw bólimi tárepinen 18.11.2022 jıldı kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

Shımbay rayoni
yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı:



D.T.YERJANOV

21.11.2022

21«10»2022 yil.

592-13-192-ХТ/2022-son

ДОГОВОР № 14.

Чимбайский район

от « 21 » Октябрь 2022года

Отделение народного образование Чимбайского района в лице Э.Мамбеткаримова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "MATER ENERGO STROY MONTAJ" в лице директора А Пирназаров действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту **На Реканструкция ремонт Школы №14 в Чимбайском районе.**

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **895 496 771 ()** сумм в том числе 15% НДС составляет 116 803 926.65 () в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «21» Ноябрь 2022 года
окончание «30» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 90 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **15%** от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками,

указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленными порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу до « 31 » декабря 2022 года.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"

Адрес: г. Нукус ул. Т. Ерназар №56

Тел/Факс: +99899 680 07 71

ИНН: 303 846 660

р/с: 2020 8000 300 597012001

МФО: 00625

Банк: Асака **БАНКИНИНГ КК**
ФИЛИАЛИ

ОКЭД: 41201

Руководитель: **А Пирназаров**



М.П.

Заказчик
**Отделение народного образования
Чимбайского района**

Адрес: Чимбайский район ул. Мамутов

Тел/Факс: +99861 444-35-19

ИНН: 300820585 ОКЭД: 84130

л/с: 401722860352407092100075001

Отделения Казначейства
Чимбайского района


р/с: 23402000300100001010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Банк: Центральный банк г. Ташкент

Руководитель: **Э. Мамбеткаримо**

М.П.

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ELMIRA MAMBETKARIMOVA KONI'RATBAEVNA
	Imzolangan sana	21.11.2022 09:59
	Hujjat kodi	DH1876462548
	Hulosa kodi	II3050274503

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

Шымбай районлық
халық тәлим бөлими

Э.Мамбеткаримова

«20» Октябрь 2022-жыл

Шымбай районлық халық тәлим бөлиминде қараслы 14-санлы улыўма орта билим бериў мектеби имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде таңлаў комиссиясының ең жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген
15-санлы мәжлис баянламасы

Қатнасыўшылар:

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:

Ф.И.Ш

Д.Тореев

Ф.Насыров

И.Кличов

И.Балтабаев

А.Аманбаева

Лаўазымы

Баслық орынбасары

Бас есапшы

Жетекши қәнийге

Қәнийге

Есапшы

КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай районлық халық тәлим бөлими - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Д.Тореев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар ҳақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы уынысларды таңлап алыў откерилиўи ҳақкында арнаўлы информацион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылған **2022 жыл 14 Октябрь күни 22110012160280 -санлы лот** бойынша талқылаў ушын мәмлекетлик сатып алыўлар порталына жайластырылған 1-басқыш баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳақкында”ғы Нызамы талапларына хәмде жокары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Шымбай районлық халық тәлим бөлиминде қараслы 14-санлы улыўма орта билим бериў мектеби имаратын киши оңлаў жумысларын алып барыў мақсетинде өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў женимпазы деп табылған "MASTER ENERGO MONTAJ" ЖШЖ 895 496 771 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шартлери тийкарында шартнама дүзиуден тарткан жагдайда шартнама дүзиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, "SPB TROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган муғдарда шартнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылсын.


3. Нызам талапларына мууапык таңлау катнасыушыларынын усынысларын көрип шыгыу хэм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыумат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санақ бөлиmine таңлау жуумағы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хужжетлерин таярлау хэмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаулы информацийон порталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери усы таңлап алыуға тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыуын тамийнлесин.

Катнасыушылар:
Комиссия баслығы:
Комиссия ағзалары:

Имзасы



Ф.И.Ш
Д.Тореев
Ф.Насыров
И.Кличов
И.Балтабаев
А.Аманбаева

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160280 на приобретение Реконструкция зданий спорт зала общеобразовательной школы №14 на территории МСГ "Темир жол гузары" по ул. Алтын макан №102

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 13:13

Закупочная комиссия Чимбой тумани Халк таълими булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOREYEV DAVLETBAY PULATBAYEVICH	Заместитель начальника	Харид комиссияси
Секретарь комиссии	Usnatdinov Yedilbay Omirbaevich	Канийге	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Klichov Ispandiyar Paraxatovich	Главный инспектор	Харид комиссияси
Член комиссии	Nasirov Farxad Kalmurzaevich	Hisobchi	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Baltabaev Islambek Salauatovich	Канийге	Чимбой тумани ХТБ
Член комиссии	Amanbayeva Ariuxan Kenesbayevna	hisobchi	Чимбой тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 160280.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Реконструкция зданий спорт зала общеобразовательной школы №14 на территории МСГ "Темир жол гузары" по ул. Алтын макан №102
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	923 192 548.00
Стартовая сумма	923 192 548.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Хакикатта ишлаётган(доимий ишлар руйхати) Техника хавсизлиги инженери мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хакикатта ишлаётган(доимий ишлар руйхати) Техника хавсизлиги инженери мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	15	прилагается	15	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	15	Хужжет толыгы менен бириктирилди	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	15	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш объектини жойига бориб урганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш объектини жойига бориб урганиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	15	прилагается	15	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	15	Хужжет толыгы менен бириктирилди	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	15	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №3 Иш ва хизматларни бажариш муддати графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ва хизматларни бажариш муддати графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	10	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	10	Хужжет толыгы менен бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		

Критерий №4 Шунга ухшаш охирги 3 йил ишида бажарилган ишлар буйича малумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ухшаш охирги 3 йил ишида бажарилган ишлар буйича малумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	15	прилагается	15	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	15	Хужжет толыгы менен бириктирилди	15	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	15	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокши солик ва бошка мажбурий туловлар буйича карзи йуклиги тунрисиди малъмот(солик инспексияси кайдномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокши солик ва бошка мажбурий туловлар буйича карзи йуклиги тунрисиди малъмот(солик инспексияси кайдномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	5	прилагается	5	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	5	Хужжет толыгы менен бириктирилди	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	5	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №6 Юридик шахс малумотлари ва руйхатдан утказганлик тугрисида гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахс малумотлари ва руйхатдан утказганлик тугрисида гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	5	прилагается	5	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	5	Хужжет толыгы менен бириктирилди	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	5	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада. агар ижара булса шартномаси киритилиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада. агар ижара булса шартномаси киритилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	8	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	10	Хужжет толығы менен бириктирилди	6	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	0	Экспертная	Дисквалифицирован	техника бойынша маглумат киритилмеген

Критерий №8 Белгиланган кафолат суммасини биржа хисоб рахамига утказиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Белгиланган кафолат суммасини биржа хисоб рахамига утказиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	5	прилагается	5	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	5	Хужжет толығы менен бириктирилди	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	5	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №9 Хисоб рахамига 20% айланма маблаг борлиги тугрисида малумотнома (банк малумотномас)

Тип: Текстовое значение

Описание: Хисоб рахамига 20% айланма маблаг борлиги тугрисида малумотнома (банк малумотномас)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	5	прилагается	5	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	5	Хужжет толығы менен бириктирилди	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	5	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №10 Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция куринишларига йул куймаслик буйича ариза такдим этиш мажбурийлиги хакидаги талаб

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция куринишларига йул куймаслик буйича ариза такдим этиш мажбурийлиги хакидаги талаб

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	10	прилагается	10	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	10	Хужжет толығы менен бириктирилди	10	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		

Критерий №11 Буюртмачи хисоб раҳамига ёки биржа хисоб раҳамига 3% закат пули утказишли керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Буюртмачи хисоб раҳамига ёки биржа хисоб раҳамига 3% закат пули утказишли керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	5	прилагается	5	Экспертная		
ООО "SPETS STROY"	5	Хужжет толығы менен бириктирилди	5	Экспертная		
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	5	Барча суралган малумотлари бириктирилган	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	923 192 548.00	895 496 771.00 UZS	895 496 771.00	00.00	895 496 771.00	14.10.2022 09:56:16	10
ООО "SPETS STROY"	923 192 548.00	920 000 000.00 UZS	920 000 000.00	00.00	920 000 000.00	14.10.2022 09:57:21	9.73366

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"	88.2	10	98.2
ООО "SPETS STROY"	86.4	9.73366	96.13366
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160280 от 14.10.2022 года на приобретение Реконструкция зданий спорт зала общеобразовательной школы №14 на территории МСГ "Темир жол гузары" по ул. Алтын макан №102 определила победителем:

ООО "MASTER ENERGO STROY MONTAJ"
303846660

и резервный исполнитель: ООО "SPETS STROY" (305823404)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOREYEV DAVLETBAY PULATBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Klichov Ispandiyar Paraxatovich	Согласен	
Член комиссии	Nasirov Farxad Kalmurzaevich	Согласен	
Член комиссии	Baltabaev Islambek Salauatovich	Согласен	
Член комиссии	Amanbayeva Ariuxan Kenesbayevna	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Чирчиқ тумани Темир жол МФЙ ҳудуди Алтын макан 102 кўчасидаги 14 сонли сурта мактабининг спорт залини мукаммал таъмирлаш ишларига яқиний
МАВЗИЛИЙ ҲУҶАТИ
 2022 йил қарғал қўйилмаган ҳажми (минг сўм)

Т/Р №	№	Ишончлар номи ва манзили	Таъмирлаш - ади ва объектлар (шт)	Таъмирлаш ишларининг бошланғич ва тугаланиши вақти	Пулрат шартномаси тузилиши вақти таъмирлашнинг умумий қиймати (минг сўм)	Таъмирлашнинг 1 январь ҳолатига қиймати (минг сўм)	2022 йил қарғал қўйилмаган ҳажми (минг сўм)				Ишга туширилган асосий воситалар (минг сўм)	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертизадан ўтказилган вақти ва тартиб рақами	Ҳудудий савдолар ўтказилган вақти, танлов натижалари тасдиқланган баён тартиб рақами			
							Жами капитал қўйилмалар	КМИ (СМР)	Жихозлар	Жами					Шу жумладан лойиҳа	эксперт-тизга	
1	2	3	4	5	6	7	8-9+10+11	9	10	11=12+13	12	13	14-6	15	16	17	18
1	1.1	Чирчиқ тумани Темир жол МФЙ ҳудуди Алтын макан 102 кўчасидаги 14 сонли сурта мактабининг спорт залини мукаммал таъмирлаш	1	2022-2022	895 496 771	895 521 766	895 521 766	895 496 771	0	24 995	23 800	1 195	895 496 771	46 000	19.08.2022 й №57516	14.10.2022 й №160280	000 MASTER ENERGO STORY MONTAJ
2		ЖАМИ	2.0	0.0	895 496 771	895 521 766	895 496 771	0	0	24 995	23 800	1 195	895 496 771	46 000			

Чирчиқ тумани Молия ҳудудий бўлигининг
 Ҳ.Ибрагимов
 2022 йил



