

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181264 на приобретение Навбахор т. “Гулистон” маҳалласи “Олмазор” кўчасида жойлашган кўприкни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 19:54

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181264.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 868 000.00
Стартовая сумма	18 868 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ
ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи

ташкilot вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	10	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №5 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №6 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стаж, 1 та сметчик 2 йил иш стаж, 3 та мутахассис 1 йил иш стаж, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стаж, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	18 868 000.00	18 800 000.00 UZS	18 800 000.00	00.00	18 800 000.00	10.11.2022 04:23:55	19.89362
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	18 868 000.00	18 700 000.00 UZS	18 700 000.00	00.00	18 700 000.00	09.11.2022 19:25:11	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76	19.89362	95.89362
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181264 от 11.11.2022 года на приобретение Навбахор т. "Гулистон" маҳалласи "Олмазор" кўчасида жойлашган кўприкни жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
60/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“16” // 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий йўллойиҳа**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** **Навбахор тумани “Гулистон” маҳалласи “Олмазор” кўчасида жойлашган кўприкни жорий таъмирлашга** ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан) ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 22110012181264-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиҳа-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 3 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**ҚҚС билан**) **18 700 000 (Ўн саккиз миллион етти юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-ракамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб ракамга пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хаки кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома газначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кирилади.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати газначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 301821860124019075204018122, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги газначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:



М.М.Сувонов

Юрисконсулт:


Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоийўллойиха” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206., ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:



Н.Б.Жураев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими Уринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalavi кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўназилаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	19
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	Кувати (км)					
1	Жорий таъмирлаш Зарафшон шаҳар		2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000		13,038									
	Кармана тумани																				
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш		2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000		2,830									ТЕНДЕР
3	"Қахрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш		2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000		14,151									ТЕНДЕР
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш		2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226									ТЕНДЕР
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш		2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226									ТЕНДЕР
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш		2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613									ТЕНДЕР
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш		2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840									ТЕНДЕР

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п/р	Объектнинг номи ва мазмуни	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари					2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)
1																		
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000	Буюртмачининг харажатлари	6,736			0,6	*				ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фират кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000	Буюртмачининг харажатлари	11,509			1,0	*				ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
	Конимех тумани																	
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	Буюртмачининг харажатлари	37,358			2,0	*				ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	Буюртмачининг харажатлари	24,698			2,0	*				ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000	Буюртмачининг харажатлари	6,226			2,0	*				ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500	Буюртмачининг харажатлари	16,054			1,3	*				ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000	Буюртмачининг харажатлари	5,604			0,3	*				ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари			01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан					Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)	киймати							
1	Объектнинг номи ва манзили	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Қизилтепа тумани																			
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР
31	"Фурқат" МФЙ Самарқанд, Фурқат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000	33,962	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000	16,887	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
	Наввий шаҳар																		
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000	27,126	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500	42,750	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	3,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	6,175	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000	2,470	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000	4,358	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000	24,698	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатишдан тавлам мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазсой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*				ТЕНДЕР	
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*				ТЕНДЕР	
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*				ТЕНДЕР	
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*				ТЕНДЕР	
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*				ТЕНДЕР	
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*				ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни инга туширилиши		16	17	18	19		
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари					2022 йил жами капитал қўйилмавлар (°)	Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Учкудук тумани																		
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	297,500			5,613		0,5	*					ТЕНДЕР
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	600,000			11,321		объект	*					ТЕНДЕР
88	"Ифтихор" МФЙ худудидagi ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	892,500			16,840		1,5	*					ТЕНДЕР
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	1 490,000			28,113		3,5	*					ТЕНДЕР
	Хатирчи тумани																		
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўлларига қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	420,000			7,925		2,1	*					ТЕНДЕР
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	900,000			16,981		1,0	*					ТЕНДЕР
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	600,000			11,321		3,0	*					ТЕНДЕР
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	225,000			4,245		1,1	*					ТЕНДЕР
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш

№/д	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курши ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ²тувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ²тувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км²)					
1		2									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	"Новжа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,9	*	*	*	*	*	*	180,000		3,396		0,9	*					ТЕНДЕР
97	"Парахун" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
98	"Пахтакор" МФЙдаги "Маажурум" ва "Пахтакор" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*					ТЕНДЕР
99	"Полвонота" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
100	"Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453		2,0	*					ТЕНДЕР
101	"Т.амабахрин" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	450,000		8,491		2,3	*					ТЕНДЕР
102	"Тошқулоқ" МФЙ "Тошқулоқ" ва "Болғали" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	375,000		7,075		1,9	*					ТЕНДЕР
103	"Янги қурилл" МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	3 000,000		60,566		4,0	*					ТЕНДЕР
104	"Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		4,0	*					ТЕНДЕР
105	"Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор кишлоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	*	1 500,000		28,302		объект	*					ТЕНДЕР
106	"Боғшамол" МФЙ даги "Қучча" кишлоғи (216 та хонадон) ва "Боғшамол" кишлоқ (240 та хонадон) ларидаги кучани жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000		5,660		1,5	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	Куршилшининг бошлаш ва тугатиш йили	4	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш вақтидан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қилиш вақтидан буюртмачининг харажатлари	7	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қилиш вақтидан буюртмачининг харажатлари	8	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қилиш вақтидан буюртмачининг харажатлари.	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш таъкилотлари				
													10	11	12	Куввати (км)	Қиймати														
1													Куршилш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	13	14	15	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	16	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	17	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаеси ва рақами	18	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19	Пудратчи қурилиш таъкилотлари			
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830					0,8	*										ТЕНДЕР			
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қурувларни алмаштириш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151					3,8	*											ТЕНДЕР		
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660					1,5	*											ТЕНДЕР		
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,9	*	*	*	*	*	*	375,000	7,075					1,9	*											ТЕНДЕР		
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	300,000	5,660					1,5	*											ТЕНДЕР		
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	195,000	3,679					1,0	*											ТЕНДЕР		
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	1 050,000	19,811					5,3	*											ТЕНДЕР		
114	"Бўғирдоқ" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	*	465,000	8,774					2,3	*											ТЕНДЕР		
115	"Қўрғонтепа" МФЙ худудидан ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151					3,8	*												ТЕНДЕР	
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151					3,8	*												ТЕНДЕР	
117	"Мирлош" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151					3,8	*												ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва маъноси	Курлишнинг бошланиши ва тугатиши йили	Лойihaвий куввати (км.кв.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўлиқлан вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари					01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг кўлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш шартномасининг кўлик киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни шунга гушаралиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик мотиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қўлик киймати	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пулратчи қурилиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харajatлари	Шундан	Буюртмачининг кўлиги	Буюртмачининг саклаш харajatлари				куватни	киймати								
1		2										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	"Навбахор" МФЙ худудидан жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	6,0	*	*	*	*	*	*	4 250,000			85,802		6,0	*					ТЕНДЕР
119	"Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	12,8	*	*	*	*	*	*	2 550,000			51,481		12,8	*					ТЕНДЕР
120	"Уйлуш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	*	900,000			16,981		4,5	*					ТЕНДЕР
121	"Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	600,000			11,321		3,0	*					ТЕНДЕР
122	"Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув ўтказувчи қурувчи жорий таъмирлаш	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	1 050,000			19,811		5,3	*					ТЕНДЕР
123	"Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёқилги қуйиш шаҳобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	150,000			2,850		0,8	*					ТЕНДЕР
124	"Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,6	*	*	*	*	*	*	720,000			13,585		3,6	*					ТЕНДЕР
124	Ҳаммаси:		282,6	*	*	*	*	*	*	123 225,00			2 399,885		282,6	-					

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узунликлари лойiha-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature at the bottom right.