

**Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli
maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv
ishlarini tayyorlash bo'yicha
14/11- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 18.. XI .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Xayrullaev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertizasi va kompleks ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va boshqa tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi shart.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **6 990 000 (Olti million to'qqiz yuz to'qson ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'ekt bo'yicha shaharsozlik ekspertiza xulosasi va kompleks ekspertiza qilish markazidan ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'ekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng shartnoma umumiy qiymatining 85% qismigacha moliyalashtiriladi. Shartnoma qiymatining qolgan 15% qismi obektda qurilish-montaj ishlari bajarilishi davomida mualliflik nazorati olib borilishini hisobga olgan holda moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, MFY mahalla raisi, obodonlashtirish, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'ektning qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektning ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1. Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ xujjatlariga rioya etmaslik, sansolarlikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2. Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yohud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301821860274017098801075079
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist-maslahatchi

“Loyihachi”

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Manzil: 180117 Qarshi shahar,
I. Karimov ko'chasi, 299 a-uy
Bank: «Asianalliance bank» Qarshi
filiali;
X/R: 20208000605086603001;
OKONX: 71120;
MFO: 01099; INN: 306 485 183;
OKONX: 71120; Tel: +99897 290-27-77



Direktor:

A. Xayrullaev

2022 yil « 18 » X dagi
14/11-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil " 18 " X dagi 14/11-sonli shartnoma bahosi 6 990 000 (Olti million to'qqiz yuz to'qson ming), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

A. Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi
14/11-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 10 kun	6 990 000 (Olti million to'qqiz yuz to'qson ming), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ



Direktor

A.Xayrullaev

2022 yil « 18 » XI dagi
14/11-sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY "Bunyodkor" ko'chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta'minlash Shu jumladan: - QTEL (ПОС) - Loyiha-qidiruv ishlari, - Shaharsozlik ekspertizasi - Mualliflik nazorati Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 350 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.5	$350\,000\,000 \times 2.05\% =$ $= 7\,175\,000$ Tanlov natijalariga asosan shartnoma bahosi 6 990 000 so'm Shu jumladan QQS 911 739.13 so'm
			6 990 000

Smeta bo'yicha jami: 6 990 000 (Olti million to'qqiz yuz to'qson ming). so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



A.Xayrullaev

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga**

K A F O L A T X A T I

Yuqorichirchiq tumani Yangi hayot MFY “Bunyodkor” ko‘chasida joylashgan 40-sonli maktabini zamonaviy stadion bilan ta‘minlash obyekti bo‘yicha «COMFORT PROJECT TODAY» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilishini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Xayrullaev



Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ширкати билан шартнома асосида амалга оширилган "Мақаллада инфоархивизацияни янгилаш" дастури доирасида
 2022 йилги МАЎНИЛИК РЎЎХАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ШК-408-сонли қарори
 Халқ Депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-қз-148-10-0-К/22-сонли қарори

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йили	Ўзлаштирилган объект	Объектнинг умумий ёрماги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	2022 йил учун елган объектлар дивиденти		2022 йилда фондацияда топширилгани		01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	Экспертлар тўғрисида раъй ва савноқ	Тендер (танлов) раъй ва савноқ	Ташкилот номи			
									Жами елган объектлар	Қўрилган объектларнинг миқдори	Бюджетнинг бошқа харажатлари	Жами						Қўрилган объектларнинг миқдори	Асосий фонд	
73	ЖАМИ ХАМИМОСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Мақабга таълим курси								392,46,000	11773,800	784,920									
1	Истиқбол МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла" дастури доирасида қўрилган туғаланди мақабга таълим курсини қўришти	2022	объект	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	700,000	210,000	14,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Нурин МФЙ 2019 йил "Обод маҳалла дастури" доирасида 31-сонли мақабга таълим курсини реконструкция қилиш ишларини амалга ошириш	2022	объект	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	650,000	195,000	13,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
1	Нурин МФЙ Мақабга таълим курси	2022	объект	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Сафарчў МФЙ Мақабга таълим курси	2022	объект	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Соглом МФЙ Мақабга таълим курси	2022	объект	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
1	Бексат МФЙ Мақабга таълим курси			Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
1	Бунёдкор МФЙ Мақабга таълим курси ва жамоатда уй-муҳожадат	2022	дўна	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
12	Мақабга таълим курси			Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	6100,000	1830,000	122,000									
1	Тендер Мақабга таълим курси	2022	дўна	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
2	Халқ МФЙ Мақабга таълим курси	2022	дўна	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
3	Ибн Сино МФЙ Мақабга таълим курси	2022	дўна	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер
4	Мусо Жаъид МФЙ Мақабга таълим курси	2022	дўна	Объектнинг умумий ёрмаги (шарҳнома асосида)	01.01.23г. ҳисобидан қолган объект	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	01.01.23г. ҳисобидан йилдан йилга ўтувчи объектнинг (яъна эълонлаш йили) қолдиқ	500,000	150,000	10,000								VI-қз-148-10-0-К/22-сон 03.11.2022ж.	Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курми ш бошлан иш ва фойдаланила бошлаган Топшириқлар ниш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган фойдаланар гунамити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		15	16	17	18	19
								8	9	10	11	12					
1	"Рамзон" МФЙ ҳудудидан 433 та хонадон 2117 нафэр аҳоли учун маҳалла гузарни куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
2	Тинчлик МФЙ учун маҳалла гузарни ва биноси куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
3	Наваръ МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
4	Олмаликовул МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
5	Олтин МФЙ учун янги маҳалла биноси ва гузарни куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
6	Мурчиий МФЙ учун маҳалла биносик, гузарни ва спорт майдончяси куриши	2022й	дона					600,000	180,000	12,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
7	Ш Рашидов МФЙ учун маҳалла биноси ва гузарни куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
8	Ф. Ғулор МФЙ учун бино ва гузар куриши	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
9	3							1500,000	450,000	30,000							
10	Маҳалла каторасини куриши							1500,000	450,000	30,000							
11	Вақт маҳалла фуқаролар йиғинининг биноси мавжуд эмасини сайбали янги бино билади таъминлаши.	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
12	"Бўстон" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
13	"Мустанжлик" маҳалла фуқаролар йиғинининг маҳалла биносини мавжуд эмас	2022й	дона					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
14	6							3450,000	1035,000	69,000							
15	Мақабтагача таълим марказини							950,000	285,000	19,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
16	1							950,000	285,000	19,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
17	Маҳалла каторасини куриши							2500,000	750,000	50,000							
18	"Чинор" маҳалласида кетилмакит кулуви 3734 та аҳолига хизмат куришини охириши ва гузарлиги яратил маҳаллада маҳалла биносини куриши	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
19	"Киндер" МФЙ биносини мукамал таъмирлаши.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
20	"А.Темур" МФЙ учун МФЙ биносини куриши	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
21	"Дўстлик" МФЙ учун янги бино куриши	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр
22	"Қадалар" МФЙ биносини куриши.	2022й	объект					500,000	150,000	10,000						VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й	Ташкалр

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бошлан ил ва фойдаланиш тилиши ил йили	Объектнинг умумий ёнмаги (шарҳнома асосида) жумладан, буюмлар, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳисобга олиш	01.01.23г. ҳисобга олиш	01.01.23г. ҳисобга олиш	2022 йил учун капитал ўрнатилар шимити													
							2022 йилда фойдаланишга топширилган		шў жумладан		Бюджетчи бошқа харажатлари		Жижоз		01.01.23г. ҳисобга олиш		01.01.23г. ҳисобга олиш		Эксперта хуроси равази ва санои	Ташкилот номи
							13	14	11	12	11	12	15	16	17	18	19			
1	Маъзада а қорловгани қуриш			300,000	90,000	6,000	300,000	90,000	6,000	6,000	6,000									
1	"Масон" маҳалла фуқаролар йилғини биносини қуриш	2022г	доња	300,000	90,000	6,000	300,000	90,000	6,000	6,000	6,000							Ташкилот номи		
2	Марказий МФЙ биносини қуриш	2022г	доња	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		
3	Ешаник МФЙ қулуғида маҳалла биносини қуриш	2022г	доња	450,000	135,000	9,000	450,000	135,000	9,000	9,000	9,000							Ташкилот номи		
4	Маҳаллада мфй биносини қуриш, қушни Толеби МФЙ Остона кўчасида жойлашганда аҳолига улоқлик қилиши ноудайлик келтирмоқда	2022г	доња	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		
5	"Регистрол" МФЙ биносини қуриш	2022г	доња	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		
6	Кўче тўғизи МФЙ биноси мурочал таъмирлаш қуриш	2022г	доња	200,000	60,000	4,000	200,000	60,000	4,000	4,000	4,000							Ташкилот номи		
7	Бешаут маҳалласи қулуғида МФЙ биносини қуриш	2022г	доња	400,000	120,000	8,000	400,000	120,000	8,000	8,000	8,000							Ташкилот номи		
1	Учумтаълим мақсаб объектлар			246,000	73,800	4,920	246,000	73,800	4,920	4,920	4,920							Ташкилот номи		
1	Зарафшон МФЙ 19-сонли ўрта мактаб филиали (бошланғич синфлар) стадиони атрофи ўраш	2022г	доња	246,000	73,800	4,920	246,000	73,800	4,920	4,920	4,920							Ташкилот номи		
3	Қабрий тўғизи			3000,000	900,000	60,000	3000,000	900,000	60,000	60,000	60,000							Ташкилот номи		
1	27-сонли ДТТ биносини таъмирлаш ишларини ақалга ошириш.	2022г	доња	2000,000	600,000	40,000	2000,000	600,000	40,000	40,000	40,000							Ташкилот номи		
1	Маъзада а қорловгани қуриш			1000,000	300,000	20,000	1000,000	300,000	20,000	20,000	20,000							Ташкилот номи		
1	Дўғон маҳалла фуқаролар йилғини биносини янгилади қуриб бериш.	2022г	доња	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		
2	Янги законанан таъдилги маҳалла биносини қуриш	2022г	доња	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		
3	Паркент тўғизи			1750,000	525,000	35,000	1750,000	525,000	35,000	35,000	35,000							Ташкилот номи		
1	Улуғбек МФЙ қулуғида 51-сонли учумтаълим мақсаб объектларини реконструкция қилиш	2022г	ўрани	500,000	150,000	10,000	500,000	150,000	10,000	10,000	10,000							Ташкилот номи		

№	Объектлар номи ва манзили	Курини ш бошлан ми ва фойдаланила топила ни йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келинган қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги				18	19	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
1	Мақсадларга 550 та нурга жойланмиш, 55 та (оғайишот доса) Езяи тахави ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
2	Хуррият МФЙга янги бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
3	Мақсадларга 1000 та нурга жойланмиш, 1000 та (оғайишот доса) Езяи тахави ва Спорт инжинирларидан ва истифода тўлимини янгилаш	2022й	доња					1000,000	300,000	20,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
4	Майлибод МФЙ мақсади билан қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
5	Мингтепа мақсади илорвет билан қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
6	Ташхир МФЙ янги бино қуриш ва жихозлаш	2022й	объект					750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
7	Урга Чирчиқ тумани Мақсадларга тўлими мўласси	2022й	доња					750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
8	"Роватга" МФЙда 3-7 етгача бўлган болалар сони 480 нафардан таълим этиш, мақсади ҳудудда жойлашган 37-сонли мактабга таълим мўласси 150 нафар болалар қабриб олинган. 37 МТМ 2-қаватли бино-иниоотлари мўласси таъмирлашга мўласси	2022й	доња					750,000	225,000	15,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
9	Еврош мақсади фуқаролар йилғинга 1 қаватли бино қуриш	2022й	доња					1900,000	570,000	38,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
10	Вирлик мақсади фуқаролар йилғини маъмурий бино қуриш	2022й	доња					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
11	Сарбозор мақсади фуқаролар йилғини маъмурий бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
12	Хўчо мақсади фуқаролар йилғини маъмурий бино қуриш	2022й	доња					500,000	150,000	10,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
13	Қози мақсади фуқаролар йилғини маъмурий бино қуриш	2022й	доња					150,000	45,000	3,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
14	Юкюди Чирчиқ тумани Умумтаълим мактаб объектлар	2022й	доња					2650,000	795,000	53,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
15	Янги ҳаёт МФЙ "Бунёдкор" қўшади жойлашган 40-сонли ўқушмакташ мактабини таъмирлаш объектлар бино таъмирлаш	2022й	доња					350,000	105,000	7,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир
16	Мажарий МФЙ 1-мактабининг асосий бинонинг таъмирлаш таъмирлаш керак	2022й	доња					600,000	180,000	12,000							VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022й.	Ташхир

№	Объектлар номи ва мавзиси	Курши ш бошлан иш ва фойдаланиш тилиши йили	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома қилинган бўлса, ҳудуднинг бўлиши, ҳудуднинг қисқартирилиши)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта экосистема бўлган ҳолда)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта экосистема бўлган ҳолда)	01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта экосистема бўлган ҳолда)	2022 йил умумий қиймати			2022 йилда фойдаланишга топширилгани				01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта экосистема бўлган ҳолда)		01.01.22ж. ҳолатига йилдан олдинги умумий қиймати (айта экосистема бўлган ҳолда)		Экспертиза умумий қиймати ва саноати	Тендер (гилди)лар танловига байоннома расми ва саноати	Таъкилот номи	
							8	9	ЖиХ	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	Маъмурият уюми	2022ж					1200,000	360,000	24,000												
1	Гулiston МФЙ маҳалла вакиллари 9 сонли депутат мажлиси ташкили муҳофизатчи янги ети раёноча қуриш	2022ж	200,000				200,000	60,000	4,000												Ташкилот
2	Навбахор МФЙ 150 ўринли янги қуришдан бошланган меҳмон жойлари билан таъминланади.	2022ж					600,000	180,000	12,000												Ташкилот
3	Иттифок МФЙ гулудия янги қуришдан 120 ўринли 15-сонли маъмурият уюми муҳофизатчи жойлари билан таъминланади	2022ж					400,000	120,000	8,000												Ташкилот
	Маъмурият уюми						500,000	150,000	10,000												
1	"Саҳобат" МФЙ маҳалласи 2021 йил ташкилот ташкилот бўлиб, 2022 йил расми фойдаланиш қўрсатиш бошланганлиги сабабли маҳалланинг биноси ва офис жойлари билан таъминланади	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
15	Янги йил уюми						7500,000	2250,000	150,000												
	Маъмурият уюми						7500,000	2250,000	150,000												
1	Винозор МФЙ маҳалла маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
2	Гулiston МФЙ маҳалла биноси маъмурият эмас янги маҳалла биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
3	Навбахор МФЙ маҳалла маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
4	Пахта МФЙ маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
5	Нурафшон МФЙ маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
6	Чашкор МФЙ маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
7	Минибўлак МФЙ Маҳалла фуқаролар йиғини маҳалла бошқаруви эски номидикида фойдаланиш қўришти. Маҳалла янги замонавий	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
8	Янги йил МФЙ маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
9	Иттифок МФЙ М.У.гулудия қўришдан 42-йилда жойлаштирилган маҳалла маъмурият биносини қайта реконструкция қилиш ва	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
10	Икрат МФЙ маъмурият биносини қуриш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
11	Оқил маҳалла маъмурият биносини қайта реконструкция қилиш, маъмурият техникаси босқинчи янгилаш ҳамда маҳалла ҳолатини	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
12	Марказ МФЙ Ички қаратган замонавий маҳалла гуари ва кесиб хўнарага ўқитиш маъмурият қуриш. Унда аксонга ҳамма	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот
13	Вуқофдор маҳалла маъмурият биносини қуриш ва маъмурият техникаси билан таъминлаш	2022ж					500,000	150,000	10,000												Ташкилот

№	Объектлар номи ва мазмун	Курши ш бўлган ёки на федерал аниқлаш тилиши билан	Давлат қўраш	Объектнинг урғун ёки (дарривча) асосий бўлиши, бўлиши, бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объект қўраш бўлиши, бўлиши, бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраш бўлиши (қайта эскиртлаш бўлиши) қўраш бўлиши, бўлиши, бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг урғун бўлиши, бўлиши, бўлиши	2022 йил урғун капитал қўрашлар дини			2022 йилда федерациядаги тошқирқилдиқ		01.01.22ж. ҳолатига объектнинг урғун бўлиши (қайта эскиртлаш бўлиши) қўраш бўлиши, бўлиши, бўлиши	01.01.22ж. ҳолатига объектнинг қўраш бўлиши (қайта эскиртлаш бўлиши) қўраш бўлиши, бўлиши, бўлиши	Эскиртлаш тўрғун расм ва расм ва расм	Ташар (Ташар)лар нақисога бўлиши бўлиши расм ва расм	Ташар номи
								8	9	10	11	12					
14	Ешаник мақсатлаш манкурый бўлишини қўраш ва модалый тешина билан таъминлаш	2022ж	дона					500,000	150,000	10,000	10,000			VI-қ3-148-10-0-К22-қои 03.11.2022ж.		Ташар	
15	Навбахор мақсатлаш урғун таъминлаш модалый тешина билан таъминлаш.	2022ж					500,000	150,000	10,000					VI-қ3-148-10-0-К22-қои 03.11.2022ж.		Ташар	

Ташар Виллоят Хонлиги
 "Ягона Бюроғлашчи Мақсат" ширкиннинг қоманиниси
 директор
 Абдуғалиев
 2022г.

Ташар Виллоят Хонлиги
 Молия бош бўғлақмаси Бўшлиги
 О.Халимов
 2022г.

18.11.2022й
 15:00

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183134 на приобретение Юқоричирчиқ тумани Янги хаёт МФЙ "Бунёдкор" кўчасида жойлашган 40-сонли мактабини замонавий стадион билан таъминлаш. (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 09:40

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	IRISMATOV HOJIAKBAR ISROIL O'G'LI	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК мутахассиси	Тошкент вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 183134.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Юқоричирчиқ тумани Янги хаёт МФЙ "Бунёдкор" кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стадион билан таъминлаш. (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 000 000.00
Стартовая сумма	7 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Юқоричирчиқ тумани Янги хаёт МФЙ "Бунёдкор" кўчасида жойлашган 40-сонли умумтаълим мактабини замонавий стадион билан таъминлаш. (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС	5	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2) Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3) Ўтган йилда 30,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4) Картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5) Солиқдан қарзи мавжуд эмаслиги. б) Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида	13	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида				

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати тақдим этилсин. (наъмунавий шаклда кўрсатилган қўшимча талаб этиладиган хужжатлар илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали ҳамда ишларни сифатли ва муддатида бажарилиши бўйича кафолат хати.	5	Экспертная		

Критерий №4 Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим этиш. (объектнинг ҳозирги ҳолати бўйича расмлари илова қилинсин)	10	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Объектни жойига чиқиб кўрилганлиги	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ҳамда ҳудуд билан танишганлиги тўғрисида кафолат хати ҳамда объектнинг ҳозир ҳолатини тақдим эти				

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлари ҳамда фотосуратлари билан)	10	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	асбоб-анжомлар	11	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари. (Шартнома нусхалари ҳамда Экспертиза хулосаларидан нусха тақдим этилади). (Корхонанинг ўз муддатида ва сифатли яқунланмаган ишлари ҳамда буюртмачилар хулосаси комиссия томонидан инобатга олинади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси	15	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	20	Танлов иштирокчисининг охириги 3 йилда давлат	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси				

Критерий №7 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	5	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг мазкур турдаги объектлар учун берилган ва ундан юқори тоифадаги лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги.	5	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	5	лицензияси ҳамда ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилганлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиг	5	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3) 5 йил иш стажига эга 5 нафар ва ундан юқори бўлган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SILVER RAIN PROJECT	7 000 000.00	6 900 000.00 UZS	6 900 000.00	00.00	6 900 000.00	12.11.2022 12:25:16	30
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	7 000 000.00	6 990 000.00 UZS	6 990 000.00	00.00	6 990 000.00	12.11.2022 01:02:39	29.61373

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILVER RAIN PROJECT	49.7	30	79.7
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	52.5	29.61373	82.11373

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183134 от 15.11.2022 года на приобретение Юқоричирчиқ тумани Янги хаёт МФЙ "Бунёдкор" кўчасида жойлашган 40-сонли мактабини замонавий стадион билан таъминлаш. (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «COMFORT PROJECT TODAY»
306485183

и резервный исполнитель: ООО SILVER RAIN PROJECT (306563560)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП