

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 181912 на приобретение Нурота т. "Эшон Судур" МФЙ нинг ички йўлларни жорий таъмирлаш лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 20:33

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 181912.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 830 000.00
Стартовая сумма	2 830 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС, Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		

Критерий №2 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №3 .Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: .Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №4 . Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: . Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №5 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №6 .ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: .ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	2 830 000.00	2 800 000.00 UZS	2 800 000.00	00.00	2 800 000.00	10.11.2022 03:32:10	19.64286
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	2 830 000.00	2 750 000.00 UZS	2 750 000.00	00.00	2 750 000.00	09.11.2022 17:24:19	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76	19.64286	95.64286
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 181912 от 11.11.2022 года на приобретение Нурота т. "Эшон Судур" МФЙ нинг ички йўлларни жорий таъмирлаш лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
88/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

“16” 11 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий йўллойиха**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** орқали куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** Нурота тумани “**Эшон Судур**” МФЙ нинг ички йўлларни жорий таъмирлашга **ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан)** ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 11.11 2022 йилдаги 12181912 -электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиха-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши $\frac{1}{3}$ кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**ҚҚС билан**) **2 750 000 (Икки миллион етти юз эллик минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-ракамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридан пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб ракамга пул қилиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибаглар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга кирилади.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ: 71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521060124011043204010061, МФО: 00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХКМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор:



М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий уюллойиха” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:



Н.Б.Жураев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнajatлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	19
											Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	Кувати (км)					
1	Жорий таъмирлаш																			
	Зарафшон шаҳар																			
1	"Истиклол" маҳалласида йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	*	691,000		13,038			*				ТЕНДЕР	
	Кармана тумани																			
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	150,000		2,830			*				ТЕНДЕР	
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	*	750,000		14,151			*				ТЕНДЕР	
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226			*				ТЕНДЕР	
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226			*				ТЕНДЕР	
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613			*				ТЕНДЕР	
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840			*				ТЕНДЕР	

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари						2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000	Буюртмачининг харажатлари	6,736			0,6	*					ТЕНДЕР
19	"Мирсаид Бахром" МФЙдаги Улугбек Фират кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	610,000	Буюртмачининг харажатлари	11,509			1,0	*					ТЕНДЕР
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Буюртмачининг харажатлари	11,226			1,0	*					ТЕНДЕР
Конимех тумани																			
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	Буюртмачининг харажатлари	37,358			2,0	*					ТЕНДЕР
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	Буюртмачининг харажатлари	24,698			2,0	*					ТЕНДЕР
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	300,000	Буюртмачининг харажатлари	6,226			2,0	*					ТЕНДЕР
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	*	773,500	Буюртмачининг харажатлари	16,054			1,3	*					ТЕНДЕР
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	*	270,000	Буюртмачининг харажатлари	5,604			0,3	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари			01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қийматлар	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
				Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шундан					Буюртмачининг харажатлари	куватли (км)	қиймати							
1	Объектнинг номи ва манзили	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Қизилтепа тумани																			
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	*	1 045,000		19,717		1,5	*					ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 487,500		28,066		2,5	*					ТЕНДЕР
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	*	595,000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	1 785,000		33,679		3,0	*					ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	2 090,000		42,194		3,0	*					ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	*	*	3 010,000		60,768		4,7	*					ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	*	2 540,000		51,279		3,5	*					ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	*	1 792,500		33,821		2,5	*					ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	*	*	1 135,000		21,415		1,6	*					ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	*	800,000		15,094		2,0	*					ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	*	3 434,000		69,328		4,9	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўзининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш шартномаси қилиш вақтиги, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)					
1		2																		
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000		33,962		2,0	*						
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000		16,887		2,5	*						
	Навий шахар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000		27,126		2,2	*						
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500		42,750		3,2	*						
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		6,175		0,5	*						
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000		2,470		0,2	*						
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000		4,358		1,0	*						
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		24,698		2,0	*						

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари			
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати		
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*						ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*						ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*						ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*						ТЕНДЕР
	Нурута тумани																			
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*						ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ғозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*						ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*						ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ хулулидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*						ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миршкор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*					ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пулратчи қурлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватли	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатав" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўлларига қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўқсарой" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	

№/п	Объектнинг номи ва маъноси	Курлишнинг бошланиши ва тугатиши йили	Лойihaвий куввати (км.кв.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатиш ва умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари					01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни шунга гушаралиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пулратчи қурлиш таъкилотлари		
				Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг харajatлари	Шундан	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг саклаш харajatлари					куватни (км.кв.)	кийматни									
1		2											10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
118	"Навбахор" МФЙ худудидан жойлашган туман марказий бозорига борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	6,0	*	*	*	*	*	*	*	4 250,000		85,802			6,0	*		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймат	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаши ва рақами	Лойiha экспертиза санаши ва рақами	Пулратчи қурлиш таъкилотлари	
119	"Сангжуман" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	12,8	*	*	*	*	*	*	*	2 550,000		51,481			12,8	*						ТЕНДЕР
120	"Уйиш" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	*	*	900,000		16,981			4,5	*						ТЕНДЕР
121	"Учқора" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	*	*	600,000		11,321			3,0	*						ТЕНДЕР
122	"Чағатой" МФЙдаги ички йўллари ва 1 донна сув утказувчи қурулиш жорий таъмирлаш	2022 й	5,3	*	*	*	*	*	*	*	1 050,000		19,811			5,3	*						ТЕНДЕР
123	"Чинобод" МФЙнинг Шайхлар кўчасини фермерлар ёқилги қуйиш шаҳобчасидан 33-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	*	*	150,000		2,850			0,8	*						ТЕНДЕР
124	"Янги" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,6	*	*	*	*	*	*	*	720,000		13,585			3,6	*						ТЕНДЕР
124	Ҳаммаси:		282,6	*	*	*	*	*	*	*	123 225,00		2 399,885			282,6	-						

ИЗОХ: *) Объектларнинг умумий киймати ва узунликлари лойiha-смета хужжатлари ишлаб чиқилиб экспертиза хулосалари олинган тендер (танлов) савдолари ўтказилгандан сўнг аниқлик киритилади.



Handwritten signature at the top right of the page.