

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «TRANSPORT YO’L LOYIHA» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор Ш.Бадалов “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 185386-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Жаркурган тумани Офтобқўрган МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 21 » 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза хулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан 16 950 000 (ўн олти миллион тўққиз юз эллик минг) сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охиригидан кундан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
ХҲР 3018 2186 0224 0170 4520 4118 158
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO'L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараккиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
ХҲР 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор _____ Ш.Бадалов

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.


« 18 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўувчилар: Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Жарқургон тумани Офтобқурғон МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил " 21 " 11 даги ш-81 -сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 16 950 000 (ун олти миллион тўққиз юз эллик минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 3018 2186 0224 0170 4520 4118 158
ИНН: 304985647 ОКОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
/ Директор  А.Бокиев (имтө)

«Иш бажарувчи»
“TRANSPORT YO'L LOYIHA” МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси кўчаси, 3-уй
Тел: (+998 91) 902-66-27
Х/Р 2020 8000 0053 1170 3001
ИНН: 307961825
АТБ “Капиталбанк” Термиз филиали
Директор  Ш.Бадалов (имтө)

2022 йил «21» 11 даги
№4-81 -сонли шартномага 2-илова

Сурхондарё вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Жаркургон тумани Офтобқўрғон МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				5 085 000	
Лойиҳа-смета ишлари	16 950 000	10 кун	16 950 000		11 865 000
Жами:	16 950 000		16 950 000	5 085 000	11 865 000

Буюртмачи:



Бажарувчи:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 185386 на приобретение Жаркургон тумани Офтобкургон МФЙ Офтобкургон махалласидаги 16 кучаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортик ахоли ички йуллар киш мавсумида лойгарчилик ЛСХни ишлаб чикиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 14:18

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK. (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 185386.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Жаркургон тумани Офтобкургон МФЙ Офтобкургон махалласидаги 16 кучаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортик ахоли ички йуллар киш мавсумида лойгарчилик ЛСХни ишлаб чикиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	17 000 000.00
Стартовая сумма	17 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг руйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганлиги (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TRANSPORT YO'L LOYIHA	20	1	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	17 000 000.00	17 000 000.00 UZS	17 000 000.00	00.00	17 000 000.00	14.11.2022 11:37:07	19.94118
OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA	17 000 000.00	16 950 000.00 UZS	16 950 000.00	00.00	16 950 000.00	12.11.2022 19:12:34	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	64	19.94118	83.94118
OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 185386 от 15.11.2022 года на приобретение Жаркуртон тумани Офтобкуртон МФЙ Офтобкуртон махалласидаги 16 кучаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортик ахоли ички йуллар киш мавсумида лойгарчилик ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

OOO TRANSPORT YO'L LOYIHA
307961825

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Воздержался	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Воздержался	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



N 44

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йулларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш

ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойҳавий қувасти тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдос рақами	Экспертиза савдос рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Қурилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан											Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама								Буюртмачи харажатлари	Лойҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7		26,6		403,1		566,5		4 497,6		4 497,6					
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9					
1	"Хужанкон" МФЙ Янги Хаёт, А. Сағитов, Т. Сайдалиев, М. Шайхзода, Ш. Рашидов, А. Қодирий, Ёшлик, А. Қаҳҳор кўчаларини 3,7 км ички йўللари қум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0						3,7		11,7		11,7					Танлов
2	"Улуғбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О. Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9					Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Ҳозирги кунда яроқсиз бўлиб қолганлиги учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0					12,6		12,6					Танлов
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ёшлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Илгор, Дўстлик, Арчазор кўчаларини 2,9 км қисмини қум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиклол, Нихол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламали йўللар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламали йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0			5,9		2,9			11,2		11,2					Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пнедалар йулакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йулакча инновацион тунги ёриткич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0			2,0		0,5			36,5		36,5					Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиклол, Ўриқзор, Зиёилар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш	2022 йил	5,5			825,0					5,5			17,3		17,3					Танлов
7	Занг гиламбоб МФЙ Хирмон, Мустақиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустақиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0					3,1			9,8		9,8					Танлов
8	Карвон МФЙ Талбирқор, Нуруний, Обод, Ёшлар, Истиклол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0					6,0			18,9		18,9					Танлов
9	Илгор МФЙ Канал-бўйи, Янги-кишлоқ-1, Янги-кишлоқ-2 кўчаларига 2 км ички йўللари тошлаш қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0			6,3		6,3					Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаллиниши йили	Лойihaвий кувавти, тегишли Ушчи бирликлариди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами халигала қуйилмавлар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буқуртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йулларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	8,0			1 200,0					8,0		25,2		25,2		Танлов		
11	Янги-хаёт МФЙ Қуёшли юрт, Афтообод, Ёшлар, Зиёлилар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тулрок кўчаларга тош туқиш. Махалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2.5 кмда пидедалар йулакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0			4,0		4,3		11,7		11,7		Танлов		
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У Носир, М Юсупов, Гагарин, Бобур, Қ Массиев, Самарқанд, Мафтунок, М.Қаҳҳор, Тутзор, Беруний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Нақшбандий, Беруний-2, Зиёлилар, Ёшлик, А.Кодирий, Г.Жураев, Р.Узкова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0			15,6				59,0		59,0		Тендер		
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Фафур Хайитов, Ибн-сина, Ойбек, Эгамбердиев, Чулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ёшлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларни 5 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	5,0			900,0			5,0				18,9		18,9		Танлов		
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0			3,0				129,4		203,4				
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байналминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нурли келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвадор, Токзор, Ўртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0							10,2		23,6		23,6	Танлов	
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамкон, Бог, Дуслик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0							15,0		35,8		35,8	Танлов	
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибоғ, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0							7,0		16,2		16,2	Танлов	
4	Обод турмуш МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқоқ кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Махалланинг Ялтиқоқ 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бустон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш	2022 йил	20,0			200,0			2,0				18,0		4,2		4,2	Танлов	
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулобод, Буйик келажак Бирдамлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулобод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022 йил	11,0			1 300,0			1,0				10,0		27,3		27,3	Танлов	
6	Қудуқсой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал ётқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0							25,0		25,2		25,2	Танлов	
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нурли келажак, Гулхаууз, Янги замон, Авжун, Ардоқли, Учқур, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йул, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0							15,0		25,2		25,2	Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий ҳиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертича санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бюджетчи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
8	Хужайпоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, қўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0				22,0		29,4		29,4			Танлов		
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ҳуриқзор, Шодлик, Навруз қўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0				7,2		16,6		16,6			Танлов		
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0			57,7			274,2		274,2					
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Дидоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" қўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0			30,2		30,2			Танлов		
2	Дехиболо МФЙ Хужайдоқ ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0						11,2		11,2			Танлов		
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиобод ва Қўқдара қўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 км			1 500,0						46,5		46,5			Танлов		
4	Боғиболо МФЙ Боғиболо МФЙ да Фидойилар қўчасини 0,8 км, Янги овул қўчасини 1 км, Шохарик қўчани 0,8 км, Тинчлик қўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0			11,3		11,3			Танлов		
5	Бибиширин МФЙ Бибиширин МФЙ даги Себзор қўчаси 1,0 км, Сарғиён қўчаси 1,0 км, Чашмали қўчаси 1,0 км, Келажак қўчаси 1,0 км, Янги боғ қўча 1,0 км, Болоқўрган қўчаси 1,0 км, Муродбахш қўча 1,0 км, Ҳўрта қўрган 1,0 км ички қўчаларни асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0			30,2		30,2			Танлов		
6	Сайроби МФЙ "Шаршара" қўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чакмоқли ва Ҳуриқли қўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0			15,0			47,3		47,3			Тендер		
8	Темирдарвоза МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой қўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш	2022 йил	15,0			900,0			15,0			18,9		18,9			Танлов		
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод қўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш	2022 йил	2,6			1 200,0			2,6			25,2		25,2			Танлов		
10	Хўжабулғон МФЙ Бойтўп, Чағат ва Изма қўчалари 3 км ички хўжалик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5		31,5			Танлов		
11	Чўрчинор МФЙ ҳудудидаги А.Навой қўчасининг 1 км қисми, Меҳридил қўчасининг 1.1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0			2,1			9,3		9,3			Танлов		
17	Денов тумани		81,7			11 405,0			30,0		51,7	242,5		242,5					
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тўпроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0					3,0	3,2		3,2			Танлов		
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тўпроқ йўллари таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0					8,0	5,0		5,0			Танлов		
3	"Қовуналисой" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 11 км ички тўпроқ йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0					11,0	115,5		115,5			Тендер		
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км қўчани тошлаш	2022 йил	1,2			120,0					1,2	2,5		2,5			Танлов		
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ ҳудудидаги 3,5 км ички тўпроқ йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0					3,5	2,2		2,2			Танлов		
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари ярқисиз ҳолатдалини инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0			7,0			17,6		17,6			Танлов		

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегшилти улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал хўйилмадар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	'Янги кишлоқ' МФЙ Маҳаллада 9 км ички ярқисиз йулларни асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4	28,4			Танлов			
8	'Буюк ипак йўли' МФЙ Буюк ипак йўли маҳалласи ҳудудидан қазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб утувчи ярқисиз ҳолатда турган куприкни таъмирлаш.	2022-2023 йил				300,0						9,3	9,3			Танлов			
9	'Шаҳринав' МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 3 км ички йулларни тошлаш лозим.	2022 йил	3,0			300,0				3,0		6,3	6,3			Танлов			
10	'Баҳористон' МФЙ 'Баҳористон' МФЙ ҳудудидаги Шаҳристон кўчасининг 2 км қисмини шағалаш ва асфалт қилиш.	2022-2023 йил	2,0			300,0		2,0				6,3	6,3			Танлов			
11	'Номозгоҳ' МФЙ 'Номозгоҳ' МФЙ 'А. Аттор Валий' кўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0		2,0				7,6	7,6			Танлов			
12	'Қорабоғтепа' МФЙ 'Қорабоғтепа' МФЙ Боғишамол ва Гузаркент кўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0				9,5	9,5			Танлов			
13	'Зартепа' МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йуллари қор қопла ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0		3,0				9,5	9,5			Танлов			
14	'Сурхон диёр' МФЙ 'Сурхон диёр' МФЙ ҳудудидаги Олмамин ва Орол кўчаларини 2 км шағалаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0		4,0				7,6	7,6			Танлов			
15	'Соқибқор' МФЙ Маҳаллада 4 км ички тупроқ йулларга тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0				4,0		2,5	2,5			Танлов			
16	'Сунбула' МФЙ Кўҳна Сунбула, Хужа ҳисор, Олтинбулок кўчаларидаги 4 км тупроқ йулларга тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0				2,0		6,3	6,3			Танлов			
17	'Сина' МФЙ 'Сина' МФЙ Гуримор кўчасидаги 2 км ички йулларга тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0				16,0		3,4	3,4			Танлов			
18	Жарқўрган тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0	72,9		304,8	304,8						
1	Улғубек МФЙ 'Бунёдкор' ҳамда Истиклол кўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0	21,0			Танлов			
2	Сурхонсоҳли МФЙ 'Шифокор' ва 'Навбахор' кўчалари таъмир талаб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5	10,5			Танлов			
3	Янгиобод МФЙ 'Янгиобод' маҳалласида таъмир талаб 8 та кўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0				8,0		33,6	33,6			Танлов			
4	'Хайитобод' МФЙ Маҳалладаги 'Ипак-йўли', 'Мурабийлар', 'Хайитобод' ва 'Ат-термизий' ички кўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фақлида ҳаракатланиш қийинчилик келтириб чиқаради.	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2	4,2			Танлов			
5	'Жинжақтепа' МФЙ МФЙдаги 'Фаровон' ва 'Тегирмон' кўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, 'Саҳийлик', 'Боғбонлар', 'Боғишамол' ва 'Анхор' кўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тупроқ билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмоқда.	2022-2023 йил	4,0			120,0				4,0		2,5	2,5			Танлов			
6	Алишер Навоий МФЙ 'Истиклол', 'Махтимқули', 'Ибн сино', 'Ал Бухарий', 'Ат Термизий' Амир Темур "Бодамзор" ва "Бобир" кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0				36,8	36,8			Танлов			
7	Камар МФЙ МФЙ ҳудудида 1,6 км ички йул қилиш тупроқли қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0				1,6		3,4	3,4			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳалани куввати, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум
8	Жарқургон Минораси МФИ Минора, А.Темур, Ибн Сино кўчаларини тамирлаш	2022 йил	6,0			600,0				6,0		12,6				Танлов				
9	Исмоил-тепа МФИ МФИ худудидаги 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5		5,0		21,0				Танлов				
10	Меҳнат-роҳат МФИ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоғ ички кўчаларини 2 км асфалтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0				Танлов				
11	Оқтепа МФИ Оқтепа " МФИ худудида ички йулларни шағалл еткизиш	2022 йил	9,0			1 000,0				9,0		21,0				Танлов				
12	"Полвонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Анхор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0				5,5		11,6				Танлов				
13	Сокчи МФИ "Истиклол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0			4,0			42,0				Тендер				
14	Янгиқишлоқ МФИ "Янгиқишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфалт еткизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0			2,0		6,7	35,1		35,1		Танлов				
15	Бобур МФИ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахонадонларининг 600 метр ички йуллари тугатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устунлардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0				0,6		1,3		1,3		Танлов				
16	Янгиусул МФИ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2				2,0		3,6		3,6		Танлов				
17	Офтобқургон МФИ Офтобқургон маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йуллар киш мавсумида лойгарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0				8,5		17,9		17,9		Танлов				
18	Халқабод МФИ МФИ худудидаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0				9,5		6,0		6,0		Танлов				
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0	0,5	57,0		190,1		190,1						
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темур", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиклол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқиш натижасида муаммо ҳал этилади	2022 йил	7,0			700,0				7,0		14,7		14,7		Танлов				
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиклол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0				6,5		13,7		13,7		Танлов				
3	Хомкон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфалт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0		13,5		37,8		37,8		Танлов				
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт еткизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0		6,1		65,1		65,1		Тендер				
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла худудидаги тулпар йулларини тош йулларга айлантириш	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2		4,2		Танлов				
6	Етимқум маҳалласи маҳалла худудидаги 4,1 км ички йуллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0				4,1		8,4		8,4		Танлов				
7	Қунчиқиш маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр, "Сайқал кўчаси" 100 метр, "Мерос" кўчаси 620 метр, "Охонграб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0				2,0		4,2		4,2		Танлов				
8	Зартепа маҳалласи маҳалла худудидаги 13,3 км ли 8 та ички йуллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0				13,2		27,3		27,3		Танлов				
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келажак", "Дустлик", "Бирдамлик", "Ёшлик", "Тинчлик", "Истиклол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг ички йуллари таъмирталаб аҳволга келиб қолган	2022 йил	3,1			700,0			0,5		2,6	14,7		14,7		Танлов				
28	Қумқургон тумани		186,2			35 775,0			44,0	142,2		751,3		751,3						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойисавий қуввати, тегишли улков бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Техлар савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буқуртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	Боболочин МФИ "Бунёдкор" ва "Фаравон" кучаси 4 км узунликда йўлни таъмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0			50,4	50,4			Тендер			
2	Бустон МФИ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқизиш ишларини таъминлаш.	2022 йил	2,3			120,0					2,3	2,5	2,5			Танлов			
3	Гулистон МФИ Махалла йўллари шағал тўқиш (Ғ.Ғулом, Қуклам, М.Улугбек, Боботоғ, Фарход, Х.Аноров, У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари буйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0					15,0	14,7	14,7			Танлов			
4	Имомтепа МФИ Бунёдкор кучасида 800 м, У.Жабборов кучасида 800 м, Х.Поёнов кучасида 1200 м ва Т.Алибев кучасида 1200 метр йўлларини шағал ётқизиш таъминлаш	2022 йил	4,0			600,0					4,0	12,6	12,6			Танлов			
5	Истиклол МФИ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқизиш таъминлаш. (Хужайилгор-1, Хужайилгор-2, Хужабод-1, Хужабод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0					12,0	21,0	21,0			Танлов			
6	Мустақиллик МФИ "Мустақиллик" маҳалладаги 16 км ички йўлларига шағал ётқизишни таъминлаш.	2022 йил	16,0			1 800,0					16,0	37,8	37,8			Танлов			
7	Тугон МФИ Махалланинг 7,5 км кўчаларга шағал ётқизишни таъминлаш. (Х.Олимжон, Ешлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0					7,5	10,5	10,5			Танлов			
8	Улугбек МФИ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			2 400,0			4,0			50,4	50,4			Тендер			
9	Пахтабод МФИ "Пахтабод" маҳалласидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфалтлаш	2022 йил	2,0			600,0			0,8	1,2		12,6	12,6			Танлов			
10	Арслонбойли МФИ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишни таъминлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0			11,3	11,3			Танлов			
11	Ачамойли МФИ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқиши ишларини таъминлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0			2,5	17,5		24,6	24,6			Танлов			
12	Дустлик МФИ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчазор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0			3,7			126,0	126,0			Тендер			
13	Янгишаҳар МФИ маҳалланинг 1км йўлни асфалт қилиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов			
14	Куганли МФИ "Каттақул" МФИ ҳудудида 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак.	2022 йил	5,0			3 000,0			5,0			63,0	63,0			Тендер			
15	Шерози МФИ Шерози МФИ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортик аҳоли ҳудудидан утган йўлни тамирлаш асфалт қилиш, Ички Даштбод, Купкарисой, Эзоз ва Мехрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш.	2022 йил	4,0			600,0				4,0		12,6	12,6			Танлов			
16	Ғалаба МФИ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфалтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0			1,0	1,0		15,8	15,8			Танлов			
17	Каттақул МФИ Махалланинг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0			37,8	37,8			Танлов			
18	Ариқошган МФИ Махалланинг "Ариқошган" маҳалласидан утувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0			3,0	25,0		35,0	35,0			Танлов			
19	Элобод МФИ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш	2022 йил	1,7			250,0				1,7		5,3	5,3			Танлов			
20	Жозиба МФИ "Гулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш	2022 йил	2,0			1 200,0			2,0			25,2	25,2			Танлов			
21	Мунчоктепа МФИ 1-км узунликдаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0			150,0				1,0		3,2	3,2			Танлов			
22	Янги ҳаёт МФИ "Янги ҳаёт" МФИ 6 км масофага асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0			6,0			22,7	22,7			Танлов			
23	Богаро МФИ Махалланинг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфалтлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6	12,6			Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқанини ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли Улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама							Буюртмачи харajatлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
24	Янгиобод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0			1,0		17,0		56,7		56,7			Тендер	
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 5км ички тупрок йўллари тошлаш	2022 йил	5,0			750,0					5,0		15,8		15,8			Танлов	
26	Саховат МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0					8,0		12,6		12,6			Танлов	
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0					4,0		8,4		8,4			Танлов	
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асвалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0				37,8		37,8			Танлов	
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6			10,5		85,4		7,2		621,0			621,0	
1	"Меҳригёҳ" МФЙ "Тинчлик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асвалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0					6,5			75,1		75,1			Тендер
2	"Дустлик" МФЙ МФЙ ҳудудидаги Бобожўрт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асвалт ётқизиш керак, Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асвалт ётқизиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асвалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асвалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0					2,2			26,8		26,8			Танлов
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобажўрт"" Ислоҳ Қаримов"" Жалолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асвалтлаш ва 250 донга тунги ёритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латоклаштириш	2022-2023 йил	9,5			1 899,0					9,5			39,9		39,9			Тендер
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирабегим" ва "Увайсий" кўчасидаги 3 км йўлни асвалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5					7,0			28,9		28,9			Танлов
5	Анорзор МФЙ "Анорзор" МФЙ даги Тупар, Қўшчинор ва Шабада кўчалари тош-шағал ва асвалтлаштириш	2022-2023 йил	9,0			1 053,0					9,0			22,1		22,1			Танлов
6	Бодомзор МФЙ "Шайти" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўчқак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб аҳволда.	2022 йил	5,8			1 490,0					5,8			31,3		31,3			Танлов
7	Обод Турмуш МФЙ Обод турмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги турмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истиқомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0								46,5		46,5			Танлов
8	"Янги днёр" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асвалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0					17,0			46,7		46,7			Тендер
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙси туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она днёр" кўчаси 500 метр, "Аз-замахшарий" кўчасида 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асвалт копламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0			2,0		2,3			17,3		17,3			Танлов
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла туман марази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Иқромов, Амур Темур, Ахиллик, Гулпар, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуркат кўчаларига 12,0 км асвалт коплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0			8,5		3,5			41,6		41,6			Тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боиланиши ва тугалланиши йили	Лойихавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тексер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертига самаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертига харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Махаллада ташкил этилган ёшлар боғида утувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4					42,8	42,8				Танлов			
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадаги ички тупрок кўчаларни тош шағал ва асфалт коплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0				7,2	28,3	28,3				Танлов			
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Гулдиер", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашкон" кўчаларини 10,1 км йўлларни тош шағал ва асфалт коплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7		10,1			121,9	121,9				Тендер			
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустақиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5		2,5			11,7	11,7				Танлов			
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5		6,0			23,3	23,3				Танлов			
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл" кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфальт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0		4,0			16,8	16,8				Танлов			
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0		14,3		4,5	205,8	205,8							
1	Шохча МФЙ Махалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0		5,5			69,3	69,3				Тендер			
2	Жилибулок МФЙ МФЙ ҳудудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт копламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0		5,0			100,8	100,8				Тендер			
3	Илок МФЙ Илок маҳалласи А Тўхташев кўчасини 0,8 км йўл қисмини асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0		0,8			12,6	12,6				Танлов			
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўлларни таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0				4,5	10,5	10,5				Танлов			
5	Кўшарча МФЙ Махалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0		3,0			12,6	12,6				Танлов			
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5		3,0	45,1	7,5	323,3	323,3							
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўлларга асфальт коплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Гулзор" кўчаси 0,7 км, "Зиёкорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0		2,8			32,3	32,3				Танлов			
2	Гулбод МФЙ Гулбод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0		2,5			23,6	23,6				Танлов			
3	Нодирабегим МФЙ Нодирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0		3,0			28,4	28,4				Танлов			
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0		1,7		4,0	37,1	37,1				Танлов			
5	Дустлик МФЙ Дустлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0		3,0			33,1	33,1				Танлов			
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			1 800,0		4,0			37,8	37,8				Танлов			
7	Карш МФЙ Карш маҳалласида 2,0 км тупроқли йўлга тош-шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0				2,0	2,5	2,5				Танлов			
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5		1,0		3,7	13,3	13,3				Танлов			

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қувавти, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пидедалар йўлга барпо этиш.	2022 йил				700,0					14,7	14,7				Танлов			
10	Богисамарканд МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 1,5 км йўлга қум ва шағал тўқиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0		7,0		1,5	16,4	16,4				Танлов			
11	Лутфқор МФЙ Лутфқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0	2,0	8,0			28,4	28,4				Танлов			
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0		3,0			8,5	8,5				Танлов			
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			900,0		2,0			18,9	18,9				Танлов			
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0		2,4			22,7	22,7				Танлов			
15	Афросиеб МФЙ Афросиеб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0		2,0			5,7	5,7				Танлов			
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4		13,0		19,7	152,4	152,4							
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0				2,0	6,3	6,3				Танлов			
2	Дустлик МФЙ Дустлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрок қисмига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0				3,7	11,8	11,8				Танлов			
3	Аиратом МФЙ Аиратом МФЙда 1,5 км тупрок йўлларига шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0				1,5	4,7	4,7				Танлов			
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўлларга асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,5			975,0		1,5			20,5	20,5				Танлов			
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0				5,0	15,1	15,1				Танлов			
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0				1,0	2,9	2,9				Танлов			
7	Жўйжангал МФЙ Жўйжангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал ётқиши ҳамда 8 км шағал йўлларга асфалт ётқиши.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4		8,0		4,2	36,5	36,5				Танлов			
8	Солибод МФЙ Солибод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дустлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган қисмида асфалт ётқиши, "Бахористон" ва "Дустлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал ётқиши	2022 йил	5,8			2 600,0		3,5		2,3	54,6	54,6				Тендер			
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0		11,3			120,8	120,8							
1	"Гулираъно" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1			1,2	1,2				Танлов			
2	"Тупрокқўрғон" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0		0,2			2,3	2,3				Танлов			
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1			1,2	1,2				Танлов			
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустақиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0		0,7			2,6	2,6				Танлов			
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Ҳалоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0		1,0			4,4	4,4				Танлов			
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тохарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқиши	2022-2023 йил	0,5			84,0		0,5			1,8	1,8				Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурлиш бошланғичи ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қават, тегишлик ўлчов бирикчаларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмадар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш тапқилотлари			
							Шундан										Бошиқа харажатлар (млн сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0			0,5			5,9		5,9			Танлов		
8	"А Жомий" МФЙ Маҳалла ҳудудида 1,0 км йўлни таъмирлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
9	"Мажнунтол" МФЙ Маҳалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфальт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0			0,4			5,3		5,3			Танлов		
10	"Аму-Соҳиллари" МФЙ Маҳалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0			3,0			35,7		35,7			Танлов		
11	"А Авлоний" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (А Навоний кўчаси 41,43,39,39а қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмларидаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфальт қилиш	2022 йил	0,2			120,0			0,2			2,5		2,5			Танлов		
12	"Юлдуз" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (Навбахор, Ойсулув, Ойбарчин, Тумарис, Б Нахшбандий) кўчаларининг 2,5 км масофадаги ички йўллари асфальт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0			2,5			31,5		31,5			Танлов		
13	"Бўстон" МФЙ МФЙ ҳудудидаги 0,1 км ички йўллар асфальт қилиш	2022 йил	0,1			60,0			0,1			1,3		1,3			Танлов		
14	"Қоқилдор ота" МФЙ Қоқилдорота МФЙ "Қоқилдорота" кўчасига 1,0 км асфальт ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
10	Узун тумани		53,4			10 900,0			21,0		32,4	228,9		228,9					
1	Бешкала МФЙ - жами МФЙ ҳудудида мавжуд йўллари 3 км асфальт қопласини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5		31,5			Танлов		
2	Янги Куч МФЙ - Жами Маҳалла ҳудудида "Водий хавоси", "Гулчилар", "Дехқонобод", "Ёшлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0			5,0			15,8		15,8			Танлов		
3	Маландиён МФЙ - Жами Маҳалла ҳудудидаги 4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0			4,5			15,8		15,8			Танлов		
4	Оқмачит МФЙ - жами Маҳалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0				8,0		31,5		31,5			Танлов		
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидаги мавжуд 11,4 км тупроқли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш	2022 йил	11,4			1 800,0				11,4		37,8		37,8			Танлов		
6	Хужакўлсин МФЙ - жами Маҳалланинг ички йўлларидаги тош ва шағал ётқизиш	2022 йил	5,0			800,0				5,0		16,8		16,8			Танлов		
7	Урмончи МФЙ - жами Урмончи Маҳалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфалт ётқизиш	2022 йил	5,0			1 500,0			5,0			31,5		31,5			Танлов		
8	Пахлавон МФЙ - жами Маҳалла ҳудудида 8 км тупроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0				8,0		25,2		25,2			Танлов		
9	Ёшлик МФЙ - жами "Ёшлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5			Танлов		
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз маҳалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0			2,5			12,6		12,6			Танлов		
13	Шеробол тумани		22,8			24 510,0			3,6		19,2	514,7		514,7					
1	Буюк ипак йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0			1,0			315,0		315,0			Тендер		
2	Қургон МФЙ Уйғун кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8	1,0			17,0		17,0			Танлов		
3	Хўжги МФЙ Тошкент 1-2-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0			1,4			13,2		13,2			Танлов		
4	Ёшлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		
5	Ғамбур МФЙ О.Зиёқулов-1-2 кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0			0,8			11,3		11,3			Танлов		
6	Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойисхавий қуввати, тегилиди улчови бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	
								км	млн сум	км	млн сум	км								млн сум
7	Тарокли МФЙ Х.Маннонов кучаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0		1,0		2,0			28,4		28,4			Танлов		
8	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ёшлик кишлоғи кучаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0				1,5			14,2		14,2			Танлов		
9	Бойбулок МФЙ Лайлагон Бойбулок Пахтакор Чорвадор кучасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0		1,0		3,0			37,8		37,8			Танлов		
10	Балхигузар МФЙ Балхигузар 1-кучаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0				2,0			18,9		18,9			Танлов		
11	Чуқуркул МФЙ Чуқуркул МФЙ Чуқуркул кишлоғи Гулзор-кучасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,2			840,0		0,8		0,4			17,6		17,6			Танлов		
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дуқир ва Зағи кишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0				2,6			8,2		8,2			Танлов		
13	Ўржақ-1 Ўржақ-1 МФЙ Мустақиллик кучаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,5			675,0				1,5			14,2		14,2			Танлов		
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0		3,0		14,1			106,6		106,6					
1	Боботог МФЙ Акбергенов, Мустақиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0				4,2			13,2		13,2			Танлов		
2	Қўштеғирмон МФЙ Сурхон бог кучасининг 2,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			300,0		1,0		1,0			6,3		6,3			Танлов		
3	Тула МФЙ Мустақиллик, Тадбиркорлар ҳамда Навруз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт ётқизиш	2022 йил	3,1			1 400,0		1,0		2,1			29,4		29,4			Танлов		
4	Олийҳиммат МФЙ Каттатепа кучасининг 3 км қисмига асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0		1,0		2,0			31,5		31,5			Танлов		
5	"Ҳайробод" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Баҳор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0				3,3			10,4		10,4			Танлов		
6	"Ибн Сино" МФЙ Маҳалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0				1,5			15,8		15,8			Танлов		

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиха-смета ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳуҷаси олингандан сўнг аниқлик киритилади.

" КИРИТИЛДИ "
"Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 " " " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари ҳудудий бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Қиличев
 " " " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормуминов
 " " " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари
 А. Урозов
 " " " 2022 й.