

Лойиха-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
56- сонли ШАРТНОМА

Термиз ш.

“ 22 ” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиха» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184204-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"**ги қарорига асосан **Шерабод тумани Қўрғон МФЙ Уйғун кучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 22 » 11 ойда тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойихани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Ғазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиха экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза хулосаси ишчи лойиха Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиха ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **16 000 000 (ўн олти миллион)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунда ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиха-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойихани ишлаб чиққандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охири кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиха-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиханинг маълум қисмини ёки бирор лойихавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 301821860224017045204118274
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 22 » 11

2022 йил

Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо кўювчилар: **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Қўрғон МФЙ Уйғун кучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 16 000 000 (ўн олти миллион) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р: 301821860224017045204118274
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ (имзо) А.Боқиев

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алоқа Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ (имзо) С.Жумаев

2022 йил "22" даги
56-сонли шартномага 2-илова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора-тадбирлар туғрисида" ги қарорига асосан Шерабод тумани Қўрғон МФЙ Уйғун қучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				4 800 000	
Лойиҳа-смета ишлари	16 000 000	10 кун	16 000 000		11 200 000
Жами:	16 000 000		16 000 000	4 800 000	11 200 000



Буюртмачи:



Бажарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184204 на приобретение Шерабод тумани Кургон МФЙ Уйгун кучасига асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чикиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 01:18

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184204.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Кургон МФЙ Уйгун кучасига асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чикиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 200 000.00
Стартовая сумма	16 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	16 200 000.00	16 200 000.00 UZS	16 200 000.00	00.00	16 200 000.00	14.11.2022 11:16:45	19.75309
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ	16 200 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	14.11.2022 10:36:01	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	64	19.75309	83.75309
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184204 от 15.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Кургон МФЙ Уйгун кучасига асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чикиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

А. Хидиров

2022 й.

№ 44

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шахар) хокимликлари тасаруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллангани йили	Лойihaвий кураш, тетиши ўлчов ва бирдикларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янги қилинар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига Утувчи объект бўлиши қиймати	Тендер савдолари бўлинолгани тасдиқланган савдони ва рақами №	Экспертиза савдони ва рақами №	Пудратчи, қурилиш ташкилотлари	
							Қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)		Цементабтон қоплама		Асфальтабтон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шундан					
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм		Буюртмачи харажатлари					Шундан
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2		211 771,7		26,6	403,1	566,5	4 497,6	4 497,6			4 497,6							
13	Ангор тумани		75,5		12 281,0			33,5	42,0	257,9	257,9			257,9							
1	"Хўжақон" МФЙ Янги Хаёт, А.Сагитов, Т.Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ешлик, А.Қасҳор кўчаларини 3,7 км ички йўллари қум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7		555,0									11,7		11,7				Танлов	
2	"Улутбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллари қум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0		900,0							6,0		18,9		18,9				Танлов	
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Хозирги қунда яроқсиз бўлиб қоплангани учун 1 км йўл қисмини асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0		600,0					1,0				12,6		12,6				Танлов	
4	"Хомқон" МФЙ Омад, Ешлик, Бобур, Бунёдқор, Баҳор, Ингир, Дўстлик, Арчадор кўчаларини 2,9 км қисмини қум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиқлол, Нихол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт қопламани йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт қопламани йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8		531,0					5,9		2,9		11,2		11,2				Танлов	
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасига 4 км йўлакча инновацион тунги ёриткич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5		1 739,0					2,0		0,5		36,5		36,5				Танлов	
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиқлол, Ўриқор, Зибиллар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш	2022 йил	5,5		825,0							5,5		17,3		17,3				Танлов	
7	Занг тиламбоб МФЙ Хирмон, Мустанқиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустанқиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1		468,0							3,1		9,8		9,8				Танлов	
8	Қаровон МФЙ Талбикор, Нурулий, Обод, Ешлар, Истиқлол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0		900,0							6,0		18,9		18,9				Танлов	
9	Ингир МФЙ Капал-бўйи, Янги-қиллоқ-1, Янги-қиллоқ-2 кўчаларида 2 км ички йўллари тошлаш шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0		300,0							2,0		6,3		6,3				Танлов	

№	Объектлар номи ва мақсади	Курилыш бошланыш ва тугалашин йил	Лойкавий кураш тегшли Улов бирдикларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилышнинг умумий қиймати	Курилышнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўзгариш объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари билиномаси тасдиқланган саноли ва рақами	Экспертга саноли ва рақами №	Пудратчи курилыш ташкилотлари			
							Цементабстон қоплама		Асфальтабстон қоплама		Шағал қоплама						Боша харажатлар (млн сум)	шундан	
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум						Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертга харажатлари
10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирламлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0				8,0	25,2	25,2			Танлов				
11	Янги-хаёт МФЙ Қўбешли юрт, Афғобод, Ёшлар, Зиёлар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тулрок кўчаларга тош тўқиш. Маҳалланинг марказий Муस्ताқиллик кўчасининг 2,5 кмда пилдалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,3	11,7	11,7			Танлов				
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У.Ноҳир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, Қ.Масиев, Самарқанд, Мафтуноқор, М.Қаҳор, Тугзор, Беруний-1, Т.Қаримов, Толстой, Анхор, Нақшбандий, Беруний-2, Зиёлар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узоқова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0				15,6	59,0	59,0			Тендер				
13	"Наврўз" МФЙ Обол-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Чўлпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Муस्ताқиллик, Ёшлик, Ваган Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0	18,9	18,9			Танлов				
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0	203,4	203,4							
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Байнаминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нурили келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвалдор, Тоқсор, Уртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0				10,2	23,6	23,6			Танлов				
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамқон, Бог, Дўстлик, Ашуҳрон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0				15,0	35,8	35,8			Танлов				
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Муस्ताқиллик, Янгибоғ, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Наврўз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0				7,0	16,2	16,2			Танлов				
4	Обод тумани МФЙ Муस्ताқиллик кўчасидан 1 км, Ялтқоқ кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтқоқ 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Муस्ताқиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта тамирлаш.	2022 йил	20,0			200,0				2,0	4,2	4,2			Танлов				
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулбод, Буйик келажак Бирламлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулбод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0				1,0	27,3	27,3			Танлов				
6	Қудуской МФЙ Маҳалланинг умумий ички асфалт қилиш.	2022 йил	25,0			1 200,0				25,0	25,2	25,2			Танлов				
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нурили келажак, Гулхаууз, Янги замон, Ажуч, Арлоқли, Унқур, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0				15,0	25,2	25,2			Танлов				

№	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihalay кувати, тегишлик ўзгач баридларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги кўрилушнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2023 йил 1 январь holatiga ko'ndak қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь holatiga ko'ndak объект бўйича қўйилган қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертга санои ва рақами %	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Курилиш шартномаси тасдиқланган санои ва рақами (млн.сўм)		Шумдан		Бошка харajatлар (млн.сўм)		Шумдан						Бошка харajatлар (млн.сўм)	Шумдан
							Курилиш шартномаси тасдиқланган санои ва рақами (млн.сўм)	Курилиш шартномаси тасдиқланган санои ва рақами (млн.сўм)	Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							
									км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					км	млн.сўм
8	Хўжайпоқ МФЙ Махалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустиқлик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоб, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0									29,4		Танлов			
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг махалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Наврўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0									16,6		Танлов			
11	Бойсўн тумани		57,7			12 171,0									274,2					
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долоркам", "Корюлтена", "Муборак", "Алгоритм", "Марварад", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0						30,2		Танлов			
2	Дехибото МФЙ Хўжайпоқ ва Дехибото махаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсини қуриш.	2022-2023 йил				360,0									11,2		Танлов			
3	"Хўнарманчилар" МФЙ Хўнарманчилар МФЙдаги Бойғобод ва Кўчара кўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш.	2022 йил	12 м			1 500,0									46,5		Танлов			
4	Бойғобод МФЙ Бойғобод МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчасини 0,8 км, Тинчлик кўчасини 0,4 км жами 3,0 км ички йўللارни асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0			3,0						11,3		Танлов			
5	Бойсўн МФЙ Бойсўн тумани МФЙдаги Себор кўчасини 1,0 км, Сарғиёв кўчасини 1,0 км, Чашмади кўчасини 1,0 км, Келажак кўчасини 1,0 км, Янги бог кўча 1,0 км, Болосўртон кўчасини 1,0 км, Мурдобаш кўча 1,0 км, Ўрта кўртон 1,0 км ички кўчаларни асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0			8,0						30,2		Танлов			
6	Сайроб МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0						12,6		Танлов			
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чамоқоли ва Ўрикди кўчаларини жами 15 км йўللарни асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0			15,0						47,3		Тендер			
8	Темирларова МФЙ Бойсўн тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчасини 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	15,0			900,0			15,0						18,9		Танлов			
9	Тиллокамар МФЙ Махалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисmini асфальт ётқизиш.	2022 йил	2,6			1 200,0			2,6						25,2		Танлов			
10	Хўжайпоқ МФЙ Бойғўл, Чағат ва Изама кўчалари 3 км ички хўжалик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0						31,5		Танлов			
11	Чорчипор МФЙ худудидagi А.Навой кўчасининг 1 км қисми, Меҳридил кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0			2,1						9,3		Танлов			
17	Денов тумани		81,7			11 405,0			30,0						242,5					
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" махалласидаги ички туپроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0									3,2		Танлов			
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички туپроқ йўллари таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,0			240,0									5,0		Танлов			
3	"Ковуниксой" МФЙ Махалла худудидagi 11 км ички туپроқ йўллари тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0									115,5		Тендер			
4	"Тасмасой" МФЙ Махалладаги 1,2 км кўчани тошлаш.	2022 йил	1,2			120,0									2,5		Танлов			
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички туپроқ йўллари таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0									2,2		Танлов			
6	Қушли юрт МФЙ Махаллада 7 км ички йўллари ярқочки хопаланиги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0			7,0						17,6		Танлов			

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланishi ва тугалланиши йили	Лойиҳавий тузилги тегишли ўлчов бирликларда кўрсатилади (кв)	Пудрат шартнома тузилги вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган кўрсаткичлар (млн.сўм)	Қурилиш моҳтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан	
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
8	Жарқўрғон Минорас МФЙ Минора, А. Темир, Ибн Сино кўчаларини тавмирлаш	2022 йил	6,0			600,0						12,6				Танлов				
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий тавмирлаш қум-шағал ва асфальтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0	0,5					21,0				Танлов				
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфальтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0		2,0				21,0				Танлов				
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ички йўللارни шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0						21,0				Танлов				
12	"Полонлар-юрти", "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Алҳор" кўчаларини тавмирлаш	2022 йил	5,5			550,0						11,6				Танлов				
13	Соқчи МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфальт қилиш	2022 йил	4,0			2 000,0		4,0				42,0				Тендер				
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида тавмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0		2,0				35,1				Танлов				
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналарининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0						1,3				Танлов				
16	Янгиуел МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						3,6				Танлов				
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидagi 16 кўчаларда 674 та хонадода яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўللар киши мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азит чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						17,9				Танлов				
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидagi ички кўчаларини шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						6,0				Танлов				
9	Қизилқир тумани		62,5			9 050,0	5,0	0,5				190,1								
1	Зарбод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқниш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0						14,7				Танлов				
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						13,7				Танлов				
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0	3,0					37,8				Танлов				
4	Кармақи маҳалласи "Кармақи" маҳалласидagi 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфальт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0	2,0					65,1				Тендер				
5	Мустанкилик маҳалласи Маҳалла ҳудудидagi тупроқ йўллари тош йўллarga айланттириш	2022 йил	2,0			200,0						4,2				Танлов				
6	Етамқум маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 4,1 км ички йўللар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						8,4				Танлов				
7	Қўнчиқчи маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр "Сайал кўчаси" 100 метр "Мерос" кўчаси 620 метр "Охонграбо" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						4,2				Танлов				
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 13,3 км ли 8 та ички йўллار тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						27,3				Танлов				
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келажак", "Дустлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари тавмирталаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0		0,5				14,7				Танлов				
28	Қумқўрғон тумани		186,2			35 775,0		44,0				142,2			751,3					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лоикавий куватли ҳақиқатда барқарорда бўлиши (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйишлари (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига умумий объект бўлиши қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган саноати ва рақами	Экспертга саноати ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташқилоглари				
							Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сум)	Шумдан		
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум						шумдан	шумдан	
																			км	млн.сум
1	Боболочин МФЙ "Бунёдор" ва "Фараон" кўчаси 4 км узунлигида йўлни тавмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0	4,0				50,4	50,4			Тендер					
2	Бўстон МФЙ Умар хайем йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқизиш ишларини тавмирлаш.	2022 йил	2,3			120,0			2,3		2,5	2,5			Танлов					
3	Гулiston МФЙ Махалла йўлларига шағал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлам, М.Улугбек,Боботог,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари, бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0			15,0		14,7	14,7			Танлов					
4	Имомтепа МФЙ Бунёдор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алибоев кўчасида 1200 метр йўлларини шағал ётқизиш тавмирлаш.	2022 йил	4,0			600,0	4,0		4,0		12,6	12,6			Танлов					
5	Истиқбол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқизиш тавмирлаш. (Хужайилгор-1,Хужайилгор-2, Хужабод-1,Хужабод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0	12,0		12,0		21,0	21,0			Танлов					
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" махалладаги 16 км ички йўлларига шағал ётқизишнинг тавмирлаш.	2022 йил	16,0			1 800,0	16,0		16,0		37,8	37,8			Танлов					
7	Тўгон МФЙ Махалланинг 7,5 км кўчаларига шағал ётқизишнинг тавмирлаш. (Х.Олимжон, Шилик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0	7,5		7,5		10,5	10,5			Танлов					
8	Улугбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			2 400,0	4,0		4,0		50,4	50,4			Тендер					
9	Пахтабод МФЙ "Пахтабод" махалласидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0	0,8		0,8		12,6	12,6			Танлов					
10	Арслонбойи МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишнинг тавмирлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0	3,0		3,0		11,3	11,3			Танлов					
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқизиш ишларини тавмирлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0	2,5		2,5		24,6	24,6			Танлов					
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчадор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш.	2022 йил	3,7			6 000,0	3,7		3,7		126,0	126,0			Тендер					
13	Янгишаҳар МФЙ махалланинг 1км йўлини асфалт килиш	2022 йил	1,0			600,0	1,0		1,0		12,6	12,6			Танлов					
14	Қўчалар МФЙ "Каттақўл" МФЙ ҳудудида 5 км ички йўлларни асфалт килиш керак.	2022 йил	5,0			3 000,0	5,0		5,0		63,0	63,0			Тендер					
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хондонда яшовчи 4005 дан ортқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тавмирлаш асфалт килиш. Ички Даштобод,Қўқарсой,Эоз ва Меҳрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш.	2022 йил	4,0			600,0			4,0		12,6	12,6			Танлов					
16	Ғалса МФЙ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0	1,0		1,0		15,8	15,8			Танлов					
17	Каттақўл МФЙ Махалланинг 3 км ички йўлларни асфалт килиш	2022 йил	3,0			1 800,0	3,0		3,0		37,8	37,8			Танлов					
18	Ариқошган МФЙ Махалланинг "Ариқошган" махалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0	3,0		3,0		35,0	35,0			Танлов					
19	Элобод МФЙ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш.	2022 йил	1,7			250,0	1,7		1,7		5,3	5,3			Танлов					
20	Жозоба МФЙ "Тўлпор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			1 200,0	2,0		2,0		25,2	25,2			Танлов					
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлигидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0			150,0	1,0		1,0		3,2	3,2			Танлов					
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0	6,0		6,0		22,7	22,7			Танлов					
23	Богаро МФЙ Махалланинг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0	1,0		1,0		12,6	12,6			Танлов					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Лойкавий кувати, тегишлик ўлчам бирликларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган саноли ва рақами	Экспертиза саноли ва рақами №	Пудрат қурилиш ташқилоглари			
							Цементабстон қоплама		Асфальтабстон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан	
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						Буюртмачи харажатлари	Лойка ва экспертиза харажатлари
24	Янгиқобод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўللارни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0		1,0	17,0	56,7	56,7				Тендер				
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 5км ички тупрок йўллари тошлаш.	2022 йил	5,0			750,0			5,0	15,8	15,8				Танлов				
26	Саҳонат МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш.	2022 йил	8,0			600,0			8,0	12,6	12,6				Танлов				
27	Тебят МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0			4,0	8,4	8,4				Танлов				
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0		3,0		37,8	37,8				Танлов				
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6		10,5	85,4	7,2	621,0								
1	"Меҳригёк" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Муस्ताқиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0		6,5			75,1				Тендер				
2	"Дуслик" МФЙ ҳудудидаги Бобосорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Н.Орғинов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Муस्ताқиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чамазор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чиروқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0		2,2			26,8				Танлов				
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси" "Бобасорт" Ислоҳ Каримов" Жамолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донна тунги ёритиш чирослари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчаларга 4,5 км йўлни латоклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0		9,5			39,9				Тендер				
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирбағиш" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5		7,0			28,9				Танлов				
5	Анозор МФЙ "Анозор" МФЙ даги Тўпар, Қўччинор ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0		9,0			22,1				Танлов				
6	Бодомзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўчмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0		5,8			31,3				Танлов				
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллакамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси кайнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0					46,5				Танлов				
8	"Янги дилер" МФЙ Хушмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0		17,0			46,7				Тендер				
9	"Шарфоб" МФЙ "Шарфоб" МФЙдан туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Алолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0		2,3			17,3				Танлов				
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла тумани маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темур, Аҳиллик, Гуллари, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0		3,5			41,6				Тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лоёқатини кўрсатиш, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пурат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилган (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертга савдоси ва рақами №	Пурдатга қурилиш ташқиқотлари					
							Қурилиш умумий қиймати (млн.сўм)			Цементабастон қоплама			Асфальтабастон қоплама			Шағал қоплама					Бошқа харажатлар (млн.сўм)		шундан		
							км	млн.сўм	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	Бюджетчи харажатлари					Лоёқат ва экспертиза харажатлари				
							км	млн.сўм	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм										
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар боғида ўтуви кўпригини реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4										42,8		Танлов							
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузарларида жами 7,2 км масофадagi ички туپроқ кўчаларни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0			7,2							28,3		Танлов							
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Тулдар", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашқон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт қоплама ётқизиш ҳамда маҳалла худудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7			10,1							121,9		Тендер							
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Муस्ताқиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	2,5			556,5			2,5							11,7		Танлов							
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак.	2022-2023 йил	6,0			1 111,5			6,0							23,3		Танлов							
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл" кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфалт ётқизиш лозим.	2022-2023 йил	4,0			800,0			4,0							16,8		Танлов							
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0			14,3	4,5						205,8		Тендер							
1	Шоҳча МФЙ Маҳалласида 5,5 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	5,5			3 300,0			5,5							69,3		Тендер							
2	Жилибулок МФЙ МФЙ худудида ушбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт қопламини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0			5,0							100,8		Тендер							
3	Ипок МФЙ Ипок маҳалласи А.Тўсташев кўчасини 0,8 км йўл қисmini асфалтлаш.	2022 йил	0,8			600,0			0,8							12,6		Танлов							
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш.	2022 йил	4,5			500,0			4,5							10,5		Танлов							
5	Кўшарча МФЙ Маҳалласида 3,0 км масофасини асфалтлаш.	2022 йил	3,0			600,0			3,0							12,6		Танлов							
15	Сариёсий тумани		55,6			15 394,5			45,1	7,5						323,3		Танлов							
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўллارга асфалт қоплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Тулзор" кўчаси 0,7 км, "Зикорлар" кўчаси 1,6 км.	2022 йил	2,8			1 540,0			2,8							32,3		Танлов							
2	Гунобод МФЙ Гунобод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0			2,5							23,6		Танлов							
3	Ноҳирабегим МФЙ Ноҳирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0			3,0							28,4		Танлов							
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тош йўлга асфалт ва 4 км туپроқли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0			1,7	4,0						37,1		Танлов							
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0			3,0							33,1		Танлов							
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тош йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	4,0			1 800,0			4,0							37,8		Танлов							
7	Қарш МФЙ Қарш маҳалласида 2,0 км туپроқли йўлга тош-шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			1 200,0			2,0							2,5		Танлов							
8	Қалажак сари МФЙ Қалажак сари маҳалласида 4,7 км тош йўлга асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	4,7			634,5			5,7							13,3		Танлов							

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилش бошлангич ва тугаллашилши йили	Лойиславий куватли, тегишли улчов бирликларда (км)	Пурат шартнома тузилган вақтдаги куршилшиш умумий қиймати	Куршилшишнинг 2022 йил 1 январь холатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалгилар қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь холатига қолдиқ объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертлар савдоси ва рақами №	Пуратчи курилши ташкилотлари		
							Куршилшиш умумий қиймати (млн.сўм)		Центрбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)						шундан	
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	Бюджетчи харажатлари	Лойиславий экспертлар харажатлари						
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм								
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи пйедалар йўлига барпо этиши.	2022 йил				700,0									14,7	14,7		Танлов				
10	Богисамарқанд МФЙ Махалла худудидagi 1,5 км йўлга кум ва шағал тўқийиш. 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0		7,0	1,5						16,4	16,4		Танлов				
11	Луғфиқор МФЙ Луғфиқор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0		8,0		2,0					28,4	28,4		Танлов				
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0		3,0							8,5	8,5		Танлов				
13	М.Улғабек МФЙ М.Улғабек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0		2,0							18,9	18,9		Танлов				
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0		2,4							22,7	22,7		Танлов				
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0		2,0							5,7	5,7		Танлов				
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4		13,0	19,7						152,4	152,4						
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" 1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0			2,0						6,3	6,3		Танлов				
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрок қисмига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0			3,7						11,8	11,8		Танлов				
3	Айратом МФЙ Айратом МФЙда 1,5 км тупрок йўлига шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0			1,5						4,7	4,7		Танлов				
4	Қўшли юрт МФЙ Қўшли юрт МФЙ "Қўшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўллarga асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,5			975,0		1,5							20,5	20,5		Танлов				
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0			5,0						15,1	15,1		Танлов				
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0			1,0						2,9	2,9		Танлов				
7	Жўйхангал МФЙ Жўйхангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўллarga асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4		8,0	4,2						36,5	36,5		Танлов				
8	Солиқобод МФЙ Солиқобод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган қисмида асфалт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0		3,5	2,3						54,6	54,6		Тендер				
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0		11,3							120,8	120,8						
1	"Гулпарван" МФЙ Махалла худудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1							1,2	1,2		Танлов				
2	"Тупрокқўрғон" МФЙ Махалла худудидagi Руздакй кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,2			110,0		0,2							2,3	2,3		Танлов				
3	"Меҳробод" МФЙ Махалла худудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни ташмирлаш	2022 йил	0,1			55,0		0,1							1,2	1,2		Танлов				
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Муस्ताқиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфалт килиш	2022-2023 йил	0,7			126,0		0,7							2,6	2,6		Танлов				
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Халоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт килиш	2022-2023 йил	1,0			210,0		1,0							4,4	4,4		Танлов				
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0		0,5							1,8	1,8		Танлов				

№	Объектлар номи ва мазмун	Куршил бошланчи ва тугаланиш йили	Лойхавий қувиш, тегишли ўқов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги куршилнинг умумий қиймати	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бажарилган тасдиқланган савдани ва рақами	Экспертиза савдани ва рақами №	Пудратни куралиш ташкилотлари			
							Цементабастон қоплама		Асфальтабастон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Бусуртачи харажатлари	Шўрдан
							км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
							Куршил шартнома шартлари	Куршилнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги куршилнинг умумий қиймати	Куршилнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати					2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сўм)	Цементабастон қоплама	Асфальтабастон қоплама
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0			0,5			5,9		5,9			Танлов		
8	"А.Жомий" МФЙ Махалла ҳудудига 1,0 км йўлни тавмирлаш	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
9	"Мажнунтоп" МФЙ Махалла ҳудудига 0,4 км ички йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0			0,4			5,3		5,3			Танлов		
10	"Аму-Соҳиллар" МФЙ Махалла ҳудудига 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0			3,0			35,7		35,7			Танлов		
11	"А.Алоқий" МФЙ МФЙ ҳудудидagi (А.Навоий кўчаси 41,43,39 кўча қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмидаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисmini асфалт қилиш	2022 йил	0,2			120,0			0,2			2,5		2,5			Танлов		
12	"Юлдаш" МФЙ МФЙ ҳудудидagi (Навабахор, Ойсулув, Окбарчин, Тумарис, Б.Нақибандий) кўчаларнинг 2,5 км масофадаги ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0			2,5			31,5		31,5			Танлов		
13	"Бустон" МФЙ МФЙ ҳудудига 0,1 км ички йўллар асфалт қилиш	2022 йил	0,1			60,0			0,1			1,3		1,3			Танлов		
14	"Кожилар ота" МФЙ Комилдорота МФЙ "Комилдорота" кўчасига 1,0 км асфалт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0			1,0			12,6		12,6			Танлов		
10	Узун тумани		53,4			10 900,0			21,0			32,4		228,9					
1	Бешкапа МФЙ - жами МФЙ ҳудудига мавжуд йўлларни 3 км асфалт қопласини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0			3,0			31,5		31,5			Танлов		
2	Янги Куч МФЙ - Жами Махалла ҳудудига "Волий хавоси", "Тулчилар", "Дехқонобод", "Ешлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қоплама ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0			5,0			15,8		15,8			Танлов		
3	Малайқиш МФЙ - Жами Махалла ҳудудидagi 4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0			4,5			15,8		15,8			Танлов		
4	Оқочит МФЙ - жами Махалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0			8,0			31,5		31,5			Танлов		
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидagi мавжуд 11,4 км туپроқли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш.	2022 йил	11,4			1 800,0			11,4			37,8		37,8			Танлов		
6	Хўжақулсин МФЙ - жами Махалланинг ички йўлларига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			800,0			5,0			16,8		16,8			Танлов		
7	Урмончи МФЙ - жами Урмончи Махалласи кўчаларига 5000 метр қисmini асфалт ётқизиш.	2022 йил	5,0			1 500,0			5,0			31,5		31,5			Танлов		
8	Паклавон МФЙ - жами Махалла ҳудудига 8 км туپроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасини хал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0			8,0			25,2		25,2			Танлов		
9	Ешлик МФЙ - жами "Ешлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш.	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5			Танлов		
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз махалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0			2,5			12,6		12,6			Танлов		
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0			19,2			514,7		514,7					
1	Буоқ йирик йўли МФЙ Оқунбобоев кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0			1,0			315,0		315,0			Тендер		
2	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8	1,0			17,0		17,0			Танлов		
3	Хўжти МФЙ Тошент 1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0			1,4			13,2		13,2			Танлов		
4	Ешлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		
5	Ғамбур МФЙ О.Зияқулов-1-2 кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0			0,8			11,3		11,3			Танлов		
6	Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-кўчасига асфалт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0			1,0			9,5		9,5			Танлов		

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва тугаланиши йили	Дойхавий куват, тегишлик ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тугаланиш вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига умумий бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертлар санои ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Кураллиш мўлжал ишларининг умумий қиймати (млн.сум)		Шундан		Бошқа харajatлар (млн.сум)	Буюртмачи харajatлари					Лойиха ва экспертиза харajatлари
							Цементбетон қоплама	Асфальтбетон қоплама	Шағал қоплама								
									км	млн.сум							
7	Тароқли МФЙ Х.Мамнонов кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0	1,0	2,0			28,4				Танлов		
8	Мажунтол МФЙ Мажунтол шаҳарчаси Ешик кишлоғи кўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0	1,5				14,2				Танлов		
9	Бойбулак МФЙ Лайлагон Бойбулак Пахтакор Чорвалдор кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0	1,0	3,0			37,8				Танлов		
10	Балхмуғуз МФЙ Балхмуғуз 1-кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0	2,0				18,9				Танлов		
11	Чуқурқул МФЙ Чуқурқул кишлоғи Гулзор-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,2			840,0	0,8	0,4			17,6				Танлов		
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дуқир ва Занг кишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0	2,6				8,2				Танлов		
13	Ғуржак-1 МФЙ Муस्ताқиллик кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,5			675,0	1,5				14,2				Танлов		
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0	3,0	14,1			106,6						
1	Боботог МФЙ Акбергенов, Муствақиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0	4,2				13,2				Танлов		
2	Қўтқегирмон МФЙ Сурхон бог кўчасининг 2,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			300,0	1,0	1,0			6,3				Танлов		
3	Тўла МФЙ Муствақиллик, Тадбиркорлар ҳамда Наврўз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт ётқизиш	2022 йил	3,1			1 400,0	1,0	2,1			29,4				Танлов		
4	Олийхўшимат МФЙ Каттагана кўчасининг 3 км қисмига асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0	1,0	2,0			31,5				Танлов		
5	"Хайробод" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Бақор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0	3,3				10,4				Танлов		
6	"Ибн Сино" МФЙ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0	1,5				15,8				Танлов		

Илоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқариб экспертиза хужжаси олингандисунг аниқлик келтилади.

"КИРИТИЛДИ"

Сурхондарё минтақавий йулларга буюртмачи-хизмати" давлат унитар корхонаси директори А. Боқиев 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси бошлиғи Ж. Қилчеч 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи Ж. Нормуминов 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари А. Урозов 2022 й.

