

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 180914 на приобретение Навбахор т."Хашман" МФЙнинг ички йўлларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.11.2022

Время рассмотрения 11.11.2022 20:05

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
Секретарь комиссии	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
Член комиссии		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.11.2022 года № лота 180914.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	лсх ва экспертиза ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 623 000.00
Стартовая сумма	39 623 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҲРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган холда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	30	мавжуд	30	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	30	МАВЖУД	30	Экспертная		

Критерий №2 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	5	Экспертная		

Критерий №3 ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ (Шартнома фактура, илова қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙЎУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №4 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип 3йил иш стаж, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 3 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та етакчи мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	20	мавжуд	20	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	20	МАВЖУД	20	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	15	Экспертная		

Критерий №6 .ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: .ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма) ОБЪЕКТ (ЛОЙИХА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	15	мавжуд	15	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	15	МАВЖУД	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	39 623 000.00	39 600 000.00 UZS	39 600 000.00	00.00	39 600 000.00	10.11.2022 04:39:53	19.89899
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	39 623 000.00	39 400 000.00 UZS	39 400 000.00	00.00	39 400 000.00	09.11.2022 20:19:05	20

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJECT	76	19.89899	95.89899
ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 180914 от 11.11.2022 года на приобретение Навбахор т."Хашман" МФЙнинг ички йўлларини жорий таъмирлашда лсх ва экспертиза ишлари определила победителем:

ООО. НАВОИЙУЛЛОЙИХА
200003124

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
Член комиссии	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
Член комиссии		Согласен	
Член комиссии	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
Член комиссии	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича
70/22 -сонли ШАРТНОМА

Навобий ш.

“16” 11 2022 йил

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навобий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навобий йўллойиҳа**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навбахор тумани “Хашман” МФЙ**нинг ички йўлларини жорий таъмирлашга **ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан)** ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навобий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни [etender.uzex](http://etender.uzex.uz) электрон харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 22110012180914-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиҳа-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 5 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**ҚҚС билан**) **39 400 000 (Ўттиз тўққиз миллион тўрт юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридаги пул маблағлари ғазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қелиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга қиради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКСи

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ: 71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 304521860124017045204018132, МФО: 00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 20120919

Директор:

М.М.Сувонов

Юрисконсулт:

Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўлдоғи” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси 18 – уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003424 ОКОНХ 66000

Директор:

Н.Б.Жураев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими Уринбосари

Б. Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihalavi кувати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари.	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўндалаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси таскилланган санои ва рақами	Лойihalavi экспертиза санои ва рақами	Пудратчи курлиш ташкилотлари
											Курлиш умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	Кувати (км)					
1	Жорий таъмирлаш																			
	Зарафшон шаҳар																			
1	"Истиклол" маҳалласида йилгидида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	*	691,000		13,038			*				ТЕНДЕР	
	Кармана тумани																			
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	150,000		2,830			*				ТЕНДЕР	
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	*	750,000		14,151			*				ТЕНДЕР	
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226			*				ТЕНДЕР	
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226			*				ТЕНДЕР	
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613			*				ТЕНДЕР	
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840			*				ТЕНДЕР	

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтиги ўзининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларнинг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларнинг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларнинг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларнинг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларнинг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларнинг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамалак" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000	33,962	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000	16,887	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
	Наввий шаҳар																			
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000	27,126	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
63	"Истиклол" МФЙдаги Камолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500	42,750	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	3,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	6,175	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000	2,470	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000	4,358	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000	24,698	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтгаги ўлчовий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари
									Курлиш монтаж ишларининг ўлчовий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	Куввати (км)				
1		2															
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатишдан тавлам мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Ўқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш мақсадида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	100,000		2,075			0,5	*				ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000		12,349			1,0	*				ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	300,000		6,226			1,0	*				ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	833,000		17,289			1,4	*				ТЕНДЕР
	Нурута тумани																
72	"Авазбой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	970,000		18,302			2,9	*				ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	150,000		2,830			0,8	*				ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000		11,226			1,0	*				ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	150,000		2,830			0,8	*				ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурлиш таъкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	куватни (км)	қиймати						
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*					ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*					ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*					ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*					ТЕНДЕР
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*					ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*					ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*					ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*					ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пулрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пулратчи қурлиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шулардан	Буюртмачининг харажатлари	куватли (км)					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирғалаб ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	

