



“Тасдиқлайман”

“Чуст туман ирригация

булими бошлиғи

Б.Джафаров

” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й

**“Наманган вилояти Чуст туман ирригация булими балансидаги Ғовасой гидроузелининг ПК0+00 дан ПК4+00 гача бўлган қисмини таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун:**

## ТЕХНИК ШАРТ

№	Асосий маълумотлар номи ва талаблар	Асосий маълумотлар таркиби ва талаблар
1	Буюртмачи	Чуст туман ирригация бўлими
2	Лойихалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги 243-сонли қарори.
3	Қурилиш тури	Таъмирлаш ишлари
4	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджети.
5	Тахминий қиймати	40 508 000 сўм.
6	Лойиха ташкилотининг номи	Танлов асосида.
7	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари, Ш.Ж ишлаб чиқариш қуввати, ишлаб чиқариш дастури, шу жумладан турар-жой бинолари ёки жамоат бинолари, уларнинг мақсади (қаватлар сони ва квартираларнинг сони, сигими).	<u>“Наманган вилояти Чуст туман ирригация булими балансидаги Ғовасой гидроузелининг ПК0+00 дан ПК4+00 гача бўлган қисмини таъмирлаш объектининг лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)</u>
8	Юк кўтарувчи ва ўраб турувчи конструкциялар учун структуравий ечимлар ва материалларга қўйиладиган асосий талаблар.	Амалдаги меъёрий хужжатларга мувофиқ.
9	Хавфсизлик ва меҳнат гигиенаси бўйича талаблар.	Ишчи лойиханинг хавфсизлик режимини назарда тутиш.
10	Буюртмачи томонидан бериладиган дастлабки маълумотларнинг таркиби.	ШНК 1.03.01-16 1-иловасига биноан буюртмачининг дастлабки маълумотларнинг тўлиқ рўйхати берилди.
11	Лойиханинг атроф-муҳитга таъсири бўйича талаблар.	Амалдаги меъёрий хужжатларга мувофиқ атроф муҳит учун ишчи лойихасини ишлаб чиқиш.
12	Смета хужжатларини тайёрлаш усулига қўйиладиган талаблар.	Объектнинг нархини мавжуд нархларда ресурс усулида аниқланади.
13	Лойихалаштириладиган объектнинг таркиби.	Ғовасой гидроузели бош иншооти: 1. Ер ишлари 2. Бетон ишлари (Ғовасой ўзани бўйича). 3. Ғавкулотда ташлама (ПК0+00 дан ПК 0+90 гача) 4. Ғалаба каналининг кириш қисми (ПК 0+00 дан ПК 0+21 гача) 5. ПК3+23 нуктадаги бош иншоот бетон қисми кўприги 6. Монтаж ишлари (ПК 3+42 дан ПК 3+49 гача) 7. Бошқа ишлар

14	Лойихани бажариш муддати	30 кун
15	Эксплуатация ташкилоти	Чуст туман ирригация булими
16	Қўшимча талаблар.	Лойиха-смета хужжатларини буюртмачига ШНК1.03.01-16 2.9-бандига мувофик 3-нусада ва электрон шаклда тақдим қилиш.
17	Қурилишни ташкиллаштириш лойихасини ишлаб чиқиш. (ҚТЛ)	Тўлиқ ҳажмда қурилишни ташкиллаштириш лойихасини (ҚТЛ) ишлаб чиқиш.

**Фойдаланиш ва таъмирлаш ишларини ташкил этиш буйича бош муҳандис:**



**Т.Эргашев**

**“Наманган вилояти Чуст туман ирригация булими балансидаги Ғовасой  
гидроузелининг ПК0+00 дан ПК4+00 гача бўлган қисмини  
таъмирлаш иши учун:**

Келишилди:

Фойдаланиш ва таъмирлашни  
Ташкил этиш буйича бош мутахассис:



Т.Эргашев

Бошлиқ ўринбосари:



Ш.Исомов

Бош гидротехник:



М.Олимжонов

Сув ресурсларидан фойдаланиш  
ва диспетчерлик хизмати  
шубаси бошлиғи:



У.Сайдодилов

Мухандис гидротехник:



Ғ.Ҳомидов