

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий йўллойиха**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** оркали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** **Навбахор** тумани “**Карвон**” МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашга ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан) ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 22110012181205-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиха-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**КҚС билан**) **36 500 000 (Ўттиз олти миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари оркали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдоридан пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қилиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиמידан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 501821260129019045204018128, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:



М.М.Сувонов

Юрисконсулт:


Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси, 18-уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:



Н.Б.Жураев

Бундан буён **Буюртмачи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” давлат унитар корхонаси номидан директор **М.М.Сувонов** ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи устав асосида иш юритувчи “**Навоий йўллойиха**” масъулияти чекланган жамияти номидан директор **Н. Б. Жураев** оркали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. **Буюртмачи** **Навбахор** тумани “**Карвон**” МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлашга ЛСХни тайёрлаш (мулалифлик назорати ва экспертиза хулосаси билан) ишларини топширади, бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “**Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУКни etender.uzex электрон харид танлов комиссиясининг 11 ноябр 2022 йилдаги 22110012181205-электрон баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириқка асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада лойиха-смета ҳужжатларини техник шартларни (АПЗ) тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.

Ишнинг тугалланиши – 10 кун муддатда.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув боённомасига асосан (**КҚС билан**) **36 500 000 (Ўттиз олти миллион беш юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Газначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк кун мобайнида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари оркали ишларни қабул қилиб олингандан сўнг қолган 70% миқдордаги пул маблағлари газначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул қилиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиха-смета ҳужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни ва буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.3. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.4. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

5. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, конунларда белгиланган тадбирда ва иктисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

* Келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

* Молиялаштириш жадвали (2-илова)

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабр 2022 йилгача.

8. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи: “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУКси

Навоий ш. Гулистон кўрғони, Наврўз кўчаси-29 уй. Тел: 95-603-66-17, ИНН: 207254171, ОКОНХ:71100

Тошкент шаҳри Марказий банки ш.х/р: 501821260129019045204018128, МФО:00014

Ўз.Рес.Молия вазирлиги ғазначилиги х/р 23402000300100001010 Тошкент шаҳри Марказий банки ХККМ

МФО:00014, ИНН 201122919

Директор:



М.М.Сувонов

Юрисконсулт:


Т.Бобоев

Бажарувчи: “Навоий йўллойиҳа” масъулияти чекланган жамияти:

Навоий ш. Навоий кўчаси, 18-уй. Тел: 220-13-47 х/р 20208000700356321001 Асака банк Навоий ш. филиали

МФО 00206, ИНН: 200003124 ОКОНХ 66000

Директор:



Н.Б.Жураев



Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябргаги ПҚ-408-сонли ва Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларга трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ўйнашнинг қуввати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Ўйнах экспертиза санаси ва рақами	Пурратчи қурлиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	қуввати (км)					
1	Жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000	13,038	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	"Истиклол" маҳалласидаги йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	691,000	13,038	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Кармана тумани	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000	2,830	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	150,000	2,830	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	"Қахрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000	14,151	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	"Қахрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	750,000	14,151	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000	11,226	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	5,613	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	5,613	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500	16,840	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500	16,840	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

(млн. сўм, жорий нархларда)

№/п	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни иншга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлиш ва реконструкция қилиш иншларнинг пурақат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	10						11
1																			
18	"Қатта маңит" МФЙ даги Хоса Кўргон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,6	*	*	*	*	357,000	Бюртмачининг харажатлар	6,736	Бюртмачининг харажатлари	0,6	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	Тендер савдолари баённомаси таслиқланган санаи ва рақами	Лойиҳа экспертиза санаи ва рақами	Пуратчи қурилиш ташиқлотлари	ТЕНДЕР	
19	"Мирсаид Баҳром" МФЙдаги Улугбек Фитрат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
20	"Кўхна Кўргон" МФЙдаги Зиёли ва Ғалаба кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	610,000			11,509		1,0	*					ТЕНДЕР	
21	"Фарход" МФЙдаги Ширин кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
22	"Зиёкор" МФЙ Ўзбекистон ва Чилангар кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
23	"Зарафшон" МФЙ даги Қавала кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	595,000			11,226		1,0	*					ТЕНДЕР	
Конимех тумани																			
24	"Барлик" МФЙ "Нурафшон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	1 800,000			37,358		2,0	*					ТЕНДЕР	
25	"Наврўз" МФЙ Базар жирау, Окмангит ва Ёшлиқ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	1 190,000			24,698		2,0	*					ТЕНДЕР	
26	"Тўққизтепа" МФЙ Жайхун кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	300,000			6,226		2,0	*					ТЕНДЕР	
27	"Кўча" МФЙ Кўча кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,3	*	*	*	773,500			16,054		1,3	*					ТЕНДЕР	
28	"Тулистон" МФЙ Қурама кишлоғи ички йулларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,3	*	*	*	270,000			5,604		0,3	*					ТЕНДЕР	

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фонсларни инга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойҳавий қуввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси	тузатилаётган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари						01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари
1	Объектнинг номи ва манзили																		
	Қизилтепа тумани																		
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	1 045,000	19,717	Буюртмачининг харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	1,5	*						
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 487,500	28,066			2,5	*						
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226			1,0	*						
32	"Ободлиёр" МФЙ Нуридлиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	1 785,000	33,679			3,0	*						
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	2 090,000	42,194			3,0	*						
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	3 010,000	60,768			4,7	*						
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 540,000	51,279			3,5	*						
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 792,500	33,821			2,5	*						
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	1 135,000	21,415			1,6	*						
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	800,000	15,094			2,0	*						
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	3 434,000	69,328			4,9	*						

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш шартномаси ишларнинг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	19
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)				
1		2															
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 800,000	33,962			2,0	*				ТЕНДЕР
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	895,000	16,887			2,5	*				ТЕНДЕР
	Наввий шаҳар																
62	"Ҳаёт" МФЙ ҳудудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	1 307,000	27,126			2,2	*				ТЕНДЕР
63	"Истиклол" МФЙдаги Камолат, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	2 117,500	42,750			3,2	*				ТЕНДЕР
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	297,500	6,175			0,5	*				ТЕНДЕР
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	119,000	2,470			0,2	*				ТЕНДЕР
66	"Мустиқлик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	210,000	4,358			1,0	*				ТЕНДЕР
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	24,698			2,0	*				ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш максалида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	Нурута тумани																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ҳозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ ҳудудидagi ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	19		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	Буюртмачининг харажатлари	куватни (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	1 567,500	29,575	Буюртмачининг харажатлар	Буюртмачининг саклаш харажатлари	11	12	4,9	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	3 140,000	63,392	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	11,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
78	"А.Навоий" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	654,500	12,349	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	1,1	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
81	"Ибн Сино" МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	1 190,000	22,453	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	2 085,000	42,093	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	4,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	0,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР
85	"Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	1 795,000	33,868	Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг саклаш харажатлари	10	11	7,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами	ТЕНДЕР

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санахи ва рақами	Лойiha экспертиза санахи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
												Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлари	Шу жумладан	куватли	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Учкудук тумани																				
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирлалаб ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР		
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР		
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР		
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР		
	Хатирчи тумани																				
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатеп, Жағалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР		
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР		
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР		
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР		
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР		
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР		

