

**Лойиҳа-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
62- сонли ШАРТНОМА**

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Боқиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автойўл Лойиҳа» МЧЖ номидан низоми асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184553-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ёшлик қишлоғи кўчаси-1,5 км асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни** топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ҳазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиҳа ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **13 300 000 (ўн уч миллион уч юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охириг кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охириги муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 301821860224017045204118280
ИНН: 304985647 ОҚОНХ:70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тараққиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алоқа Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОҚОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 22 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ёшлик қишлоғи кўчаси-1,5 км асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги _____-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 13 300 000 (ўн уч миллион уч юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р: 301821860224017045204118280
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201122919
Директор _____ А.Боқиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар туғрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ёшлик қишлоғи кўчаси-1,5 км асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				3 990 000	
Лойиҳа-смета ишлари	13 300 000	10 кун	13 300 000		9 310 000
Жами:	13 300 000		13 300 000	3 990 000	9 310 000

сум ҳисобида



Буюртмачи:



Багарувчи:

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184553 на приобретение Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси ешлик кишлоги кўчаси-1,5 км ЛСХни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 01:56

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184553.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси ешлик кишлоги кўчаси-1,5 км ЛСХни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	13 500 000.00
Стартовая сумма	13 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юкори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош мухандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдиди қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	13 500 000.00	13 500 000.00 UZS	13 500 000.00	00.00	13 500 000.00	14.11.2022 14:29:47	19.7037
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	13 500 000.00	13 300 000.00 UZS	13 300 000.00	00.00	13 300 000.00	14.11.2022 10:42:15	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	64	19.7037	83.7037
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184553 от 15.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаарчаси ешлик кишлоги кўчаси-1,5 км ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

2022 й.

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

1

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қўрилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лойсаний қувасти, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйималар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қўрилишнинг умумий қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами №	Пудратчи қўрилиш ташкилотлари			
							Қўрилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементабзон қоплама				Асфальтабзон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сум)				Буюртмачи харажатлари	шундан	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум									
														Шағал қоплам	км							млн.сум
10	Қайран МФЙ "Қайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўллارга тош-шағал қопламаларини ётқизиш.	2022 йил	8,0			1 200,0						8,0		25,2		Танлов						
11	Янги-хаёт МФЙ Қўёшли юрт, Афғобод, Ёшлар, Зилзиллар, Истикбол кўчаларига 4,3 км туپрок кўчаларга тош тўкиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2,5 кмда пиедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0			4,0			4,3		11,7		Танлов						
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У Носир, М.Юсулов, Гагарин, Бобур, К.Масиев, Самарқанд, Мафтунокор, М.Қаҳор, Тугзор, Бегуний-1, Т.Каримов, Толстой, Анхор, Наҳибандий, Бегуний-2, Зилзиллар, Ёшлик, А.Қодирий, Ғ.Жўраев, Р.Узокова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0			15,6					59,0		Тендер						
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Ғафур Хайитов, Ибн-сино, Ойбек, Эгамбердиев, Ҷулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ёшлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш.	2022-2023 йил	5,0			900,0			5,0					18,9		Танлов						
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0			3,0			129,4		203,4								
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байнаминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нури келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвадор, Тоқсор, Ўртаҳавуз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0						10,2		23,6		Танлов						
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Ҳамкон, Бог, Дўстлик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0						15,0		35,8		Танлов						
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибоғ, Истиқлол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0						7,0		16,2		Танлов						
4	Обод турмуш МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқок кўчасидан 2 км, Исломообод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқок 2 км, Истиқлол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта тамирлаш.	2022 йил	20,0			200,0			2,0			18,0		4,2		Танлов						
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулбод, Буйик келажак Бирдамлик Истиқлол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулбод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш.	2022 йил	11,0			1 300,0			1,0			10,0		27,3		Танлов						
6	Қудусхон МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал ётқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0						25,0		25,2		Танлов						
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нури келажак, Гулхавуз, Янги замон, Ажжон, Ардоқли, Учқор, Баҳаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхавуз, Учқор кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0						15,0		25,2		Танлов						

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланishi ва тугаллашнинг йили	Лоёқатий кувати, тегишли ўқов бириклариди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёнотлари тасдиқланган санои ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш шартномаси шартларининг умумий қиймати (млн.сум)	Цементбетон қоплама				Асфальтбетон қоплама				Бошқа харажатлар (млн.сум)				Шундан	
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум					Буюртмачи харажатлари	Шундан
8	Хужайпоқ МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик", "Навбахор", Янгибоб, Шодлик, Бағри кенг, Устақор, кўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						22,0			29,4	29,4	Танлов				
9	Бағрикент МФЙ Бағрикент маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Наврўз кўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0						7,2			16,6	16,6	Танлов				
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0					57,7				274,2	274,2					
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Долорам", "Коровултена", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" кўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0					8,0				30,2	30,2	Танлов				
2	Деҳиболо МФЙ Хўжайлод ва Деҳиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши ҳимоя тўсғини қуриш.	2022-2023 йил				360,0									11,2	11,2	Танлов				
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиқобод ва Кўчара кўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 пм			1 500,0									46,5	46,5	Танлов				
4	Боғиқобол МФЙ Боғиқобол МФЙ да Фидойилар кўчасини 0,8 км, Янги овул кўчасини 1 км, Шоҳарик кўчаси 0,8 км, Тинчлик кўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0					3,0				11,3	11,3	Танлов				
5	Бибишарин МФЙ Бибишарин МФЙ даги Себзор кўчаси 1,0 км, Сарғиён кўчаси 1,0 км, Чашмали кўчаси 1,0 км, Келажак кўчаси 1,0 км, Янги боғ кўча 1,0 км, Болоқўртон кўчаси 1,0 км, Муродбахш кўча 1,0 км, Ўрта қўртон 1,0 км ички кўчаларини асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0					8,0				30,2	30,2	Танлов				
6	Сайроби МФЙ "Шаршара" кўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0					1,0				12,6	12,6	Танлов				
7	Қизилнавар МФЙ Қизилнавар МФЙ даги Шаршара, Чамқоқли ва Ўрикчи кўчаларини жами 15 км йўллари асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0					15,0				47,3	47,3	Тендер				
8	Темирларова МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой кўчаси 1,5 км йўллари асфальт ётқизиш	2022 йил	15,0			900,0					15,0				18,9	18,9	Танлов				
9	Тиллоқамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод кўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш	2022 йил	2,6			1 200,0					2,6				25,2	25,2	Танлов				
10	Хўжайлод МФЙ Бойсун, Чағат ва Изма кўчалари 3 км ички хўжайлик йўллари асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0					3,0				31,5	31,5	Танлов				
11	Чорчино МФЙ худудидagi А.Навоий кўчасининг 1 км қисми, Меҳридил кўчасининг 1,1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0					2,1				9,3	9,3	Танлов				
17	Денов тумани		81,7			11 405,0					30,0				242,5	242,5					
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички туپроқ йўллари таъмиртаълаб	2022 йил	3,0			150,0						3,0			3,2	3,2	Танлов				
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички туپроқ йўллари таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0						8,0			5,0	5,0	Танлов				
3	"Қовуналиқ" МФЙ Маҳалла худудидagi 11 км ички туپроқ йўллари тошлай.	2022 йил	11,0			5 500,0									115,5	115,5	Тендер				
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км қўчани тошлай	2022 йил	1,2			120,0						1,2			2,5	2,5	Танлов				
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ худудидagi 3,5 км ички туپроқ йўллари таъмирлаш (тошлай).	2022-2023 йил	3,5			105,0									2,2	2,2	Танлов				
6	Қуёшли қорт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўллари яроқсиз ҳолатдаги инобатга олиб асфальт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0					7,0				17,6	17,6	Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойиславий қуввати, тегишли ўлчов birlikларида (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қуёшқалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш лойиславий шартнома қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан				
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойисла ва экспертиза харажатлари			
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм						
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллари асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0			28,4		28,4		Таътов			
8	"Буёқ ипак йўли" МФЙ Буёқ ипак йўли маҳалласи ҳудудидан хазарбоғ қатта каналнинг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган қуриқни таъмирлаш	2022-2023 йил				300,0						9,3		9,3		Таътов			
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидати 3 км ички йўллари тошлаш лозим	2023 йил	3,0			300,0					3,0		6,3		6,3		Таътов		
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидати Шаҳристон қўчасининг 2 км қисмини шағаллаш ва асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0			6,3		6,3		Таътов			
11	"Номозтоҳ" МФЙ "Номозтоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" қўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0			7,6		7,6		Таътов			
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Богшиamol ва Гузаркент қўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов			
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари кор қопла ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0			9,5		9,5		Таътов			
14	"Сурхон дилер" МФЙ "Сурхон дилер" МФЙ ҳудудидати Онамзин ва Орол қўчаларини 2 км шағаллаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0			7,6		7,6		Таътов			
15	"Сохибдор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0					4,0		2,5		2,5		Таътов		
16	"Сунбула" МФЙ Қўна Сунбула, Хўжа хисор, Олтинбулок қўчаларидати 4 км тулрок йўллари тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0		6,3		6,3		Таътов		
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор қўчасидати 2 км ички йўллари тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0		3,4		3,4		Таътов		
18	Жарқўрғон тумани		85,4			14 516,2		1,5	11,0		72,9		304,8		304,8				
1	Улугбек МФЙ "Бунёдор" ҳамда Истиқлол қўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0			21,0		21,0		Таътов			
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифокор" ва "Навбахор" қўчалари таъмир талаб ҳолга келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0			10,5		10,5		Таътов			
3	Янгибод МФЙ "Янгибод" маҳалласида таъмирталаб 8 та қўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0		33,6		33,6		Таътов		
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладати "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички қўчалари таъмир талаб, айниқса ёгингарчилик фаслида харақатланиш қийинчилик келтириб чиқаради	2022 йил	2,0			200,0					2,0		4,2		4,2		Таътов		
5	"Жинжактепа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" қўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Сахийлик", "Богбонлар", "Богшиamol" ва "Анхор" қўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тулрок билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмакда	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0		2,5		2,5		Таътов		
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиқлол", "Махтимуқли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Болазор" ва "Бобир" қўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0			4,5		36,8		36,8		Таътов		
7	Қамар МФЙ МФЙ ҳудудидати 1,6 км ички йўл қилиш туроси қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0					1,6		3,4		3,4		Таътов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланishi ва тугаланиши йили	Лойиславий кувати, тегишли ўлчов бирликларда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилинган қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома шартларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан			
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойисла ва экспертга харажатлари		
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм					
8	Жарқўрғон Минораси МФЙ Минора, А.Темир, Ибн Сино кўчаларини таъмирлаш	2022 йил	6,0			600,0					6,0		12,6			Танлов		
9	Исмон-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидagi 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфальтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5			5,0		21,0			Танлов		
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоб ички кўчаларини 2 км асфальтлаш.	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0		9,0		21,0			Танлов		
11	Оқтепа МФЙ Оқтепа " МФЙ ҳудудида ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	9,0			1 000,0							21,0			Танлов		
12	"Полонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Ахбор" кўчаларини таъминдаш	2022 йил	5,5			550,0					5,5		11,6			Танлов		
13	Соқиб МФЙ "Истиқлол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфальт қилиш.	2022 йил	4,0			2 000,0			4,0				42,0			Тендер		
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфальт ётқизиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0			2,0		6,7		35,1			Танлов		
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахоналонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устулардан иборат .	2022 йил	0,6			60,0					0,6		1,3			Танлов		
16	Янгиузел МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2					2,0		3,6			Танлов		
17	Офтобқўрғон МФЙ Офтобқўрғон маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўللар киш мавсумида лойғарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0					8,5		17,9			Танлов		
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидagi ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0					9,5		6,0			Танлов		
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темир", "Ибн Сино", "ШОртиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "Қ.Буриев", "Истиқлол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўкиш натижасида муаммо ҳал этилади.	2022 йил	7,0			700,0					7,0		14,7			Танлов		
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исмоилов, Истиқлол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0					6,5		13,7			Танлов		
3	Хомқон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфальт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0			13,5		37,8			Танлов		
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфальт ётқизиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0			6,1		65,1			Тендер		
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидagi тупроқ йўллари тош йўллarga айлантириш	2022 йил	2,0			200,0					2,0		4,2			Танлов		
6	Етимуқ маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 4,1 км ички йўللари тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0					4,1		8,4			Танлов		
7	Қўнчилик маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр , "Сайал кўчаси" 100 метр , "Мерос" кўчаси 620 метр, "Охонграб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0					2,0		4,2			Танлов		
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидagi 13,3 км ли 8 та ички йўллари тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0					13,2		27,3			Танлов		
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буёқ келажак", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ешлик", "Тинчлик", "Истиқбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон" кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган.	2022 йил	3,1			700,0			0,5		2,6		14,7			Танлов		
28	Қўмқўрғон тумани		186,2			35 775,0				44,0		142,2		751,3				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лоёқатий қувишти, тағйиш ўтқов барқарорлиги (км)	Пудрат шартнома тугаланиш вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янми қилгилар қуйилчалар (млн.сўм)	Шу жумладан										Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санои ва рақами №	Экспертиза санои ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш шартнома тугаланиш вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Асфальтбетон қоплама				Шағал қоплама		Бошқа харажатлар (млн.сўм)	Шундан				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм		Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари			
1	Боболочин МФЙ "Бунёдкор" ва "Фараон" кўчаси 4 км узунлида йўлни тасмirlaши	2022 йил	4,0				2 400,0			4,0			50,4		50,4	Тендер			
2	Бўстон МФЙ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқизиш ишларини тасмirlaши	2022 йил	2,3				120,0			2,3			2,5		2,5	Танлов			
3	Гулiston МФЙ Махалла йўлларида шағал тўкиш (Ғ.Ғулом, Қўлам, М.Улугбек,Боботог,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари бўйлаб) 15 км	2022 йил	15,0				700,0			15,0			14,7		14,7	Танлов			
4	Имомтепа МФЙ Бунёдкор кўчасида 800 м, У.Жабборов кўчасида 800 м, Х.Поёнов кўчасида 1200 м ва Т.Алибоев кўчасида 1200 метр йўлларини шағал ётқизиш тасмirlaши	2022 йил	4,0				600,0			4,0			12,6		12,6	Танлов			
5	Истиқлол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқизиш тасмirlaши. (Хужайилгор-1,Хужайилгор -2, Хужабод-1,Хужабод-2)	2022 йил	12,0				1 000,0			12,0			21,0		21,0	Танлов			
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" махалладаги 16 км ички йўлларида шағал ётқизишни тасмirlaши	2022 йил	16,0				1 800,0			16,0			37,8		37,8	Танлов			
7	Тўгон МФЙ Махалласининг 7,5 км кўчаларига шағал ётқизишни тасмirlaши (Х.Олимжон, Ёшлик, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5				500,0			7,5			10,5		10,5	Танлов			
8	Улугбек МФЙ Махалла ҳудудига жойлашган 5 та кўчанин 4 км қисмига асфалт ётқизиш,	2022 йил	4,0				2 400,0			4,0			50,4		50,4	Тендер			
9	Пахтабод МФЙ "Пахтабод" махалласидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0				600,0			0,8		1,2	12,6		12,6	Танлов			
10	Арслонбойли МФЙ Кўчаларга 3 км асфалт ва 3 км шағал ётқизишни тасмirlaши	2022-2023 йил	3,0				540,0			3,0			11,3		11,3	Танлов			
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқизиш ишларини тасмirlaши	2022-2023 йил	20,0				1 170,0			2,5		17,5	24,6		24,6	Танлов			
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчадор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқизиш.	2022 йил	3,7				6 000,0			3,7			126,0		126,0	Тендер			
13	Янгишаҳар МФЙ махалласининг 1км йўлини асфалт қилиш	2022 йил	1,0				600,0			1,0			12,6		12,6	Танлов			
14	Қўтағили МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудуди 5 км ички йўлларини асфалт қилиш керак	2022 йил	5,0				3 000,0			5,0			63,0		63,0	Тендер			
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хондонда яшовчи 4005 дан ортқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни тасмirlaши асфалт қилиш , Ички Даштгобод,Қўнарқасой,Эзоз ва Меҳрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш.	2022 йил	4,0				600,0					4,0	12,6		12,6	Танлов			
16	Ғалаба МФЙ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0				750,0			1,0		1,0	15,8		15,8	Танлов			
17	Қаттақўл МФЙ Махалласининг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0				1 800,0			3,0			37,8		37,8	Танлов			
18	Ариқшоган МФЙ Махалласининг "Ариқшоган" махалласидан ўтувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқизиш, 25 км ички кўчаларини шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0				1 665,0			3,0		25,0	35,0		35,0	Танлов			
19	Элобод МФЙ Махалласининг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқизиш.	2022 йил	1,7				250,0					1,7	5,3		5,3	Танлов			
20	Жоизба МФЙ "Тўлқор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0				1 200,0			2,0			25,2		25,2	Танлов			
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқизиш	2022 йил	1,0				150,0					1,0	3,2		3,2	Танлов			
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқизиш.	2022-2023 йил	6,0				1 080,0			6,0			22,7		22,7	Танлов			
23	Богаро МФЙ Махалласининг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0				600,0			1,0			12,6		12,6	Танлов			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангани ва тугаллашнинг йили	Локалий қураётган, тегнаш ўтқов бирликларда қурилишнинг умумий қиймати (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилишлар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баъномаси тасдиқланган санои ва рақами	Экспертга санои ва рақами №	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш объектларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шу жумладан				Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		Буюртмачи харажатлари	Лойсқа ва экспертга харажатлари				
								Цементбетон қоплама	Асфальтбетон қоплама	Шағал қоплама	млн.сум		км	млн.сум						
24	Янгибод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўллари шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0			1,0	17,0		56,7			56,7	Тендер				
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 5км ички тулпор йўллари тошлаш	2022 йил	5,0			750,0				5,0		15,8			15,8	Танлов				
26	Саҳоват МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўллари шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0				8,0		12,6			12,6	Танлов				
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0				4,0		8,4			8,4	Танлов				
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудига жойлашган 3 километр асосий кўча асфалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0			3,0			37,8			37,8	Танлов				
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6			10,5	85,4	7,2	621,0			621,0					
1	"Меҳрибон" МФЙ "Гинчилик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0			6,5			75,1			75,1	Тендер				
2	"Дўстлик" МФЙ ҳудудидagi Бобоқорт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак. Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0			2,2			26,8			26,8	Танлов				
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси" "Бобаорт" Ислоҳ Каримов" Жапониддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритиш чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчаларга 4,5 км йўлни латеклаштириш.	2022-2023 йил	9,5			1 899,0			9,5			39,9			39,9	Тендер				
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирбеғим" ва "Увайсей" кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5			7,0			28,9			28,9	Танлов				
5	Анорзор МФЙ "Анорзор" МФЙ даги Тулар, Қўшчиноҳ ва Шабала кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0			9,0			22,1			22,1	Танлов				
6	Бодоҳзор МФЙ "Шайт" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўқмак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб ҳисобланади.	2022 йил	5,8			1 490,0			5,8			31,3			31,3	Танлов				
7	Обод Тўрмуш МФЙ Обод тўрмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги тўрмуш Дахнажон ва Мунчоқ" кўчасида истикомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси кийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0						46,5			46,5	Танлов				
8	"Янги дилер" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0			17,0			46,7			46,7	Тендер				
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙдан туман маркази ҳудудига эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она дилер" кўчаси 500 метр, "Аз-замашарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турун" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0			2,0	2,3		17,3			17,3	Танлов				
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла тумани маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидagi жами 10 та кўчаларга яъни: А.Икромов, Амур Темир, Аҳиллик, Гуллари, Захриддин Мухаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуқрат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0			8,5	3,5		41,6			41,6	Тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланғичи ва тугаланиши йили	Лойисавий кувайти, тегишли ўлчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қўрилишнинг умумий қиймати	Қўрилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қалғал қўйилмагач (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига қолган объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари бўйича олиб тасдиқланган савдо ва рақами	Экспертга савдо ва рақами №	Пудратни қўришни ташкилотлари
							Қўрилиш мўлдат ишларининг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Бюджетчи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сўм	км	млн.сўм	км	млн.сўм							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб борувчи йўллар йўналиш бағри этниш.	2022 йил				700,0						14,7					Танлов			
10	Богисамарқанд МФЙ Маҳалла ҳудудидagi 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0			7,0		1,5						Танлов			
11	Лутфиқор МФЙ Лутфиқор маҳалласида 10 км тош йўлга асфалт ётқишиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0			8,0								Танлов			
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тош йўлга асфалт ётқишиш	2022-2023 йил	3,0			405,0			3,0								Танлов			
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тош йўлга асфалт ётқишиш	2022 йил	2,0			900,0			2,0								Танлов			
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тош йўлга асфалт ётқишиш	2022 йил	2,4			1 080,0			2,4								Танлов			
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тош йўлга асфалт ётқишиш	2022-2023 йил	2,0			270,0			2,0								Танлов			
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4			13,0		19,7					152,4				
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тулрок кимига тош ва шағал ётқишиш.	2022 йил	2,0			300,0					2,0					6,3		Танлов		
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тулрок кимига шағал ётқишиш	2022 йил	3,7			560,0					3,7					11,8		Танлов		
3	Айратом МФЙ Айратом МФЙда 1,5 км тулрок йўлларида шағал ётқишиш	2022 йил	1,5			225,0					1,5					4,7		Танлов		
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тулрок йўлларида асфалт ётқишиш.	2022 йил	1,5			975,0			1,5							20,5		Танлов		
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тулрок йўлига шағал ётқишиш.	2022 йил	5,0			720,0					5,0					15,1		Танлов		
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тулрок йўлига шағал ётқишиш.	2022 йил	1,0			140,0					1,0					2,9		Танлов		
7	Жўйжангал МФЙ Жўйжангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тулрок йўл кимига шағал ётқишиш ҳамда 8 км шағал йўлларида асфалт ётқишиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4			8,0		4,2					36,5		Танлов		
8	Солиқбод МФЙ Солиқбод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқирилган кимсида асфалт ётқишиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тулрок кимсида шағал ётқишиш.	2022 йил	5,8			2 600,0			3,5		2,3					54,6		Тендер		
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0			11,3							120,8				
1	"Гулпарван" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0			0,1							1,2		Танлов		
2	"Тупроксўргон" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0					0,2					2,3		Танлов		
3	"Меҳробод" МФЙ Маҳалла ҳудудидagi Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0					0,1					1,2		Танлов		
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустанкилик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км кимсини асфалт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0			0,7							2,6		Танлов		
5	"Саҳоват" МФЙ Саҳоват МФЙ Халодлик кўчасининг 1 км кимсини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0					1,0					4,4		Танлов		
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфалт ётқишиш	2022-2023 йил	0,5			84,0					0,5					1,8		Танлов		

