

Тошкент вилояти

“ 18 ” 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик в.в.б Ахматхонов Ф.О. бир томондан ва «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» Масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Н.А.Мусабаева иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент туман Куктерак маалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012184563) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 10.11. даги 184563-сонли баёнмасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи “Тошкент туман Куктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш (кейинчалик-объект) бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета хужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиши.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва қидирув ишлари хужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан 11 700 000 (Ўн бир миллион етти юз минг) сўми ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета хужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга снгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

### 3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, урнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро хужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета хужжатларининг белгиланган хужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегинчи идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета хужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета хужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиханинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиха-смета хужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойихалаш учун топширишда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожат қилиши мумкин.

#### 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

#### 6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

#### 7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ғазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириши ёки бекор қилиши тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

#### 8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

#### 9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган хақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоиздан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоиздан ошмаслиги лозим.

9.5. Туланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

#### БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти автомобиль йуллари  
бош бошқармаси

Манзил: Тошкент вил. Нурафшон кучаси уй 119

Тел: 95 170 75 12

ш.ф.х. 301821869274019045205118016

Ташкилотнинг СТИРи 200826857

Газначилик бўлинмасининг номи:

Тошкент вилояти Газначилик бошқармаси

ЯҒҲ 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош  
бошқармаси ХККМ

МФО 00014 Газначилик бўлинмасининг

#### БАЖАРУВЧИ

“ROAD AND CIVIL ENGINEERING”

Маъсулияти чекланган жамияти

Манзил: Тошкент шаҳри

Шайхонтохур тумани,

Кукча Дарвоза кўчаси 314-уй

х/р: 2020 8000 1051 4016 2001

ХАТБ «ДАВР БАНК» Мирзо Улуғбек филиали

МФО: 01072 ИНН: 306 838 716

ОКЭД: 41100

Тел.: +998-93-556-36-66



Ахматхонов Ф.О.



Н.А. Мусабаева

2022 йил « 18 » 11 \_\_\_\_\_ даги  
48/11-22-сонли шартномага 1 - илова

### Шартнома баҳосини келишуви

### БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: “Тошкент туман Куктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича 2022 йил “ 18 ” 11 \_\_\_\_\_ даги 48/11-22-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 11 700 000 ( Ўн бир миллион етти юз минг ) сўми ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”



“Бажарувчи”



**“Тошкент туман Куктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида  
2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва  
экспертиза ҳулосасини олиб бериш буйича**

**БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

Минг.сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022йил
	Аванс миқдори	3 510,000		3 510,000	
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	8 190,000		8 190,000	
	<b>Жами:</b>	<b>11 700,000</b>		<b>11 700,000</b>	



"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокими  
уринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора-тадбирлар туғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги умумфойдаланувадиги йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари буйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Куввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами	Шундан буюртмачининг сўғлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти буйича жами:		83,8				36 618,4											
	Шундан:																	
	Олмалиқ шаҳар буйича жами		0,4				256,000											
1	Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,4				256,000										Танлов (тендер) асосида	
	Чирчиқ шаҳар буйича жами		3,2				1 800,000											
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувидаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,2				1 800,000										Танлов (тендер) асосида	
	Бука тумани буйича жами		37,5				9 580,0											
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдапар йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,5				100,000										Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,0				720,000										Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдоштепа қ. — Янгиобод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,0				720,000										Танлов (тендер) асосида	
4	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,0				480,000										Танлов (тендер) асосида	
5	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	5,0				1 200,000										Танлов (тендер) асосида	
6	Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	12,0				3 300,000										Танлов (тендер) асосида	
7	Давлат аҳамиятидаги Чўлобод МФЙ ҳудудидан ўтган Алҳажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	12,0				3 060,000										Танлов (тендер) асосида	
	Зангиота тумани буйича жами		9,0				2 300,0											
1	4К714 умумфойдаланувидаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	7,0				860,000										Танлов (тендер) асосида	
2	4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,0				1 440,000										Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий кубават, тегишли учров бирликларида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил қолдиқ таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат Курилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
										Жами								Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари
1	Қибрай тумани буйича жами		0,3				1 000,0		20,0									
	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3				1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида		
1	Қуйи чирчиқ тумани буйича жами		1,0				200,0		4,0									
	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				200,000		4,000							Танлов (тендер) асосида		
1	Оққурғон тумани буйича жами		4,0				300,0		6,0									
	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R24 ва 4K/784 йўллларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сегизбоев МФИларда туғушган чоррахасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0				300,000		6,000							Танлов (тендер) асосида		
1	Паркент тумани буйича жами		4,0				5 000,0		100,0									
	Чуққайма маҳалла худудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0				5 000,000		100,000							Танлов (тендер) асосида		
1	Тошкент тумани буйича жами		6,0				5 200,0		104,0									
	Хиёбон маҳалла худудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида		
2	Файзобод маҳалла худудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,0				3 600,000		72,000							Танлов (тендер) асосида		
3	Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				1 000,000		20,000							Танлов (тендер) асосида		
1	Чиноз тумани буйича жами		12,2				3 472,4		69,4									
	Дехқонобод МФИ худудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4н-721б "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Дехқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				252,000		5,040							Танлов (тендер) асосида		
2	Тиллаобод МФИ худудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4K-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0				1 008,000		20,160							Танлов (тендер) асосида		
3	Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0				504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида		
4	Расулбод МФИ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				504,000		10,080							Танлов (тендер) асосида		
5	М-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0				650,000		13,000							Танлов (тендер) асосида		
6	Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашаобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2				554,400		11,088							Танлов (тендер) асосида		
1	Юқори чирчиқ тумани буйича жами		6,2				7 510,0		150,2									
	4Р-12А "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светофор ўрнатиш.4Р12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ кўргони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0				2 490,000		49,800							Танлов (тендер) асосида		
2	Маҳалла худудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 дона				850,000		17,000							Танлов (тендер) асосида		

млн. сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилши		Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
1	Давлат аҳолининг яшашга бўлган "Ҳазратлар-Чирчиқ - Янгибозор	2022-2023 йил	42					3 670 000		73 400							Танов (тендер) ассоциацияси
2	Жумабозор-Ургачсой-Тўғрива" 4P-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини ҳамкорлик қўлсиз 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йил	1 донна					250 000		5 000							Танов (тендер) ассоциацияси
3	4P-15 "АЭГЗ автомобиль йўли (42 км) - Қузиттоғ ш. - Парвент ш. - Янгибозор қ. йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чирочи ўрнатилди	2022-2023 йил	1 донна					250 000		5 000							Танов (тендер) ассоциацияси
4	4P-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўрт қ. - Жумабозор қ. - Қузиттоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чирочи ўрнатилди	2022-2023 йил	1 донна					250 000		5 000							Танов (тендер) ассоциацияси

\*Илоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиги киритилди.



"Киритилди"

Тошкент вилоятининг  
Автомобил йуллари башқармаси  
Бошқарувчи ўринини башқарувчи  
Ф.Ахметкулов

"Келишилди"

Тошкент вилоятининг  
Молия башқармасининг  
Бошқарувчи  
О.Холмиқуров

2022 й.

07.11.2022 й. *[Signature]*



"Келишилди"

Тошкент вилоятининг  
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағчаллиқни  
субсекторининг бош башқармаси

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184563 на приобретение Тошкент туман Куктерак маалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 00:06

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XATTOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184563.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Тошкент туман Куктерак махалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 474 000.00
Стартовая сумма	18 474 000.00



Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	18	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	20	18	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	1. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	25	23	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati	25	25	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>cheklangan jamiyati</b>						
<b>OOO FREIGHT SERVICES</b>	25	25	23	Экспертная		
<b>GEO PROEKT MCHJ</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	25	5. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл	23	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	25	25	24	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ</b>	34	34	30	Экспертная		
<b>"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati</b>	34	34	32	Экспертная		
<b>OOO FREIGHT SERVICES</b>	34	34	31	Экспертная		
<b>GEO PROEKT MCHJ</b>	34	34	32	Экспертная		
<b>ZAMONAVIY YO L LOYIHA</b>	34	4. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	31	Экспертная		
<b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>	34	35	34	Экспертная		

Критерий №4 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	2	2	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	2	2	2	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	3. V. Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	19	19	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	19	19	17	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	19	19	18	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	19	2. I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	18 474 000.00	17 500 000.00 UZS	17 500 000.00	00.00	17 500 000.00	14.11.2022 14:30:08	20.05714
OOO FREIGHT SERVICES	18 474 000.00	13 855 500.00 UZS	13 855 500.00	00.00	13 855 500.00	13.11.2022 23:22:33	25.3329
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	18 474 000.00	11 700 000.00 UZS	11 700 000.00	00.00	11 700 000.00	13.11.2022 15:11:22	30
GEO PROEKT MCHJ	18 474 000.00	16 000 000.00 UZS	16 000 000.00	00.00	16 000 000.00	14.11.2022 11:55:08	21.9375
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	18 474 000.00	17 500 000.00 UZS	17 500 000.00	00.00	17 500 000.00	13.11.2022 15:19:31	20.05714
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	18 474 000.00	18 380 000.00 UZS	18 380 000.00	00.00	18 380 000.00	14.11.2022 14:18:49	19.09684

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	68.6	20.05714	88.65714
OOO FREIGHT SERVICES	63.7	25.3329	89.0329
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	64.4	30	94.4
GEO PROEKT MCHJ	67.9	21.9375	89.8375
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	67.9	20.05714	87.95714
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	63.7	19.09684	82.79684

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184563 от 15.11.2022 года на приобретение Тошкент туман Куктерак маалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йулида 2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ  
306838716

и резервный исполнитель: GEO PROEKT MCHJ (207168420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АЙБ

бошқарма бошлиғи в.в.б

Ф.Ахматхонов

2022 йил



Тошкент вилояти Тошкент тумани Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

17 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18.11 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

А.Назаров – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бўлим бошлиғи

Йиғилиш

қатнашчилари:

Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

### КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Тошкент тумани Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш бўйича “Лойиҳачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб, Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан,

Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти Тошкент тумани Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти Тошкент тумани Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184563-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK OOO FREIGHT SERVICES ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ GEO PROEKT MCHJ "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA лойиҳа ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD .UK	OOO FREIGHT SERVICES	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	GEO PROEKT MCHJ	"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVIY YO L LOYIHA
Тошкент вилояти Тошкент тумани Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	17 500 000.00	13 855 500.00	11 700 000.00	16 000 000.00	17 500 000.00	18 380 000.00
Жами:	17 500 000.00	13 855 500.00	11 700 000.00	16 000 000.00	17 500 000.00	18 380 000.00

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ғолиб деб топилган **ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **Кўктерак маҳалла ҳудудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев




Х.Уккиев



Ж.Хаитов



А.Махманов



Т.Ганиев

Котиб



А.Назаров