

**Лойиха-смета ва қидирув ишларини бажариш учун
63- сонли ШАРТНОМА**

Термиз ш.

“22” 11 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори А.Бокиев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «Термиз Автоўл Лойиха» МЧЖ номидан низом асосида иш кўрадиган директор С.Жумаев “Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК нинг 2022 йил 15-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 184583-сонли тендир лоти бўйича харид комиссиясининг баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тугрисида”ги қарорига асосан Шерабод тумани Бойбулоқ МФЙ Лайулагон Бойбулоқ Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил «22» 11 ойида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга тузилган.

1.4. Ишчи лойихани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Ҳазначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 10 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиха экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб ҳисобланади. Агарда экспертиза ҳулосаси ишчи лойиха Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечиктирилса, ишларни тугатиш муддати кечиктирилган кунга узайтирилган ҳисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Лойиха ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан **35 800 000 (ўттиз беш миллион саккиз юз минг)** сўмни ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиха ҳужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 10 (ўн) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиха-смета ҳужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза ҳулосаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойихани ишлаб чиққандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда ҳисоблаб чиқиш учун Пудратчи (қурувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охири кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб ҳисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиха-смета ҳужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аниқланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аниқланган қўшимча харажатларни ўз ҳисобидан қоплайди, лекин, аниқланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топширик талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 15 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 15 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

6.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодим ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

6.2. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

6.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиҳанинг маълум қисмини ёки бирор лойиҳавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (махаллий ҳокимиятлар, архитектура қурилиш бошқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошқармалари, муҳандислик коммуникацияларининг эгалари ва ҳ.к.) ишларни бажаришнинг охири муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равишда асосланган ҳужжатлар билан хабардор қилади, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

7.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 (эллик) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

7.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

7.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади.

7.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»
“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р 301821860224017045204118281
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ (имзо) А.Боқиев

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақийёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алока Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ (имзо) С.Жумаев

Юрист визаси: Мен Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий –ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« 22 » 11 2022 йил _____ Ф.Тураев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо қўювчилар: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Бойбулоқ МФЙ Лайулагон Бойбулоқ Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бўйича 2022 йил "22" 11 даги 63-сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан 35 800 000 (ўттиз беш миллион саккиз юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб – китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»
«Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси
Манзил: Термиз ш. Олмазор кўчаси, 42-уй
Тел: 221-25-78 Факс: 221-20-71
Х/Р: 301821860224017045204118281
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилиги Амалиёт бошқармаси
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ
Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
Банк коди: 00014 ИНН: 201 122 919
Директор _____ А.Бокиев (имзо)

«Иш бажарувчи»
"ТЕРМИЗ АВТОЙЎЛ ЛОЙИХА" МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Тарақиёт кўчаси 3-уй
Тел: : +99890521-13-45
АТ "Алоқа Банк" Сурхондарё филиали
Х/Р: 2020 8000 8050 8160 5001
Банк коди: 00401
ИНН: 306 454 507
ОКОНХ: 66000
Директор _____ С.Жумаев (имзо)


2022 йил "22" 11 даги
63-сонли шартномага 2- илова

Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПК-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисида"ги қарорига асосан Шерабод тумани Бойбулоқ МФЙ Лайулагон Бойбулоқ Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт қоплама ётқизиш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сум ҳисобида

Бажариладиган ишлар номи	қиймати	бажариш		Молиялаштириш муддатлари	
		муддати	қиймати	2022 йил	2022 йил
Аванс тўлови				10 740 000	
Лойиҳа-смета ишлари	35 800 000	10 кун	35 800 000		25 060 000
Жами:	35 800 000		35 800 000	10 740 000	25 060 000



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184583 на приобретение Шерабод тумани Бойбулок МФЙ Лайулагон Бойбулок Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт коплама ёткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 21:22

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	бош мухандис	МЙБХ
Секретарь комиссии	ISMOILOV SALOHIDDIN ALLABERDI O'G'LI	технадзор	МЙБХ
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	юрист	МЙБХ
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	1 тоифали кадр	МЙБХ
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	булим бошлиги	МЙБХ
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Бош мутахасис	Сурхондарё АЙХББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 184583.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Шерабод тумани Бойбулок МФЙ Лайулагон Бойбулок Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт коплама ёткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 000 000.00
Стартовая сумма	36 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдида қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юқори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганилганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда (компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	36 000 000.00	36 000 000.00 UZS	36 000 000.00	00.00	36 000 000.00	14.11.2022 14:47:09	19.88889
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	36 000 000.00	35 800 000.00 UZS	35 800 000.00	00.00	35 800 000.00	14.11.2022 10:48:08	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ	62	19.88889	81.88889
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184583 от 14.11.2022 года на приобретение Шерабод тумани Бойбулок МФЙ Лайулагон Бойбулок Пахтакор Чорвадор кучасига асфалт коплама еткизиш ЛСХни ишлаб чиқиш определила победителем:

TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ
306454507

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MCHJ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NAZAROV ERKIN ABDURAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV FARXOD SUVANOVICH	Согласен	
Член комиссии	YODIGOROV BAHODIR ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERALIYEV JAHONGIR ASHIR O'G'LI	Воздержался	
Член комиссии	NAZAROV ODIL SHOMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



N 44

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли "2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички ҳужалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун Дастлабки

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойисхавий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн.сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан					
								Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама			Буюртмачи харажатлари	Лойисха ва экспертиза харажатлари				
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
192	Сурхондарё вилояти бўйича жами:		996,2			211 771,7		26,6		403,1		566,5		4 497,6		4 497,6				
13	Ангор тумани		75,5			12 281,0				33,5		42,0		257,9		257,9				
1	"Хужанкон" МФЙ Янги Хаёт, А.Сагитов, Т.Сайдалиев, М.Шайхзода, Ш.Рашидов, А.Қодирий, Ёшлик, А.Қаҳҳор кўчаларини 3,7 км ички йўللарни кум-шағаллаштириш	2022 йил	3,7			555,0						3,7		11,7		11,7				Танлов
2	"Улугбек" МФЙ Фидойилар, Тинчлик, О.Рустамова кўчаларини 6 км ички йўллارни кум-шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
3	"Гулистон" МФЙ Гулистон кўчаси 1979 йилда асфальт қилинган. Ҳозирги кунда яроқсиз бўлиб қолганлиги учун 1 км йўл қисмини асфальт коплама ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6				Танлов
4	"Хомкон" МФЙ Омад, Ёшлик, Бобур, Бунёдкор, Баҳор, Илгор, Дўстлик, Арчазор кўчаларини 2,9 км қисмини кум-шағаллаштириш. Фаровон, Бобур, Истиклол, Нихол кўчалари 1,4 км қисмини асфальт қилиш. Тақия, Ўзбекистон, Гулзор кўчаларида асфальт копламали йўллар таъмир талаб бўлганлиги сабабли, 4,5 км асфальт копламали йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йил	8,8			531,0				5,9		2,9		11,2		11,2				Танлов
5	Чинобод МФЙ Марказ кўчасига 4 км пиёдалар йўлакчаси қилиш ҳамда "Марказ" кўчасида 4 км йўлакча инновацион тунги ёриткич чироклари ўрнатиш. Гулзор кўчасини 0,5 км масофани тошлаш ва Фаровон кўчаси 2 км йўлни асфальтлаш	2022 йил	2,5			1 739,0				2,0		0,5		36,5		36,5				Танлов
6	Дўстлик МФЙ Мактаб, Истиклол, Ўриқзор, Зиёлилар, Гулзор, Наврўз, Янги хаёт кўчаларида 5,5 км ички йўллари тошлаш	2022 йил	5,5			825,0						5,5		17,3		17,3				Танлов
7	Занг гиламбоб МФЙ Хирмон, Мустақиллик, Гиламбоб, Дўстлик, Мустақиллик берк кўчалари 3,120 км қисмини тошлаш	2022 йил	3,1			468,0						3,1		9,8		9,8				Танлов
8	Карвон МФЙ Талбиркор, Нуруний, Обод, Ёшлар, Истиклол кўчаларида 6 км ички йўллари шағаллаштириш	2022 йил	6,0			900,0						6,0		18,9		18,9				Танлов
9	Илгор МФЙ Канал-бўйи, Янги-кишлок-1, Янги-кишлок-2 кўчаларига 2 км ички йўللарга тош-шағал копламаларини ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3				Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопданиши ва тугаллигини йили	Лойиҳавий қуваати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тўзилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуёшмаляр (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
10	Кайран МФЙ "Кайран" МФЙнинг Гулзор, Тинчлик, Бирдамлик, Обод, Мевазор ва Тараққиёт кўчаларида жами 8 км ички йўлларга тош-шағал қопламаларини ётқизиш	2022 йил	8,0			1 200,0						8,0		25,2		25,2		Танлов		
11	Янги-хаёт МФЙ Қуёшли юрт, Афтообод, Ёшлар, Зиёлилар, Истикбол кўчаларига 4,3 км тулпроқ кўчаларга тош тўкиш. Маҳалланинг марказий Мустақиллик кўчасининг 2.5 кмда пиедалар йўлакчаси, 1,5 км қисмига асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	8,3			555,0				4,0		4,3		11,7		11,7		Танлов		
12	"Ўзбекистон" МФЙ Ўзбекистон, У.Носир, М.Юсупов, Гагарин, Бобур, Қ.Масиев, Самарқанд, Мафтунокор, М.Қаҳҳор, Тутзор, Беруний-1, Т.Қаримов, Толстой, Анхор, Нақшбандий, Беруний-2, Зиёлилар, Ёшлик, А.Қодирий, Г.Жўраев, Р.Ўзокова, Обод кўчаларининг 15,6 км қисмини асфальтлаш	2022-2023 йил	15,6			2 808,0				15,6				59,0		59,0		Тендер		
13	"Наврўз" МФЙ Обод-юрт, Бобур, Гафур Хайитов, Ибн-сина, Ойбек, Эгамбердиев, Чулпон, Тинчлик, Турон, Ойбарчин, Мустақиллик, Ёшлик, Ватан Азиз, Янги Ўзбекистон кўчаларини 5 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	5,0			900,0				5,0				18,9		18,9		Танлов		
9	Бандихон тумани		132,4			9 687,0				3,0		129,4		203,4		203,4				
1	Бандихон МФЙ Бандихон маҳалласидаги Мустақиллик, Байналминал, Шодлик, Ўзбекистон, Нурли келажак, Янги хаёт, Тараққиёт, Ёшлик, Чорвадор, Токзор, Ўртахаууз ва Шифокорлар кўчаларига 10,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	10,2			1 122,0						10,2		23,6		23,6		Танлов		
2	Пахтакор МФЙ Пахтакор маҳалласидаги Хамкон, Бог, Дуслик, Ашурхон кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	15,0			1 705,0						15,0		35,8		35,8		Танлов		
3	Чинор МФЙ Чинор маҳалласидаги Мустақиллик, Янгибег, Истиклол, Тинчлик, Навбахор, Навруз кўчаларига 7 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022 йил	7,0			770,0						7,0		16,2		16,2		Танлов		
4	Обод турмуш МФЙ Мустақиллик кўчасидан 1 км, Ялтиқоқ кўчасидан 2 км, Исломобод кўчаси 2 км кўча шағал тош билан тамирланиши керак. Маҳалланинг Ялтиқоқ 2 км, Истиклол 2 км, Гулзор 2 км, Мустақиллик 4 км, Бўстон 2 км, Тинчлик 1 км кўчалари қайта тош шағал билан ҳамда Гулбоғ кўчасида 2 км асфалт қайта таъмирлаш	2022 йил	20,0			200,0				2,0		18,0		4,2		4,2		Танлов		
5	Наврўз МФЙ Маҳалладаги 355 та хонадон 2551 нафар аҳоли яшовчи Гулобод, Буйик келажак Бирдамлик Истиклол Кўчаларини 10 км Шағал тошлош ҳамда Гулобод кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022 йил	11,0			1 300,0				1,0		10,0		27,3		27,3		Танлов		
6	Қудуксой МФЙ Маҳалланинг умумий ички йўлининг 65 % қисми 25 км қисмига тошшағал ётқизиш	2022 йил	25,0			1 200,0						25,0		25,2		25,2		Танлов		
7	Обикор МФЙ Обикор маҳалласидаги Обихаёт, Ёшлар, Гулхаёт, Нурли келажак, Гулхаууз, Янги замон, Авжун, Ардоқли, Учқур, Бахаристон, Обихаёт, Порлоқ йўл, Гулхаууз, Учқур кўчаларига 15 км тош-шағал қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	15,0			1 200,0						15,0		25,2		25,2		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошданиши ва тугалланиши йилн	Лойихавий қўявати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий ҳиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмадар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертчи санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташижлотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
8	Хужайпок МФЙ Маҳалладаги "Шодлик", "Бунёдкор", "Мустақиллик" "Навбахор", Пахтакор, Янгибоғ, Шодлик, Бағри кенг, Устакор, қўчаларига 22 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	22,0			1 398,0						22,0		29,4		29,4			Танлов	
9	Бағрикенг МФЙ Бағрикенг маҳалласидаги Гулистон, Фаровон, Гулшан, Навбахор, Тинчлик, Зарафшон, Ўрикзор, Шодлик, Наврўз қўчаларига 7,2 км тош-шағал қопламаси ётқизиш.	2022 йил	7,2			792,0						7,2		16,6		16,6			Танлов	
11	Бойсун тумани		57,7			12 171,0				57,7				274,2		274,2				
1	Газа МФЙ Газа МФЙдаги "Дилоркам", "Қоровултепа", "Муборак", "Алгоритм", "Марварид", "Бахт", "Янги авлод" қўчаларининг 8 км ички йўли асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2		30,2			Танлов	
2	Дехиболо МФЙ Хужандод ва Дехиболо маҳаллаларини боғловчи кўприк ва селга қарши химоя тўсиги қуриш.	2022-2023 йил				360,0								11,2		11,2			Танлов	
3	"Хунармандлар" МФЙ Хунармандлар МФЙдаги Боғиобод ва Қўқдара қўчаларини боғлайдиган 13 метрлик янги кўприк қуриш	2022 йил	12 км			1 500,0								46,5		46,5			Танлов	
4	Боғиболо МФЙ Боғиболо МФЙ да Фидойилар қўчасини 0,8 км, Янги овул қўчасини 1 км, Шохарик қўчани 0,8 км, Тинчлик қўчаси 0,4 км жами 3,0 км ички йўлларни асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0				11,3		11,3			Танлов	
5	Бибиширин МФЙ Бибиширин МФЙ даги Себзор қўчаси 1,0 км, Сарғиёзи қўчаси 1,0 км, Чашмали қўчаси 1,0 км, Келажак қўчаси 1,0 км, Янги бог қўча 1,0 км, Болоқўрган қўчаси 1,0 км, Муродбахш қўча 1,0 км, Ўрта қўрган 1,0 км ички қўчаларни асфальт қилиш.	2022-2023 йил	8,0			1 440,0				8,0				30,2		30,2			Танлов	
6	Сайроб МФЙ "Шаршара" қўчасидаги 1,2 км тош шағал ётқизилган ички йўлга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6			Танлов	
7	Қизилнавр МФЙ Қизилнавр МФЙ даги Шаршара, Чакмоқли ва Ўрикли қўчаларини жами 15 км йўлларни асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	15,0			2 250,0				15,0				47,3		47,3			Тендер	
8	Темирдарвоза МФЙ Бойсун тумани Темир дарвоза МФЙ Бозорсой қўчаси 1,5 км йўлларини асфалт ётқизиш	2022 йил	15,0			900,0				15,0				18,9		18,9			Танлов	
9	Тиллокамар МФЙ Маҳалладаги Яшнабод қўчасининг 2,6 км қисмини асфальт ётқизиш	2022 йил	2,6			1 200,0				2,6				25,2		25,2			Танлов	
10	Хўжабулгон МФЙ Бойтўп, Чағат ва Изма қўчалари 3 км ички хўжалик йўлларини асфальт ётқизиш.	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0				31,5		31,5			Танлов	
11	Чорчинор МФЙ ҳудудидаги А.Навой қўчасининг 1 км қисми, Меҳридил қўчасининг 1.1 км қисми асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	2,1			441,0				2,1				9,3		9,3			Танлов	
17	Денов тумани		81,7			11 405,0				30,0		51,7		242,5		242,5				
1	"Боғи эрам" МФЙ "Боғи Эрам" маҳалласидаги ички тўпроқ йўллари таъмирталаб.	2022 йил	3,0			150,0						3,0		3,2		3,2			Танлов	
2	"Дунётепа" МФЙ "Дунётепа" МФЙда ички тўпроқ йўлларини таъмирлаш	2022-2023 йил	8,0			240,0						8,0		5,0		5,0			Танлов	
3	"Қовуналисой" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 11 км ички тўпроқ йўлларни тошлаш.	2022 йил	11,0			5 500,0						11,0		115,5		115,5			Тендер	
4	"Тасмасой" МФЙ Маҳалладаги 1,2 км қўчани тошлаш	2022 йил	1,2			120,0						1,2		2,5		2,5			Танлов	
5	"Чим" МФЙ "Чим" МФЙ ҳудудидаги 3,5 км ички тўпроқ йўлларни таъмирлаш (тошлаш).	2022-2023 йил	3,5			105,0						3,5		2,2		2,2			Танлов	
6	Қуёшли юрт МФЙ Маҳаллада 7 км ички йўлларни яроқсиз ҳолатдалиги инобатга олиб асфалт қилиш.	2022-2023 йил	7,0			840,0				7,0				17,6		17,6			Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишлик улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн сум)	Шу жумладан								Бошқа харажатлар (млн сум)	Шундан		2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Шундан						Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари							
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама										
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум									
7	"Янги кишлоқ" МФЙ Маҳаллада 9 км ички яроқсиз йўллارни асфалт қилиш	2022-2023 йил	9,0			1 350,0			9,0				28,4		28,4				Танлов		
8	"Буюк ипак йўли" МФЙ Буюк ипак йўли маҳалласи ҳудудидан қазарбоғ қатта каналининг устидан кесиб ўтувчи яроқсиз ҳолатда турган куприқни таъмирлаш.	2022-2023 йил				300,0							9,3		9,3				Танлов		
9	"Шаҳринав" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 3 км ички йўллارни тошлаш лозим.	2022 йил	3,0			300,0					3,0		6,3		6,3				Танлов		
10	"Баҳористон" МФЙ "Баҳористон" МФЙ ҳудудидаги Шаҳристон кўчасининг 2 км қисмини шағалаш ва асфалт қилиш.	2022-2023 йил	2,0			300,0			2,0				6,3		6,3				Танлов		
11	"Номозгоҳ" МФЙ "Номозгоҳ" МФЙ "А.Аттор Валий" кўчасининг 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	2,0			360,0			2,0				7,6		7,6				Танлов		
12	"Қоработтепа" МФЙ "Қоработтепа" МФЙ Боғишамол ва Гузаркент кўчаларининг 3 км га асфалтлаш	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0				9,5		9,5				Танлов		
13	"Зартепа" МФЙ Зартепа маҳалла 3 км йўллари қор қопла ётқизиш.	2022-2023 йил	3,0			450,0			3,0				9,5		9,5				Танлов		
14	"Сурхон диёр" МФЙ "Сурхон диёр" МФЙ ҳудудидаги Ойзамин ва Орол кўчаларини 2 км шағалаш ва 2 км асфалт қилиш	2022-2023 йил	4,0			360,0			4,0				7,6		7,6				Танлов		
15	"Сохибқор" МФЙ Маҳаллада 4 км ички тупроқ йўллarga тош ётқизиш	2022 йил	4,0			120,0					4,0		2,5		2,5				Танлов		
16	"Сунбула" МФЙ Кухна Сунбула, Хужа ҳисор, Олтинбулоқ кўчаларидаги 4 км тупроқ йўллarga тош ётқизиш	2022 йил	2,0			300,0					2,0		6,3		6,3				Танлов		
17	"Сина" МФЙ "Сина" МФЙ Гуримор кўчасидаги 2 км ички йўллarga тош ётқизиш	2022 йил	16,0			160,0					16,0		3,4		3,4				Танлов		
18	Жарқурғон тумани		85,4			14 516,2		1,5		11,0		72,9		304,8		304,8					
1	Ўлугбек МФЙ "Бунёдқор" ҳамда Истиклол кўчаларини асфальтлаштириш	2022 йил	2,0			1 000,0			2,0				21,0		21,0				Танлов		
2	Сурхонсоҳли МФЙ "Шифоқор" ва "Навбахор" кўчалари таъмир талаб қолган келиб қолган. 1 км асфалтлаш	2022 йил	1,0			500,0			1,0				10,5		10,5				Танлов		
3	Янгиобод МФЙ "Янгиобод" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчани шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,0			1 600,0					8,0		33,6		33,6				Танлов		
4	"Хайитобод" МФЙ Маҳалладаги "Ипак-йўли", "Мураббийлар", "Хайитобод" ва "Ат-термизий" ички кўчалари таъмир талаб, айниқса ёғингарчилик фаслида ҳаракатланиш қийинчиликлари келтириб чиқаради.	2022 йил	2,0			200,0					2,0		4,2		4,2				Танлов		
5	"Жинжақтепа" МФЙ МФЙдаги "Фаровон" ва "Тегирмон" кўчалари жами 3 км асфалт қилинмаган, шунингдек, "Саҳийлик", "Боғбонлар", "Боғишамол" ва "Анхор" кўчалари узунлиги 4 км қисми кишла лой, ёзда тупроқ билан қопланиб қолиши аҳолининг ҳақли эътирозига сабаб бўлмоқда.	2022-2023 йил	4,0			120,0					4,0		2,5		2,5				Танлов		
6	Алишер Навоий МФЙ "Истиклол", "Махтимуқли", "Ибн сино", "Ал бухарий", "Ат Термизий" Амир Темур "Бодамзор" ва "Бобир" кўчаларини шағаллаштириш	2022 йил	5,5			1 750,0		1,0				4,5		36,8		36,8			Танлов		
7	Камар МФЙ МФЙ ҳудудида 1,6 км ички йўл қилиш турокли қоплама ва шағаллаштириш	2022 йил	1,6			160,0					1,6		3,4		3,4				Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиши ва тугаллануши йили	Лойиславий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдақ қиймати	2022 йил жами капитал қўйимазлар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдақ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган савдоси ва рақами	Экспертиза савдоси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойисла ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
8	Жарқўргон Минораси МФЙ Минора, А.Темур, Ибн Сино кўчаларини тамирлаш	2022 йил	6,0			600,0						6,0		12,6		12,6		Танлов		
9	Исмоил-тепа МФЙ МФЙ ҳудудидаги 5,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш қум-шағал ва асфалтлаш	2022 йил	5,5			1 000,0		0,5				5,0		21,0		21,0		Танлов		
10	Меҳнат-роҳат МФЙ Маҳалладаги Ж.Норалиев ва Каттабоғ ички кўчаларини 2 км асфалтлаш	2022 йил	2,0			1 000,0				2,0				21,0		21,0		Танлов		
11	Октепа МФЙ Октепа " МФЙ ҳудудида ички йўлларни шағалл етказиш	2022 йил	9,0			1 000,0						9,0		21,0		21,0		Танлов		
12	"Полвонлар-юрти" "Иттифок", "Фаровон", "Обод Турмуш" "Анхор" кўчаларини таъминлаш	2022 йил	5,5			550,0						5,5		11,6		11,6		Танлов		
13	Сокчи МФЙ "Истиклол", "Қизил олма 1" ва "Қизил олма 2" кўчаларини 4 км асфалт қилиш	2022 йил	4,0			2 000,0				4,0				42,0		42,0		Тендер		
14	Янгикишлоқ МФЙ "Янгикишлоқ" маҳалласида таъмирталаб 8 та кўчанинг 2 км қисмида асфалт етказиш 6,7 км қисмида шағаллаштириш ишларини ташкил қилиш	2022 йил	8,7			1 670,0				2,0		6,7		35,1		35,1		Танлов		
15	Бобур МФЙ Жамбул кўчасининг янгидан қўшилган 18 тахонадонларининг 600 метр ички йўллари тузатилмаган ёзда чанг қишда эса лой ҳолатда ва электр энергияни қўл бола устунлардан иборат	2022 йил	0,6			60,0						0,6		1,3		1,3		Танлов		
16	Янгиусул МФЙ Маҳалладаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022 йил	2,0			171,2						2,0		3,6		3,6		Танлов		
17	Офтобқўргон МФЙ Офтобқўргон маҳалласидаги 16 кўчаларида 674 та хонадонда яшовчи 4009 дан ортиқ аҳоли ички йўллар қиш мавсумида лойгарчилик ёз мавсумида чанг кўчалардан аҳоли азият чекмоқда	2022 йил	8,5			850,0						8,5		17,9		17,9		Танлов		
18	Халқабод МФЙ МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларни шағаллаштириш	2022-2023 йил	9,5			285,0						9,5		6,0		6,0		Танлов		
9	Қизилрик тумани		62,5			9 050,0		5,0		0,5		57,0		190,1		190,1				
1	Заробод маҳалласи Маҳалладаги "Э.Мавлонов", "Амир Темур", "Ибн Сино", "Ш.Ортиқов", "Р.Замонов", "А.Навоий", "Ш.Рашидов", "К.Буриев", "Истиклол" ички кўчаларига жами 7,0 км шағал тош тўқиш натижасида муаммо ҳал этилади	2022 йил	7,0			700,0						7,0		14,7		14,7		Танлов		
2	Наврўз маҳалласи Маҳаллада Исломобод, Истиклол ҳамда Наврўз ва Янгитурмуш кўчалари тошланмаган	2022 йил	6,5			650,0						6,5		13,7		13,7		Танлов		
3	Хомкон маҳалласи Маҳаллада ички кўчалари асфалт ва тошланмаган	2022-2023 йил	16,5			1 800,0		3,0				13,5		37,8		37,8		Танлов		
4	Кармаки маҳалласи "Кармаки" маҳалласидаги 13 та кўчаларни тош-шағал ва асфалт етказиш	2022 йил	8,1			3 100,0		2,0				6,1		65,1		65,1		Тендер		
5	Мустақиллик маҳалласи Маҳалла ҳудудидаги тулпроқ йўлларни тош йўлларга айлантириш	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов		
6	Етимқум маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 4,1 км ички йўллар тошланмаган	2022 йил	4,1			400,0						4,1		8,4		8,4		Танлов		
7	Қунчиқиш маҳалласи "Шарофобод" кўчаси 630,0 метр, "Сайқал кўчаси" 100 метр, "Мерос" кўчаси 620 метр, "Охонграб" кўчаси 650 метр жами 2,0 км кўчалари тошланмаган	2022 йил	2,0			200,0						2,0		4,2		4,2		Танлов		
8	Зартепа маҳалласи маҳалла ҳудудидаги 13,3 км ли 8 та ички йўллар тошланмаган	2022 йил	13,2			1 300,0						13,2		27,3		27,3		Танлов		
9	Янги турмуш маҳалласи Маҳалладаги "Буюк келажак", "Дўстлик", "Бирдамлик", "Ёшлик", "Тинчлик", "Истикбол", "Тараққиёт", "Гулобод", "Ойбек" ва Ўзбекистон кўчаларининг ички йўллари таъмирталаб аҳолига келиб қолган	2022 йил	3,1			700,0				0,5		2,6		14,7		14,7		Танлов		
28	Қумқўргон тумани		186,2			35 775,0				44,0		142,2		751,3		751,3				

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланishi ва тугалланishi йили	Лойисавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қурилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баёномаси тасдиқланган санаи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бузюртмачи харажатлари	Лойиса ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
1	Боболочин МФЙ "Бунёдкор" ва "Фаравон" кучаси 4 км узунлида йўлни таъмирлаш	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0				50,4		50,4			Тендер	
2	Бўстон МФЙ Умар хайём йўлини 2,3 км қисмини шағал ётқириш ишларини таъминлаш	2022 йил	2,3			120,0						2,3		2,5		2,5			Танлов	
3	Гулистон МФЙ Махалла йўлларга шағал тўқиш (Ғ.Ғулом, Қўқлам, М.Улуғбек,Боботоғ,Фарход ,Х.Аноров , У.Носир, М.Юсуф, А.Беруний, Ойбек йўллари буйлаб) 15 км	2022 йил	15,0			700,0						15,0		14,7		14,7			Танлов	
4	Имомтепа МФЙ Бунёдкор кучасида 800 м, У Жабборов кучасида 800 м, Х.Поёнов кучасида 1200 м ва Т.Алибев кучасида 1200 метр йўлларини шағал ётқириш таъминлаш	2022 йил	4,0			600,0						4,0		12,6		12,6			Танлов	
5	Истиклол МФЙ Махаллалар йўлларига 12 км шағал ётқириш таъминлаш. (Хужайилгор-1,Хужайилгор -2, Хўжаобод-1,Хўжаобод-2)	2022 йил	12,0			1 000,0						12,0		21,0		21,0			Танлов	
6	Мустақиллик МФЙ "Мустақиллик" маҳалладаги 16 км ички йўлларига шағал ётқиришни таъминлаш	2022 йил	16,0			1 800,0						16,0		37,8		37,8			Танлов	
7	Тўғон МФЙ Махалланинг 7,5 км кўчаларга шағал ётқиришни таъминлаш. (Х.Олимжон, Ёшлиқ, А.Навоий, И.Султонов, А.Жабборов, Н.Каримов)	2022 йил	7,5			500,0						7,5		10,5		10,5			Танлов	
8	Улуғбек МФЙ Махалла ҳудудида жойлашган 5 та кўчанинг 4 км қисмига асфалт ётқириш,	2022 йил	4,0			2 400,0				4,0				50,4		50,4			Тендер	
9	Пахтаобод МФЙ "Пахтаобод" маҳалласидаги 2 км ички ва ташқи йўлларини асфальтлаш	2022 йил	2,0			600,0				0,8		1,2		12,6		12,6			Танлов	
10	Арслонбойли МФЙ Кўчаларга 3 км асфальт ва 3 км шағал ётқиришни таъминлаш.	2022-2023 йил	3,0			540,0				3,0				11,3		11,3			Танлов	
11	Ачамойли МФЙ Махаллада 2 км асфалт ва 18 км шағал ётқириш ишларини таъминлаш	2022-2023 йил	20,0			1 170,0				2,5		17,5		24,6		24,6			Танлов	
12	Дўстлик МФЙ Махаллада Юртим жамоли кўчасида 300 метр, Кадр Қиммат кўчасида 500 метр, Халқ йўли кўчасида 1400 метр, Ибрат кўчасида 300 метр, Арчазор кўчаси 1200 метр жами 3700 метр йўл асфалт ётқириш.	2022 йил	3,7			6 000,0				3,7				126,0		126,0			Тендер	
13	Янгишаҳар МФЙ маҳалланинг 1 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6			Танлов	
14	Қўганли МФЙ "Қаттақўл" МФЙ ҳудуди 5 км ички йўлларни асфалт қилиш керак.	2022 йил	5,0			3 000,0				5,0				63,0		63,0			Тендер	
15	Шерози МФЙ Шерози МФЙ 758 та хонадонда яшовчи 4005 дан ортқ аҳоли ҳудудидан ўтган йўлни таъмирлаш асфалт қилиш , Ички Даштобод,Қўқарисой,Эзоз ва Мехрибон кўчалари йўлларини Шағаллаш,	2022 йил	4,0			600,0						4,0		12,6		12,6			Танлов	
16	Ғалаба МФЙ Махалладаги ички йўлларни 1 км асфальтлаш ва 1 км тошлаш.	2022 йил	2,0			750,0				1,0		1,0		15,8		15,8			Танлов	
17	Қаттақўл МФЙ Махалланинг 3 км ички йўлларни асфалт қилиш	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0				37,8		37,8			Танлов	
18	Ариқошган МФЙ Махалланинг "Ариқошган" маҳалласидан утувчи марказий кўчаси 3 км асфалт ётқириш, 25 км ички кўчаларни шағаллаш.	2022-2023 йил	28,0			1 665,0				3,0		25,0		35,0		35,0			Танлов	
19	Элобод МФЙ Махалланинг Элобод 1 кўчасини 1,7 кмни шағал ётқириш	2022 йил	1,7			250,0						1,7		5,3		5,3			Танлов	
20	Жоziба МФЙ "Гулзор" кўчасини 2 км қисмига асфалт ётқириш	2022 йил	2,0			1 200,0				2,0				25,2		25,2			Танлов	
21	Мунчоктепа МФЙ 1-км узунлидаги "Мунчоктепа - 1" кўчаси шағал ётқириш	2022 йил	1,0			150,0						1,0		3,2		3,2			Танлов	
22	Янги ҳаёт МФЙ "Янги ҳаёт" МФЙ 6 км масофага асфалт ётқириш.	2022-2023 йил	6,0			1 080,0				6,0				22,7		22,7			Танлов	
23	Богаро МФЙ Махалланинг Богаро 2 кўчасининг 1 км қисмини асфальтлаш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6			Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошқаруви ва тугаланиши йили	Лойиҳавий қўявти, тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
24	Янгиобод МФЙ Маҳалладаги 18 км ички йўлларни шағал ётқизиш	2022 йил	18,0			2 700,0				1,0		17,0		56,7		56,7		Тендер		
25	Навбахор МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 5км ички тўпроқ йўлларни тошлаш	2022 йил	5,0			750,0						5,0		15,8		15,8		Танлов		
26	Саховат МФЙ Маҳалладаги 8 км ички йўлларни шағаллаш	2022 йил	8,0			600,0						8,0		12,6		12,6		Танлов		
27	Тебат МФЙ Маҳалладаги 4 км ички йўлларни шағаллаштириш	2022 йил	4,0			400,0						4,0		8,4		8,4		Танлов		
28	Жийдали МФЙ Маҳалла ҳудудида жойлашган 3 километр асосий кўча асвалт қилишга муҳтож	2022 йил	3,0			1 800,0				3,0				37,8		37,8		Танлов		
16	Музработ тумани		103,1			28 200,6		10,5		85,4		7,2		621,0		621,0				
1	"Меҳриг'ех" МФЙ "Тинчлик" кўчаси 2 км, "23-мактаб" кўчаси 1,5 км, "Мустақиллик" кўчаси 3 км асфалт йўл қилиш	2022 йил	6,5			3 575,0				6,5				75,1		75,1		Тендер		
2	"Дўстлик" МФЙ МФЙ ҳудудидаги Бобоқурт кўчасида 42 та хонадон аҳоли сони 218 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Н.Ортиқов кўчасида 38 та хонадон аҳоли сони 181 нафар 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Мустақиллик кўчасида 41 та хонадон 194 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, Чаманзор кўчасида 57 та хонадон 242 нафар аҳоли 800 метр ички йўлга асфалт ётқизиш керак, тунги ёритиш чироқлари ўрнатилмаган.	2022-2023 йил	2,2			1 278,0				2,2				26,8		26,8		Танлов		
3	"Наврўз" МФЙ "Қўқлам нафаси""Бобакўрт"" Ислоҳ Қаримов"" Жалолиддин Мангуберди" кўчасидаги 5 км йўлни асфалтлаш ва 250 донга тунги ёритгич чироқлари билан таъминлаш, ҳамда ушбу 4 та кўчадаги 4,5 км йўлни латоклаштириш	2022-2023 йил	9,5			1 899,0				9,5				39,9		39,9		Тендер		
4	Алпомиш МФЙ дан Гулистон маҳалласига ўтувчи ички кўчани 4 км ва "Нодирабегим" ва "Увайсий"кўчасидаги 3 км йўлни асфалтлаш	2022-2023 йил	7,0			1 375,5				7,0				28,9		28,9		Танлов		
5	Анорзор МФЙ "Анорзор" МФЙ даги Тўпар, Қўшчинор ва Шабада кўчалари тош-шағал ва асфалтлаштириш.	2022-2023 йил	9,0			1 053,0				9,0				22,1		22,1		Танлов		
6	Бодомзор МФЙ "Шайти" кўчасида 1,8 км, "Авлод" кўчаси 2,2 км, "Марказ" кўчаси 0,8 км, "Қўчқак" кўчаси 1 км бўлиб, Ушбу кўчаларнинг 5,8 км қисми таъмирталаб аҳволда.	2022 йил	5,8			1 490,0				5,8				31,3		31,3		Танлов		
7	Обод Турмуш МФЙ Обод турмуш МФЙдаги "Тиллақамар янги турмуш Дахнажон ва Мунчок" кўчасида истиқомат қилаётган 1600 га яқин аҳолини йўл ва 3 та кўприк муаммоси қийнаб келмоқда	2022-2023 йил				1 500,0								46,5		46,5		Танлов		
8	"Янги диёр" МФЙ Хўшмон, Тараққиёт ва Фидокор кўчаларининг 17 кмни асфалт қилиш	2022-2023 йил	17,0			2 226,0				17,0				46,7		46,7		Тендер		
9	"Шаффоф" МФЙ "Шаффоф" МФЙси туман маркази ҳудудида эканлигини инобатга олиб, "Адолат" кўчасида 1,9 км, "Она диёр" кўчаси 500 метр, "Аз-замаҳшарий" кўчасидан 500 метр, "Маориф" кўчасида 850 метр, "Турон" кўчасини асфалт қопламасини ётқизиш	2022-2023 йил	4,3			825,0		2,0		2,3				17,3		17,3		Танлов		
10	"Янги ҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт" маҳалла туман маркази эканлигини инобатга олиб ҳудудидаги жами 10 та кўчаларга яъни: А.Иқромов, Амур Темур, Аҳиллик, Гулпар, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Истиклол, Мурабий, Нафосат, Чорводор-1, Чорводор-2 ва Фуркат кўчаларига 12,0 км асфалт қоплама ётқизиш.	2022-2023 йил	12,0			1 980,0		8,5		3,5				41,6		41,6		Тендер		

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғичи ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
11	"Нурли ҳаёт" МФЙ Маҳаллада ташкил этилган ёшлар боғида ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил				1 379,4							42,8		42,8			Танлов		
12	"Орият" МФЙ "Орият" маҳалласидаги Р-5, "Анорзор", "Ободон", "Бешарик", "Занг" ва "Бўстонсой" гузрларида жами 7,2 км масофадаги ички тупрок кўчаларни тош шағал ва асфалт коплама ётқизиш	2022-2023 йил	7,2			1 347,0						7,2		28,3		28,3		Танлов		
13	"Янги ер" МФЙ "Янги ер" МФЙдаги "Занг-1", ва "Занг-2", "Гулдиёр", "Турон", "Ҳамдустлик", "Таллашқон" кўчаларини 10,1 км йўللарни тош шағал ва асфалт коплама ётқизиш ҳамда маҳалла ҳудудида 3 та авария ҳолатидаги кўприкларни реконструкция қилиш лозим	2022-2023 йил	10,1			5 804,7				10,1				121,9		121,9		Тендер		
14	"Файзиобод" МФЙ "Янги давр" кўчасининг 1,5 км масофаси, "Мустақиллик" кўчасининг 1,0 км масофасини асфалт ётқизиш лозим	2022-2023 йил	2,5			556,5				2,5				11,7		11,7		Танлов		
15	"Моҳият" МФЙ "Моҳият" кўчасининг 3 км масофаси, "Бўстон-1" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-2" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-3" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-4" кўчасининг 0,5 км масофаси, "Бўстон-5" кўчасининг 0,5 км масофасини асфалтлаш керак	2022-2023 йил	6,0			1 111,5				6,0				23,3		23,3		Танлов		
16	"Боғи-эрам" МФЙ "Наврўз" кўчаси 1,5 км "Чегарачи" кўчаси 0,8 км "Темир йўл кўчаси 0,8 км, "Фаровон" кўчаси 0,9 км жами 4,0 км масофада асфальт ётқизиш лозим	2022-2023 йил	4,0			800,0				4,0				16,8		16,8		Танлов		
5	Олтинсой тумани		18,8			9 800,0				14,3		4,5		205,8		205,8				
1	Шоҳча МФЙ Маҳалладаги 5,5 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	5,5			3 300,0				5,5				69,3		69,3		Тендер		
2	Жилибулоқ МФЙ МФЙ ҳудудида ўшбу кўчаларга 5,0 км масофасига асфалт копламасини ётқизиш	2022 йил	5,0			4 800,0				5,0				100,8		100,8		Тендер		
3	Ипок МФЙ Ипок маҳалласи А Тўхташев кўчасини 0,8 км йўл қисmini асфалтлаш	2022 йил	0,8			600,0				0,8				12,6		12,6		Танлов		
4	Обшир МФЙ Обшир маҳалласида 4,5 км ички йўллари таъмирлаш	2022 йил	4,5			500,0						4,5		10,5		10,5		Танлов		
5	Қушарча МФЙ Маҳалладаги 3,0 км масофасини асфалтлаш	2022 йил	3,0			600,0				3,0				12,6		12,6		Танлов		
15	Сариосиё тумани		55,6			15 394,5		3,0		45,1		7,5		323,3		323,3				
1	Янгиҳаёт МФЙ Янгиҳаёт МФЙда жами 2,8 км ички йўللарга асфальт коплама ётқизиш, шундан "Нуронийлар" кўчаси 0,5 км, "Гулзор" кўчаси 0,7 км, "Зиёкорлар" кўчаси 1,6 км	2022 йил	2,8			1 540,0				2,8				32,3		32,3		Танлов		
2	Гулбод МФЙ Гулбод маҳалласида 2,5 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	2,5			1 125,0				2,5				23,6		23,6		Танлов		
3	Нодирабегим МФЙ Нодирабегим маҳалласида 3 км тош йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0				3,0				28,4		28,4		Танлов		
4	Боғиобод МФЙ Боғиобод маҳалласида 1,7 км тошли йўлга асфалт ва 4 км тупрокли йўлга тош шағал ётқизиш	2022 йил	5,7			1 765,0				1,7		4,0		37,1		37,1		Танлов		
5	Дўстлик МФЙ Дўстлик маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 575,0				3,0				33,1		33,1		Танлов		
6	Чилонзор МФЙ Чилонзор маҳалласида 4,3 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0				4,0				37,8		37,8		Танлов		
7	Қарш МФЙ Қарш маҳалласида 2,0 км тупрокли йўлга тош -шағал аралашмаси ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			120,0						2,0		2,5		2,5		Танлов		
8	Келажак сари МФЙ Келажаксари маҳалласида 4,7 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,7			634,5		1,0		3,7				13,3		13,3		Танлов		

№	Объектлар номи ва мақсиди	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшиқлотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
9	Келажак сари МФЙ Келажак сари маҳалласида жойлашган 19 сонли мактабга олиб боровчи пидедалар йўлаги барпо этиш.	2022 йил				700,0							14,7		14,7			Танлов		
10	Богисамарканд МФЙ Маҳалла ҳудудидаги 1,5 км йўлга қум ва шағал тўкиш, 7000 метр ички йўлни асфальтлаш	2022-2023 йил	8,5			780,0				7,0		1,5		16,4		16,4		Танлов		
11	Лутфикор МФЙ Лутфор маҳалласида 10 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	10,0			1 350,0		2,0		8,0				28,4		28,4		Танлов		
12	А.Навоий МФЙ А.Навоий маҳалласида 3,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	3,0			405,0				3,0				8,5		8,5		Танлов		
13	М.Улугбек МФЙ М.Улугбек маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,0			900,0				2,0				18,9		18,9		Танлов		
14	Аэропорт МФЙ Аэропорт маҳалласида 2,4 км тошли йўлга асфалт ётқизиш.	2022 йил	2,4			1 080,0				2,4				22,7		22,7		Танлов		
15	Афросиёб МФЙ Афросиёб маҳалласида 2,0 км тошли йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			270,0				2,0				5,7		5,7		Танлов		
8	Термиз тумани		32,7			7 256,4				13,0		19,7		152,4		152,4				
1	Ат-Термизий МФЙ "Амур Темур" "1-берк", "Ат-Термизий", "Истиклол кўчаларининг 2,0 км тупрок қисмига тош ва шағал ётқизиш.	2022 йил	2,0			300,0						2,0		6,3		6,3		Танлов		
2	Дўстлик МФЙ Дўстлик МФЙдаги "Тараққиёт", "Ғалаба" ва "Фаровон" кўчасидаги 3,7 км тупрокли қисмига шағал ётқизиш	2022 йил	3,7			560,0						3,7		11,8		11,8		Танлов		
3	Айратом МФЙ Айритом МФЙда 1,5 км тупрок йўлларига шағал ётқизиш	2022 йил	1,5			225,0						1,5		4,7		4,7		Танлов		
4	Қуёшли юрт МФЙ Қуёшли юрт МФЙ "Қуёшли юрт" МФЙ "Озодлик-1", "Озодлик-2", "Озодлик-3" кўчаларидаги 1,5 км тупрок йўлларга асфальт ётқизиш.	2022 йил	1,5			975,0				1,5				20,5		20,5		Танлов		
5	Истиклол МФЙ Истиклол МФЙнинг 5 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	5,0			720,0						5,0		15,1		15,1		Танлов		
6	Ш.Рашидов МФЙ Ш.Рашидов МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км тупрок йўлига шағал ётқизиш.	2022 йил	1,0			140,0						1,0		2,9		2,9		Танлов		
7	Жўйжангал МФЙ Жўйжангал МФЙ "Нуронийлар" ва "Тараққиёт" ички кўчаларининг 4,2 км тупрок йўл қисмига шағал ётқизиш ҳамда 8 км шағал йўлларга асфальт ётқизиш.	2022-2023 йил	12,2			1 736,4				8,0		4,2		36,5		36,5		Танлов		
8	Солибод МФЙ Солибод МФЙ "Бахористон", "Соҳил", "Дўстлик" "Маорифчилар" ва бошқа кўчаларда 3,5 км шағал ётқизилган қисмида асфальт ётқизиш, "Бахористон" ва "Дўстлик" кўчаларидаги 2,3 км тупрок қисмида шағал ётқизиш.	2022 йил	5,8			2 600,0				3,5		2,3		54,6		54,6		Тендер		
14	Термиз шаҳри		11,3			5 750,0				11,3				120,8		120,8				
1	"Ғулираъно" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Бинафша кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0				0,1				1,2		1,2		Танлов		
2	"Тупрокқўрғон" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Рудакий ва Б.Зокиров кўчаларидаги 0,2 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,2			110,0				0,2				2,3		2,3		Танлов		
3	"Меҳрабод" МФЙ Маҳалла ҳудудидаги Олмазор кўчасидаги 0,1 км ички йўлни таъмирлаш	2022 йил	0,1			55,0				0,1				1,2		1,2		Танлов		
4	"Наврўз" МФЙ Наврўз МФЙ Мустақиллик, А.Темур ва Ш.Мирзо кўчаларини 0,7 км қисмини асфальт қилиш	2022-2023 йил	0,7			126,0				0,7				2,6		2,6		Танлов		
5	"Саховат" МФЙ Саховат МФЙ Ҳалоллик кўчасининг 1 км қисмини асфалт қилиш	2022-2023 йил	1,0			210,0				1,0				4,4		4,4		Танлов		
6	"Шодлик" МФЙ Шодлик МФЙ Тоҳарий кўчасининг 0,5 км асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	0,5			84,0				0,5				1,8		1,8		Танлов		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугалланғичи йили	Лойиҳалый қаватч, тағйини ўзчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига умумий объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъқиқлотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	"Турон" МФЙ Турон МФЙнинг 0,5 км ички кўчаларини асфалт қилиш	2022 йил	0,5			280,0				0,5				5,9		5,9			Танлов	
8	"А Жомий" МФЙ Маҳалла ҳудудида 1,0 км йўлни таъмирлаш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6			Танлов	
9	"Мажнунтол" МФЙ Маҳалла ҳудудида 0,4 км ички йўлга асфальт ётқизиш	2022 йил	0,4			250,0				0,4				5,3		5,3			Танлов	
10	"Аму-Соҳиллари" МФЙ Маҳалла ҳудудида 3 км тош йўлга асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 700,0				3,0				35,7		35,7			Танлов	
11	"А. Авлоний" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (А Навоий кўчаси 41,43,39,39а қўп қаватли уйлар шунингдек 19-МТТ олд қисмларидаги) ички кўчаларнинг 0,2 км қисмини асфальт қилиш	2022 йил	0,2			120,0				0,2				2,5		2,5			Танлов	
12	"Юлдуз" МФЙ МФЙ ҳудудидаги (Навбахор, Ойсулов, Ойбарчин, Тумарис, Б Нахшбандий) кўчаларининг 2,5 км масофадаги ички йўлларни асфальт қилиш	2022 йил	2,5			1 500,0				2,5				31,5		31,5			Танлов	
13	"Бўстон" МФЙ МФЙ ҳудидаги 0,1 км ички йўллар асфальт қилиш	2022 йил	0,1			60,0				0,1				1,3		1,3			Танлов	
14	"Қоқилдор ота" МФЙ Қоқилдорота МФЙ "Қоқилдорота" кўчасига 1,0 км асфальт ётқизиш	2022 йил	1,0			600,0				1,0				12,6		12,6			Танлов	
10	Узун тумани		53,4			10 900,0				21,0		32,4		228,9		228,9				
1	Бешкала МФЙ - жами МФЙ ҳудудида мавжуд йўлларни 3 км асфальт қопласини ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0				3,0				31,5		31,5			Танлов	
2	Янги Куч МФЙ - Жами Маҳалла ҳудудига "Водий хавоси" , "Гулчилар", "Дехқонобод", "Ёшлар", "Фидойилар" кўчаларига 5,0 км асфалт қопламаси ётқизиш	2022-2023 йил	5,0			750,0				5,0				15,8		15,8			Танлов	
3	Маландиён МФЙ - Жами Маҳалла ҳудудидаги,4,5 км йўлга асфалт ётқизиш	2022-2023 йил	4,5			750,0				4,5				15,8		15,8			Танлов	
4	Оқмачит МФЙ - жами Маҳалладаги 8 км ички йўлларга тош ва шағаллар ётқизиш	2022 йил	8,0			1 500,0						8,0		31,5		31,5			Танлов	
5	Толтўғай МФЙ - жами МФЙ ҳудудидаги мавжуд 11,4 км тупроқли лой кўчаларига тош шағал ётқизиш	2022 йил	11,4			1 800,0						11,4		37,8		37,8			Танлов	
6	Хўжақулсин МФЙ - жами Маҳалланинг ички йўлларига тош ва шағал ётқизиш	2022 йил	5,0			800,0						5,0		16,8		16,8			Танлов	
7	Ўрмончи МФЙ - жами Ўрмончи Маҳалласи кўчаларида 5000 метр қисмини асфалт ётқизиш	2022 йил	5,0			1 500,0				5,0				31,5		31,5			Танлов	
8	Пахлавон МФЙ - жами Маҳалла ҳудудида 8 км тупроқ йўлни шағал тошлаш орқали йўл муоммасыни ҳал қилиш	2022 йил	8,0			1 200,0						8,0		25,2		25,2			Танлов	
9	Ёшлик МФЙ - жами "Ёшлик" кўчасини 1000 метр жойини қора қоплама (асфалт) ётқизиш	2022 йил	1,0			500,0				1,0				10,5		10,5			Танлов	
10	Наврўз МФЙ - жами Наврўз маҳалласида дўстлик ва жомий кўчаларини 2,5 км масофани асфалтлаш	2022 йил	2,5			600,0				2,5				12,6		12,6			Танлов	
13	Шеробод тумани		22,8			24 510,0		3,6		19,2				514,7		514,7				
1	Буюк ипак йўли МФЙ Охунбобоев кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			15 000,0				1,0				315,0		315,0			Тендер	
2	Қўрган МФЙ Уйғун кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,8			810,0		0,8		1,0				17,0		17,0			Танлов	
3	Хўжги МФЙ Тошкент 1-2-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,4			630,0				1,4				13,2		13,2			Танлов	
4	Ёшлик МФЙ Ғ.Ғулом кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0				1,0				9,5		9,5			Танлов	
5	Ғамбур МФЙ О. Зиёқулов-1-2 кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	0,8			540,0				0,8				11,3		11,3			Танлов	
6	Дўстлик МФЙ Янгиқурилиш к-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,0			450,0				1,0				9,5		9,5			Танлов	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойисхавий қуввати, тегишли улчов бирликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қўйилмалар (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январ ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	Тарокли МФЙ Х.Маннонов кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	3,0			1 350,0		1,0		2,0				28,4		28,4		Танлов		
8	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол шаҳарчаси Ёшлик кишлоғи кўчаси-1,5 км	2022 йил	1,5			675,0				1,5				14,2		14,2		Танлов		
9	Бойбулоқ МФЙ Лайлагон Бойбулоқ Пахтакор Чорвалдор кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	4,0			1 800,0		1,0		3,0				37,8		37,8		Танлов		
10	Балхигузар МФЙ Балхигузар I-кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	2,0			900,0				2,0				18,9		18,9		Танлов		
11	Чуқурқул МФЙ Чуқурқул МФЙ Чуқурқул кишлоғи Гулзор-кўчасига асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,2			840,0		0,8		0,4				17,6		17,6		Танлов		
12	Шеробод МФЙ Шеробод МФЙ Дуқир ва Занг кишлоғи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,6			390,0				2,6				8,2		8,2		Танлов		
13	Ўржақ-1 Ўржақ-1 МФЙ Мустақиллик кўчаси-асфальт қоплама ётқизиш	2022 йил	1,5			675,0				1,5				14,2		14,2		Танлов		
6	Шўрчи тумани		17,1			5 075,0		3,0		14,1				106,6		106,6				
1	Боботоғ МФЙ Акбергенов, Мустақиллик, Ўзбекистон кўчаларида таъмирланиши лозим бўлган 4,2 км йўлни асфальт қилиш лозим	2022-2023 йил	4,2			630,0				4,2				13,2		13,2		Танлов		
2	Қўштегирмон МФЙ Сурхон боғ кўчасининг 2,0 км қисмига асфальт ётқизиш	2022-2023 йил	2,0			300,0		1,0		1,0				6,3		6,3		Танлов		
3	Тула МФЙ Мустақиллик, Тадбиркорлар ҳамда Навруз кўчаларининг 3,1 км йўлини асфальт ётқизиш	2022 йил	3,1			1 400,0		1,0		2,1				29,4		29,4		Танлов		
4	Олийхўшмат МФЙ Каттатепа кўчасининг 3 км қисмига асфальт ётқизиш	2022 йил	3,0			1 500,0		1,0		2,0				31,5		31,5		Танлов		
5	"Ҳайробола" МФЙ Янгиобод, Уйғун, Бобур, Э.Маматов, Баҳор, Нодирабегим кўчаларини 3,3 км асфальтлаш	2022-2023 йил	3,3			495,0				3,3				10,4		10,4		Танлов		
6	"Ибн Сино" МФЙ Махалладаги 1,5 км йўлни асфальт қилиш	2022 йил	1,5			750,0				1,5				15,8		15,8		Танлов		

Изоҳ: Объектларнинг умумий қиймати ва қувватига лойиҳа-смета ҳужжатлар ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳуҷаси олингандан сўнг аниқлик киритилади.

"КИРИТИЛДИ"
"Сурхондарё минтақавий
йулларга буюртмачи хизмати"
давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
 " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари
худудий бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Қиличев
 " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти
Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормуминов
 " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари
А. Урозов
 " " 2022 й.