



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 23.11.2022 г. № 25 KKR/2022

между МТИХ "NUKUS QUTLI QADEM" и Куп хонадонли уйларни мукамал таъмирлаш ҳамда иссиқлик
таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси ДУК КР худудий филиали на общую
сумму 489596751,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017069902110029

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	489 596 751,00			489 596 751,00
Декабрь				
Всего за год	489 596 751,00			489 596 751,00

Всего 489596751,00 сум

Четыреста восемьдесят девять миллионов пятьсот девяносто
шесть тысяч семьсот пятьдесят один сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 146879025,30 сум или 30,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в ноябре мес. 2022 г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

— Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

(подпись)

Сейдабуллаев Султанбек Зийнатдинович
Ф.И.О.

(подпись)

Султанов Бахадыр Алпысбаевич
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

23.11.2022 yil

Nukus shahri

“Ko'p xonadanli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti obyektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi” DUK Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy filiali nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi boshlig'ibirinch tomondan keyingi o'rinlarda “Buyurtmachi” deb atalib, buyurtmachi nomidan filial boshlig'i S.Seydabullayev, va ikkinchi tomondan keyingi o'rinlarda “Pudratchi”

deb yuritiladigan

МЧК " NUKUS QUTLI QADEM»

Nizom asosida ish ko'ruvchi rahbar

D.Daniyarova

Nukus shahri “Darbent” MFY 22 kichi tuman 17V, 18V, 19V, 11V, 18, 18A, 19 v-y uylarning kirish yo'laklarini (pod'ezd) ta'mirlash ishlari.

obyektiga doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

I.Tariflar

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qullaniladi:

ijro hujjatlari-naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bulgan shahslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda obyekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qullatilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoydalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar; Qurilish maydoni-mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib quyiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab quyiladi. Vaqtinchalik inshootlar-Pudratchi tomonidan qurilish maydonida urnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bulgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar. Berkitiladigan ishlar-sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bulmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar; Shartnoma narxini bo'lib chikish: ishlarning har bir bosqichni va (yoki) turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha obyektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi.

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan;

Nukus shahri “Darbent” MFY 22 kichi tuman 17V, 18V, 19V, 11V, 18, 18A, 19 v-y uylarning kirish yo'laklarini (pod'ezd) ta'mirlash ishlari.

mazkur pudrat shartnomasini quyidagilarga asosan tuzdilar,obyekti bo'yicha loyiha hujjatlarida ko'zda to'tilgan obyektning yangidan qurish bo'yicha qurilish ishlarni bajarish majburiyatini oladi.

3. Buyurtmachi Pudratchiga qurilish-montaj ishlarni bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma buyicha ishlar kiymati.

4. Mazko'r shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, eng yaxshi takliflarni tanlab olish natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining 2022 yil 17 noyabrda 187733-sonli bayoniga asos ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda, joriy narxlarda (shu jumladan QQS bilan) jami

489 596 751

To'rt yuz sakson to'qqiz million besh yuz to'qson olti ming yetti yuz ellik bir so'm 00 tiyin

shundan QQS

63 860 446

Oltmish uch million sakkiz yuz oltmish ming to'rt yuz qirq olti so'm 00 tiyin

2022-yilga moliyalashtiriladigan mablag'

489 596 751 To'rt yuz sakson to'qqiz million besh yuz to'qson olti ming yetti yuz ellik bir so'm 00 tiyin

5. Ishlar qiymati o'zil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta qo'rib chiqilishi mumkin emas. Quyidagi hollar bundan mustasno:shundan

- qurilish muddatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan ko'ch (fors-major) holatlari sabab bulganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

6. Qurilish muddati bir yildan ortiq bulganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

7. Tegishli asoslar mavjud bulganda sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari.

8. Mazkur shartnoma buyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bulimida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- Barcha ishlarni mazkur shartnomadagi 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajda va muddatlarda inshoot narhdagi ishlarni eng kamida 50 foyzini o'zining kuchi va (yoki) jalb qilingan ko'chlar bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;
- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jihozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
- qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
- bosh pudratchi subpodryadchilar bilan shartnoma tuzishda buyurtmachi bilan kelishgan holda shartnoma tuzishi shart;
- qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof-muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish buyicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek, yoritish chiroqlarini o'rnatish;
- ishchilarni madaniy dam olishlari uchun sharoit yaratib berish va issiq ovqat bilan ta'minlash;
- qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bushatish;
- qurilish maydonini quriklashni ta'minlash;
- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

9. Pudratchi imzolangan pudrat shartnomasining 2-ilovasiga muvofiq, har xisobot oyning 25 sanasigacha bajarilgan ishlar tug'risida Buyurtmachiga hisobot topshirishi lozim, aks holda hisobot oyida 2-ilovaga ko'ra bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida Buyurtmachiga penya to'laydi hamda pudrat shartnomani bekor qilish amaldagi qonun doirasida ko'rib chiqiladi.

10. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni o'z kuchi bilan va yordamchi pudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 foizdan ko'p bulmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektni topshirish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi. Pudratchi loyiha-smeta hujjatlari va ish hajmlariga Buyurtmachining ro'xsatisiz o'zgartirish kiritmaydi. Agarda o'z hoxishi bilan o'zgartirgan tag'dirda Buyurtmachi majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

11. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- Loyixa smeta hujjatlariga buyurtma beradi. Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga ishlarni bajarish uchun yaroqli bulgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bulgan davrda dalolatnoma buyicha Pudratchiga berish;
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini 5 kun muddatda qurib chikish va qaror qabul qilish;
- Moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;
- Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab bir oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bulgan ijro xujjatlarini ruyxatini takdim etish;
- Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni tuliq xajmda bajarish majburiyatini oladi;

12. Agar pudratchi tomonidan har xisobot oyning 25 sanasigacha bajarilgan ishlar tug'risida hisob-faktura va hisobotini topshirilmasa, Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarni moliyalashtirmaydi. Ushbu shartnomaning 3-bandi bajarilmaydi.

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

13. Shartnoma: milliy valyuta «so'mda» uzaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;
14. Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab o'z aylanma mablag'lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.
15. Tanlov(tender) savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning foydalanishga topshirish muddati **20** kunni tashkil etad;
16. Mazkur shartnoma buyicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. Tulovlar va xisob-kitoblar

17. Burtamchi Pudratchiga shartnoma buyicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans utkazadi, topshirilgan ish xajmi tuliq bajarilgandan kolgan 70 % mablag' tulab beriladi.

18. Burtamchi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos xisoblanadi.

19. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektni tasodifiy yuk qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida buladi.

20. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun (moliyalashtirish yilida) mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu haqida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish huquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'lashdan ozod qilinmaydi. Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda Buyurtmachi to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

21. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqiligini tekshiradi.

22. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqiligini tekshiradi.

23. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan tushiqsiz tanishish huquqiga egadir.

24. Pudratchi texnik-auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik-auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida payda buluvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yigilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

25. Pudratchi ishlarni bajarish loyihasisiga va mazkur shartnomaning VI bandida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

26. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini Davlat arxitektura-nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

27. Qurilish maydonida umumiy tartibni ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

28. Buyurtmachi qurilish maydonini berish tug'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni kazib olish uchun joy ajratish tug'risidagi xujjatlarni beradi.

29. Buyurtmachi qurilish maydonini berish tug'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 (uch) kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni privyazka qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularni koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

30. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalari va darajalarga nisbatan ob'ektning tug'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek, balandlik belgilari, ulchamlari va bulish uqlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bulish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan holda tegishli to'zatishtlarni o'z hisobidan amalga oshiradi.

31. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallari saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular to'g'allangandan keyin dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

32. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi. Pudratchi kommunikatsiya ob'ektlarini foydalanuvchi tegishli korxonalarga topshiradi.

33. Pudratchi uzi tomonidan qurilishda qullaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlarga, texnik shartlarga muvofiq bulishini hamda ularning sifati tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlariga ega bulishini kafolatlaydi.

34. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bulishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va «Davraxitektqurilishnazorat» inspeksiyasini yozma ravishda xabardor qiladi.

35. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlar tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning «Davraxitektqurilishnazorat» inspeksiyasi bilan kelishilgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruvi dalolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

36. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ro'xsatnomasidan keyin ishlarni bajarishga kirishadi.

37. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bulsa yoki u bu haqda xabardor qilmagan bulsa yoki kechikib xabardor qilingan bulsa, u holda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan kismini o'z hisobidan ochishga, sungra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish hujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifati ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

38. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z ko'chlarini bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifati ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir. Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga tulaydi.

39. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash kucha polosasini, shu jumladan yul uchastkalari va yulaklarni supurib sidiradi va ozoda saklaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini buyurtmachi tomonidan qursatilgan joyga chikarib tashlaydi.

40. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallanguncha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida axamiyatga ega bulgan hollar va holatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bulishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar qursatilishi sanasi, ishlarni qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq tuxtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqish to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bulgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi. Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni quriqlash.

41. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallanguncha va qurilish tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari tusilgan qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada quriklanishini ta'minlaydi.

42. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saklanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bulmaydigan kuch (Fors-major) holatlari.

43. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalar va boshqa yengib bulmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bulmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bulmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

44. Agar yengib bulmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlar 1 oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun kandy choralari qurilishni muxoqama qiladilar.

45. Agar tomonlar 2 oy ichida kelisha olmasalar u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tug'allangan ob'ektni qabul qilib olish.

46. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bulgan belgilangan tartibga muvofiq mazko'r shartnomada nazarda to'tilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

47. Ob'ektlarning foydalanishga tayyorligi tug'risida Pudratchi Buyurtmachiga yozma bildirishnoma va inshoatlarni foydalanishga qabul qilish ishchi gurux dalolatnomasini beradi.

Buyurtmachi qurilishi tugallangan ob'ektni Davlat qabul komissiyasi ishtirokida qabul qilib oladi.

48. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak

49. Inshoat Davlat qabul komissiyasi tomonidan rasmiy foydalanishga qabul qilingan keyin Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar.

50. Pudratchi: barcha ishlar tuliq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyiha hujjatlariga hamda qurilish meyorlari, qoydalar va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qullaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha-hujjatlarida qo'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqiligini; ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni; ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqiligini kafolatlaydi.

51. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilib olish tug'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomonlarning kafolatli muddati kamida 24 oy etib belgilanadi.

52. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga o'zaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobi bilan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi. Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bulimida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish huquqiga ega.

53. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish «Davarxitektqurilishnazorat» organlari tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha xujalik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish.

54. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bulmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan 1 oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda; Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoydalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda; qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish huquqiga ega.

55. Pudratchi: ishlarning bajarilishi Pudratchiga bogliq bulmagan sabablarga qura Burtamchi tomonidan bir oydan ortik muddatga tuxtab kuyilganda; Burtamchi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda; konun xujjatlariga muvofik boshqa asoslar buyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xukukiga ega.

56. Shartnoma bekor qilinganda Burtamchi va Pudratchining kushma karoriga qura tug'allanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Burtamchi bajarilgan ishlar kiymatini Pudratchiga tulaydi.

57. Mazkur shartnomani bekor qilishga karar qilgan tomon mazkur bulim koidasiga muvofik ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

58. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani tulaydi.

59. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yul kuyilmaydi, konun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno. Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma majburiyatlar 1 buzilgan taqdirda buyurtmachi tomonidan shartnomani konunda belgilangan tartibda bekor qilib, ob'ektni boshqa Pudatchiga berish buyicha taklif beradi.

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

60. Tomonlardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni koplaydi; O'zbekiston Respublikasi Fuqoralik kodeksida, «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi tug'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Konunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

61. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtamchi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi mig'dorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari bo'zish to'g'risida qabul qilingan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

62. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtamchi Pudratchiga uzi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,5 foizi miqdorida jarima tulaydi.

63. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish buyicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi mig'dorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Buyurtamchi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati utkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,4 foizi va shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq ob'ektda har oyda bajarilishi lozim bo'lgan ish hajmlarini bajarmagan tag'dirda, ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak. Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

64. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda Buyurtamchi «Davrixitektqurilishnazorat» inspeksiya xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek, Pudratchidan sifati zarur darajada bulmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

65. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashkari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan harajatlarda, mol-mulkning yukotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan koplalmagan zararlarni qoplaydi.

66. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

XV. Nizolarni xal etish tartibi.

67. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda, shuningdek, yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo buladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda Nukus tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

XVI. Aloxida shartlar.

68. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bulgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va ogzaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'z aro kelishuvlari uz kuchini yuqotadi.

69. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini Buyurtmachining yozma ro'xsatisiz biron-bir uchinchi (shaxs) tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bulmaydi.

70. Buyurtmachi va pudratchi, bosh pudratchi va subpudratchilar, loyiha tashkilotlari va asbob-uskunalar, qurilish materiallari va konstruksiyalarini yetkazib beruvchilar o'rtasidagi munosabatlar vositachi tashkilotlar va boshqa oraliq birovlarining ishtirokisiz faqat shartnoma asosida ko'riladi. Bunda ham moddiy-texnika resurslarini o'z aro bergan holda, xam ular berilmagan holda subpudrat tashkilotlar tomonidan ishlarning bajarilishi bitta ob'ekt qurilishi doirasida vositasining ishi hamda moddiy-texnika resurslarini tashqariga realizatsiya qilish deb hisoblanmaydi. Bosh pudratchining roziligiga asosan tulov amalga oshiriladi.

71. Subpudratchilar va yetkazib beruvchilar (ishlab chikaruvchilar)ni tanlash bosh pudratchi tomonidan tanlov savdolari natijalari bo'yicha tuzilgan bosh shartnoma bo'yicha majburiyatlar saqlanib qolinishi sharti bilan mustaqil amalga oshiriladi.

72. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qushimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bulsa, xaqiqiy xisoblanadi.

73. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bulishiga olib keladigan har qanday ahdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

74. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq tulashni kechiktirishga xaqlidir.

75. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

76. Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

77. Ushbu shartnoma 2 (ikki) nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga egadir.

Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

“Buyurtmachi”

Ko'p xonadonli uylarni mukamma va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlarin qurish bo'yicha injiniring kompaniya» DUK
Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy filial

Nukus shahri, Alg'abas ko'chasi 24 uy

x/r: 100021860354017069902110029
INN: 307 906 116 OKED: 41202
O'z.Res G'aznachilik h/r: 23402000300100001010
Toshkent shahri, Markaziy banki
INN: 201122919-MFO: 00014

Rahbar:

S.Seydabullaev

Yuriskonsult

T.Kaziev

“Pudratchi”

МҲЖ " NUKUS QUTLI QADEM»

Manzil: Qarao'zyak tumani N.Allambergenov 76-uy
x/r: 2020 8000 1008 6999 6001
bank: KK fil Qishloqqurilish bank
STIR: 305 485 460
Bank kodi: 01037
IFUD: 41 202
Tel: (97) 500-34-43

D.Daniyarova

2-ilova

Pudrat shartnoma: 25-KKR/2022 23.11.2022 yil

OB'EKTD ABAJARILADIGAN QURILISH-MONTAJ ISHLARI JADVALI.

Nukus shahri "Darbent" MFY 22 kichi tuman 17V, 18V, 19V, 11V, 18, 18A, 19 v-y uylarning kirish yo'laklarini (pod'ezd) ta'mirlash ishlari.

№	Ishlar turi va nomi	2022 yil uchun qurilish qiymati												mln.sum	
		I chorak			II chorak			III chorak			IV chorak				Ishlar turi qiymatining jami
		yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr		
1	Ta'mirlash ishlari											300,000	189,597	489,597	
	JAMI:											300,000	189,597	489,597	

1. Mazkur jadval shartnoma (kontrakt)ning ilovasi hisoblanadi va uning ajralmas qismi deb qaraladi.

BUYURTMACHI:

KXUMJTTOQIK DUK QR boshlig'i

S.Seydabullaev



PUDRATCHI:

MCHK " NUKUS QUTLI QADEM»

D.Daniyarova



OB'EKTNING MOLIVYALASHTIRISH JADVALI.

Nukus shahri "Darbent" MFY 22 kichi tuman 17V, 18V, 19V, 11V, 18, 18A, 19 v-y uylarning kirish yo'laklarini (pod'ezd) ta'mirlash ishlari.

№	Moliyalashtirish sharti.	2022 yil												Jami 2022 yil	Moliyalashtirilgan mablaglarning jami	mln.sum
		I chorak			II chorak			III chorak			IV chorak					
		yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	dekabr			
1	30 % (avans) to'lovi												146,879		146,879	489,597
2	70 % bajarilgan ishlar dalolatnomalariga asosan												210,000	132,718	342,718	
	JAMI:												356,879	132,718	489,597	489,597

1. Mazkur jadval shartnoma (kontrakt)ning ilovasi hisoblanadi va uning ajralmas qismi deb qaraladi.
Avans tolovi keshiktirilgan taqdirda, ish jadvali mutanosib ravishdi shu muddatga qoldiriladi.

BUYURTMACHI:

KXUMJTITOQIK DUK QR boshlig'i



S.Seydabullaev

PUDRATCHI:

MUKH " NUKUS QUTLI QADEM»

D.Daniyarova





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NUKUS QUTLI QADEM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NUKUS QUTLI QADEM" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2018

600295

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305485460

Tashkiliy-

huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Qoraoʻzak tumani, Qoraoʻzak tumanining
shaharchalari, N.Allambergenov ko'chasi 76 uy,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Qoraoʻzak tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187733 на приобретение «Ремонт подъездов (7 дома МСГ Дарбент) 22 мкр №17В, 18В, 19В, 11В, 18, 18А, 19В-й в г Нукусе РК»

Способ проведения электронный

Дата 17.11.2022

Время рассмотрения 17.11.2022 18:07

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш хамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси ДУК ҚР ҳудудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	JOLDASOV KARAMAT BAXTIYAROVICH	Бас инженер	Комиссия
Секретарь комиссии	TURSI'NBAEV KUWANI'SHBAY POLATBAY ULI'	Иш юритувчи	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР ҳудудий филиал
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР ҳудудий филиал
Член комиссии	TEMIRBAYEV PARAXAT KENJEBAYEVICH	Бўлим бошлиқ	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР ҳудудий филиал
Председатель комиссии	SEIDABULLAEV SULTANBEK ZINATDINOVICH	Бошлиқ	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР ҳудудий филиал
Член комиссии	KAZIYEV TANATAR JARILKASINOVICH	Юрисконсульт	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР ҳудудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.11.2022 года № лота 187733.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга текущему ремонту жилых зданий
Подробное описание	«Ремонт подъездов (7 дома МСГ Дарбент) 22 мкр №17В, 18В, 19В, 11В, 18, 18А, 19В-й в г Нукусе РК»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	490 084 808.00
Стартовая сумма	490 084 808.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар, хисоб варақ, Ф-3-Ф-5, Далолатномалар, хақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	15	489596751	11	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	15	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	14	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг танлаб олиш даврида солик ва мажбурий туловлардан карзи йуклиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг танлаб олиш даврида солик ва мажбурий туловлардан карзи йуклиги тугрисида маълумот. Тақдим қилинмаган ёки лозим даражада тақдим қилинган ҳолатда харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этишдан четлатади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	10	489596751	10	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг томонидан буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб бориловчи қурилиш майдонини кўрганлик бўйича маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона раҳбари ёки корхона ишончлик вакили (ишончнома асосида) буюртмачининг таъмирлаш ишлари олиб бориловчи қурилиш майдонида бўлиши, ушбу объект бўйича лойиҳа ҳужжатларини шартнома асосида сифатли, тўла ва ўз вақтида бажарилишига, ишларни қийматига, ҳажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ҳамда бошқа ҳолат ва шароитлар билан танишиши ва объект учун ажратилган маблағни ҳисобга олиб, график қисми(чизмалар)ни батафсил буюртмачи вакили иштирокида ўрганиб чиқиши лозим.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	15	489596751	15	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	15	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхона танлаш бўйича ишни амалга ошириш юзасидан батафсил маълумоти.
Маълумотда ишни (товарни, хизматни) бажариш муддати, кафолат муддати, тегишли лойиҳа смета хкжжати)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхона танлаш бўйича ишни (товарни, хизматни) амалга ошириш юзасидан батафсил маълумоти. Маълумотда ишни (товарни, хизматни) бажариш муддати, кафолат муддати, сервис хизмати кўрсатиш, лойиҳа ҳужжатлари ва бошқа маълумотлар бўлиши лозим.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	15	489596751	13	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	15	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг танлаб олиш даврида банк ҳисоб рақамларида К-2 ҳамда банк ссудалари бўйича қарздорлиги мавжуд/йуклиги ҳақида хизмат курсатувчи банкнинг хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк ҳисоб рақамларида маблаг борлиги, К-2 ва банк ссудалари бўйича қарздорлиги бор/йуклиги, ва йиллик маблаг айланмаси. Тақдим қилинмаган ёки лозим даражада тақдим қилинган ҳолатда харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этишдан четлатади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	15	489596751	15	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	15	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхонанинг ва мутахассисларнинг ва Корхонанинг қурилиш соҳаси бўйича сертификатларга ёки лицензияга эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув қуникмаларга эга эканлиги тугрисидаги маълумотнома ва Қурилиш корхонанинг шу соҳа бўйича мавжуд сертификати ва лицензияси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	10	489596751	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Тақдим қилинмаган ёки лозим даражада тақдим қилинган ҳолатда харид қилиш тартиб-таомилларида иштирок этишдан четлатади.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	10	489596751	10	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчининг машина ва механизмлар эгалик қилиш ҳақида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг Машина ва механизмлар ускуналарга эгалик қилиш ҳақида маълумотлар Ишни уз вақтида бажарилиши учун моддий-техника базаси борлиги Машина ва механизмлар ускуналарга эгалик қилиш учун ҳужжатлар иловаси. Шу билан бирга иштирокчи ижара шартномасининг нусхаси тақдим қилиши лозим. Ижара асосида олинган булса урта балл, иштирокчи уз балансида мавжуд булса максимал балл берилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	10	489596751	5	Экспертная		
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	10	Барча суралган маълумотлари бириктирилган	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	490 084 808.00	489 784 133.00 UZS	489 784 133.00	00.00	489 784 133.00	17.11.2022 15:40:35	19.99235
"NUKUS QUTLI QADEM"	490 084 808.00	489 596 751.00 UZS	489 596 751.00	00.00	489 596 751.00	17.11.2022 15:15:29	20

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS"	63.2	19.99235	83.19235
"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT	71.2	20	91.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187733 от 17.11.2022 года на приобретение «Ремонт подъездов (7 дома МСГ Дарбент) 22 мкр №17В, 18В, 19В, 11В, 18, 18А, 19В-й в г Нукусе РК» определила победителем:


"NUKUS QUTLI QADEM" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
305485460

и резервный исполнитель: ООО "NO'KIS KONSTRUKTSIYA QURILIS" (302294424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SEIDABULLAEV SULTANBEK ZINATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAZIYEV TANATAR JARILKASINOVICH	Согласен	
Член комиссии	JOLDASOV KARAMAT BAXTIYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TEMIRBAYEV PARAXAT KENJEBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Республика балалар жукпалы кеселликлер емлеуханасы "Товар-материаллық запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы"ның ен жақсы уынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген
1 -санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл "23" ноябрь

Нөкис қаласы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	С.Сейдабуллаев	Филиал баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	К.Жолдасов	Филиал бас инженери
	Б.Султанов	Бас есапшы
	Т.Казиев	Юрист
	П.Темирбаев	Бөлим баслық
<u>Комиссия секретары</u>	К.Турсынбаев	Кадрлар бойынша қәнийге

КҮН ТӘРТИБИ:

Көп ханалы үй-жайларды ири хэм жеңил онлаў хэмде ыссылық тәмийнаты объектлерин қурыў бойынша инжиниринг компанияси" МУК Қарақалпақстан Республикаси аймақлық филиал - Таңлап алыў комиссиясы баслығы С.Сейдабуллаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына мууапық ен жақсы усынысларды таңлап алыў өткерилиўи ҳаққында арнаўлы информацион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 10 ноябрь күнги 22110012187733-санлы лот бойынша 2022-жыл 17-ноябрь күнги 187733-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :


1. Нөкис қаласы Дарбент МПЖ 22 мкр №17В, 18В, 19В, 11В, 18, 18А, 19В-й уйлердин подъездин жеңил ремонт жұмысларын алып барыў бойынша өткерилген таңлап алыўда таңлап алыў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди ұсынған хэм таңлап алыў жеңимпазы деп табылған "NUKUS QUTLI QADEM" ЖШЖ 489 596 751.00 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **"Нокис конструкция курлыс" ЖШЖ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – Б.Султанов таңлап алыў жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шартнама ҳужжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилген соң 3 (уш) жұмыс күни ишинде арнаўлы информацион порталына (www.etender.uzex.uz) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (К.Турсынбаев), усы таңлап алыў бойынша тийисли барлық ҳужжетлерди белгиленген тәртипте сақланыўын тәмийнлесин.

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	Имзасы	(Лаўазымы)
<u>Комиссия ағзалары</u>	К.Жолдасов		Филиал бас инженери
	Б.Султанов		Бас есапшы
	Т.Казиев		Юрист
	П.Темирбаев		Бөлим баслық
<u>Комиссия секретары</u>	К.Турсынбаев		Кадрлар бойынша қәнийге