


ЛОЙИХА ТОПШИРИК
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН ШАҲРИ 17,19 СОНЛИ МАКТАБЛАРНИ
ИССИҚЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|----|---|---|
| 1 | Буюртмачи: | Қўқон шаҳар Халқ таълим бўлими |
| 2 | Лойиҳа учун асос: | Тасдиқланган харажатлар сметасига асосан ажратилган |
| 3 | Буюртмачининг юридик манзили: | Қўқон шаҳар Озодлик хисобони кўчаси 20а уй. |
| 4 | Объект номи: | Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида жойлашган 17,19 сонли мактабларни иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш |
| 5 | Қурилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| 6 | Молиялаштириш манбаи | Давлат бюджети |
| 7 | Лойиҳачи ташкилот-бош лойиҳачи номи | “ROYAL EMERALD PROJECT” МЧЖ |
| 8 | Смета хужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар. | Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қондаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин. Смета хужжатларини нархларни амалдаги тартибда ҳисоблансин (каталог асосида). Тақдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қўйиладиганлардан иборат: - Жамланган ресурс ведомости; - Жамланган ресурс смета. |
| 9 | Лойиҳа-смета хужжатлари бўлимларининг таркиби. | СМ (смета хужжатлари). |
| 10 | Қатнашувчилар учун талаблар: | Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси Давлат Солиқ қўмитасидан (Солиқ қарздорлиги тўғрисида) маълумотнома (акт сверка) асли Банкдан картотека бор еки йўқлиги тўғрисида маълумотнома (форма-2) Корхонада малакалий ходимларнинг мавжудлиги, маълумоти ва мутахассислиги (диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар иловалар қилиниши шарт) Бино-иншоот, автотехника техника технология, асбоб ускуналар рўйхати (Техпаспорт, ҳисоб-фактура, ижара шартномаларидан нусха). |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>1. Шартнома шартлари бўйича ташкилотнинг электрон раёонида камидан DDD даражада бўлиши талаб қилинади.</p> <p>2. Шартнома шартлари бўйича ишларни ишлаб чиқариш бўйича сертификат бўлиши лозим.</p> <p>3. Шартнома шартлари бўйича аввалиги иситиш тизими бўйича бажарган ишлари ҳақида маълумот бериш (ф-2, ф-3 нусха).</p> <p>4. Шартнома шартлари бўйича ишлаб чиқилган оғирлик, инжорат таклифларда иш (хизмат)ларнинг бажарилиш муддатлари кўрсатилган ҳолда бўлсин.</p> |
| 11 | Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби | Шартнома шартлари бўйича сўнг 5 иш кунинда 30% қўйиб берилади. Қолган 70% экскертиш ҳуқуқасида кўрсатилган сумма бўйича ф-2 ф-3 асосан тулаб берилади |
| 12 | Иш бажариш муддати | 2022 йил 4-юрак октябр ойи давомида |
| 13 | Мехнат хавфсизлиги бўйича талаблар | Иш бажариш жараёнида ходимлар хавфсизлигига тўлиқ, жавобгарлик иш бажарувчига юклатилсин |
| 14 | Ёнғин хавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқишга қўйилган талаблар. | Бўлимини амалдаги меъёр ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқиш, шунингдек ИПНК "Ёнғин хавфсизлиги" дан фойдаланган ҳолда. |
| 15 | Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси | II тоифа |
| 16 | Қўшимча талаблар | <p>Ишчи лойиҳалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF форматда) тақдим этилиши керак.</p> <p>Лойиҳани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиҳанинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш.</p> |
| 17 | Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС) | Бўлимини амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва қоидаларга асосланиб ишлаб чиқиш. |
| 18 | Буюртмачи суммаси йиғма экспертизаси ҳуқуқаси №58460 га асосан | 178 939 021 (Бир юз етмиш саккиз миллион туккиз юз ўттиз туккиз минг йиғирма бир) сўм ҚҚС билан |
| 19 | Шартнома валютаси | Миллий валютада |
| 20 | Танлов тўғрисида маълумот | e.tender.uzex.uz сайти орқали жойлаштирилган |


Қўқон шаҳар Халқ таълим
Бош муҳандиси

 А.Мусаев

Қўқон шаҳар Халқ таълим
Бош мутахассиси

 D. Раҳимов

Қўқон шаҳар Халқ таълим
мутахассиси

 B. Гуломов

Танлов ҳужжатлари мазмуни :

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРҚНОМА

1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕНИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

- 1.1 Қўқон шаҳар Халқ таълими бўлими.
- 1.2 Танлов қиймати 178 939 021 (Бир юз етмиш саккиз миллион тўққиз юз ўттиз тўққиз минг йигирма бир) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.3 Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларини техник қисмида илова қилинади.
Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.
- 1.4 Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача.
- 1.5 Ишларни бажариш муддати - аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

- 2.1 Қўқон шаҳар халқ таълими бўлими (бундан кейин “Буюртмачи” деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.
“Буюртмачи” манзили Қўқон шаҳар Озодлик хиёбони кўчаси 20а-уй.
Эл.манзил:
- 2.2 Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.
- 2.3 Танлов Қўқон шаҳар халқ таълими бўлими “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказади.

3 ТАНОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

- 3.1 Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
- 3.2 Танловда иштирок этиш учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:
танлов предмети қийматининг ками 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларини беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ини бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёкат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларининг мулжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблаг миқдори.

3.3 Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ини бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лийензиялаштириш лозим бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибда мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4 Қўйдаги талабгорларга танлов жааёнида иштирок этишга рўхсат берилмайди.

Қайта ташкил этилиш (ажратилиш, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевоста ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4 ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1 Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) парталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштириши лозим.

4.1 Ихтиёрларга кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этиши мумкин.

4.2 Танлов ҳужжатларида қуйдагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, "Буюртмачи" томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши шарт.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир вароқни муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.3 Қўйдаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4 Танлов иштирокчиси:

- Фақат битта таклиф бериши мумкин
- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларининг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Таклиқ бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартиш киритиш ҳуқуқига эга.

5 ТОМОНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1 Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
- 5.2 Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларини аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.
- 5.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларини ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавабгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6 БОШҚА ШАРТЛАР

- 6.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартириш киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.
- 6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби давлат буюртмачисига сўров боришга Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, Буюртмачиси агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслик керак.
- 6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланадихамда ундан ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 6.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларини кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачисибундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 6.4. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188098 на приобретение Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 15:44

Закупочная комиссия Кукон шахар халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Председатель комиссии | AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH | Мудир | Кукон шахар ХТБ |
| Секретарь комиссии | URMANOV VALIJON GULAMOVICH | Kotib | Qo'qon shaxar ХТБ |
| Член комиссии | RAXIMOV DILSHODJON ALIJON-O'G'LI | mutaxasis | Qo'qon xtb |
| Член комиссии | XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O'G'LI | Мухандис ёрдамчиси | Кукон шахар ХТБ |
| Член комиссии | MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH | Bosh injiner | Qo'qon shaxar ХТБ |
| Член комиссии | XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA | Bosh iqtisodchi | Qo'qon shaxar ХТБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 188098.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 71

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 178 939 021.00 |
| Стартовая сумма | 178 939 021.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Белгиланган котёларни урнатиш учун керакли хужжатлар мажмуаси булиши шарт

Обязательность: Критично

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 20 | 168000000 | 18 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| СП THE BEST SERVICE | 20 | 173940000 | 17 | Экспертная | | |

Критерий №2 Солиқлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 20 | 168000000 | 19 | Экспертная | | |
| СП THE BEST SERVICE | 20 | 173940000 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №3 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 20 | 168000000 | 18 | Экспертная | | |
| СП THE BEST SERVICE | 20 | 173940000 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция қуринишларга йул қуймасилик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни (№684 22.04.2021 йил) қуйидаги 13 ва 14 моддалари билан танишиб чиқиб коррупцияга йўл қўймаслик принципи ва манфаатлар тўқнашуви бўйича ариза тақдим этиш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 20 | 168000000 | 18 | Экспертная | | |
| СП THE BEST SERVICE | 20 | 173940000 | 17 | Экспертная | | |

Критерий №5 Ишчи ўрни ва техника сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ўрни ва техника сони

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 20 | 168000000 | 18 | Экспертная | | |
| СП THE BEST SERVICE | 20 | 173940000 | 15 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 178 939 021.00 | 168 000 000.00 UZS | 168 000 000.00 | 00.00 | 168 000 000.00 | 17.11.2022 11:42:52 | 20 |
| СП THE BEST SERVICE | 178 939 021.00 | 173 940 000.00 UZS | 173 940 000.00 | 00.00 | 173 940 000.00 | 18.11.2022 09:20:19 | 19.31701 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH | 72.8 | 20 | 92.8 |
| СП THE BEST SERVICE | 63.2 | 19.31701 | 82.51701 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188098 от 18.11.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту котельной и отопительной системы определила победителем:

UCHKO`PRIK ISSIQLIK QURILISH
303431822

и резервный исполнитель: СП THE BEST SERVICE (305685694)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | RAXIMOV DILSHODJON ALIJON-O`G`LI | Согласен | |
| Член комиссии | XOSHIMJONOV FERUZBEK DILSHODJON-O`G`LI | Согласен | |
| Член комиссии | MUSAYEV AKMAL ABDURAXMANOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAPIZOVA DILFUZA GAFAROVNA | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'zbekiston Respublikasi
Farg'ona viloyati
Beshariq tumani
«ROYAL EMERALD PROJECT»
ma'suliyati cheklangan jamiyat



Республика Узбекистан
Ферганская область
район Бешарык общество
с ограниченной ответственностью
«ROYAL EMERALD PROJECT»

Hisob raqami: 20208000705164559001 АТБ ЧЭКИ «INVEST FINANCE BANK» Farg'ona sh. INN: 305020865 MFO:01128

Расчетный счет: 20208000705164559001 в АКБ ВЭД «INVEST FINANCE BANK» г. Фергана, ИНН: 305020865 МФО: 01128

Лицензия № АЛ 000576 14.02.2020 г. Уз. Рес. Давлат Архитектура ва Қурилиш Қумитаси.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)**

(С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

КНИГА №1

Структура прямых и прочих затрат

Сводка затрат

Сводно-ресурсная ведомость

Локально-ресурсная ведомость

Дефектный акт

**Директор ООО
«ROYAL EMERALD PROJECT»:**

С. Салохиддинов

ГИП:

У. Музаффаров

Фергана 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с требованием приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Определенная заказчиком в соответствии с настоящим Положением стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда (контракта).

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{\text{Зп}} + C_{\text{Зм}} + C_{\text{Пп}} + C_{\text{Пз}} + C_{\text{Пр}}) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{\text{Зп}}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{\text{Зм}}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{\text{П}}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{\text{Пп}}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{\text{Пз}}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{\text{Пр}}$ - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{\text{ср}},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{\text{ср}}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Средняя стоимость различных строительных материалов (изделий, конструкций) может определяться на основе оптово-отпускных цен заводов-изготовителей, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, каталога текущих цен на строительные материалы, выпускаемого Госархитектстроём, данных региональных центров по ценообразованию Госархитектстроёя.

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов рекомендуется производить на основе методических рекомендаций по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства, разработанных

Госархитектстроям.

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, который на 2016 год составляет Ксс- 1,12 (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39% от суммы прямых затрат.

Прочие затраты производственного характера (СП) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика или заказчика (ШНК 4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является предварительной и рекомендуемой, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

Основанием для разработки расчета является письмо Заказчика, дефектный акт с указанием видов и объемов работ.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчета использованный «Информационный АТАЛОГ И БИРЖЕВОЙ РАСЦЕНКИ» является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и не может служить основанием для заключения договоров подряда и проведения взаиморасчетов за выполненных объемы строительно-монтажных работ» АТАЛОГ-21 г.»

Рекомендуемая стоимость предварительного строительства в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет 26 135 417 сум

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
(С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

| №№ п/п | Наименование затрат | Стоимость |
|-----------|--|-------------------|
| | | (сум) |
| 1 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 248 989 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и детали | 9 390 883 |
| 2.1 | Транспортные расходы 5% | 469 544 |
| 2.2 | Заготовительно-складские расходы 2% | 0 |
| 3 | Затраты на металлоконструкцию | 0 |
| 3.1 | Транспортные расходы 5% | 0 |
| 3.2 | Заготовительно-складские расходы 0,75% | 0 |
| 4 | Затраты на кабельно-проводниковые продукции | 0 |
| 4.1 | Транспортные расходы 1,5% | 0 |
| 4.2 | Заготовительно-складские расходы 2% | 0 |
| 5 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь | 0 |
| 5.1 | Транспортные расходы 2% | 0 |
| 5.2 | Заготовительно-складские расходы 1,2% | 0 |
| 6 | Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2022г. 12 114,89 сум/ч): | 6 826 454 |
| 7 | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы) | 819 174 |
| | Итого прямых затрат: | 17 755 044 |
| 8 | Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат | 3 442 703 |
| | Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика: | 21 197 747 |
| | Разработка РП | 990 000 |
| | Экспертиза РП | 690 000 |
| | Техническое обследование | 0 |
| | Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат без учета оборудования) | 0 |
| | Геология и топосъемка | 0 |
| | Экология экспертиза с учетом разработки ЗВОС | 0 |
| | Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат без учета оборудования) | 0 |
| 9 | Прочие затраты и расходы заказчика | 1 680 000 |
| 10 | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532) | 67 833 |
| 11 | Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100) | 0 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 21 265 580 |
| | НДС 15% | 3 189 837 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 24 455 417 |
| | Итого прочие затраты заказчика | 1 680 000 |
| | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | 26 135 417 |

Составил:

Б.Ибрагимов



СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование объекта | Строительные машины и механизмы | Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %) | Металло-конструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %) | Кабельно проводниковая продукция (с учетом складских 2% и транспортных 1,5%) | Оборудование, сум (с учетом складских 1,2 % и транспортных 2 %) | Затраты труда рабочих строителей, чел/ час | Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч | Начисление соц страх 12% сум | Итого прямым затратам сум | Затраты подрящика 19,39% от суммы прямых затрат | Всего |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1 | РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 248 989 | 9 860 427 | 0 | 0 | 0 | 563,476 | 6 826 454 | 819 174 | 17 755 044 | 3 442 703 | 21 197 747 |
| | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: | 248 989 | 9 860 427 | 0 | 0 | 0 | 563,476 | 6 826 454 | 819 174 | 17 755 044 | 3 442 703 | 21 197 747 |

Составил:



Б.Ибрагимов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(наименование работ)

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|---------------------------|---|----------|-----------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 563,47634 | 12 114,89 | 6 826 454 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 6 826 454 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 11,739 | 10 891 | 127 849 |
| 2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,0378 | 950 | 36 |
| 3 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1,428 | 1 327 | 1 895 |
| 4 | 1383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 2,17 | 1 210 | 2 626 |
| 5 | 1385 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | МАШ-ЧАС | 4,91 | 4 770 | 23 421 |
| 6 | 1932 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ | МАШ-ЧАС | 0,1209 | 37 409 | 4 523 |
| 7 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,08047 | 0 | 0 |
| 8 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 3,3772 | 0 | 0 |
| 9 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 60,761 | 1 077 | 65 440 |
| 10 | 2663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 1,35 | 15 420 | 20 817 |
| 11 | 2700 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-ЧАС | 1,04 | 2 291 | 2 383 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 248 989 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | МЗ | 0,00909 | 361 303 | 3 284 |
| 2 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,02556 | 22 737 000 | 581 158 |
| 3 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,8053 | 10 000 | 28 053 |
| 4 | 31928 | ТОЛЬ ТВК-350 | М2 | 0,0208 | 4 870 | 101 |
| 5 | 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,00072 | 17 354 000 | 12 495 |
| 6 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,00046 | 17 354 000 | 7 983 |
| 7 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 4,545 | 2 174 | 9 881 |
| 8 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 1,588 | 13 500 | 21 438 |
| 9 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0064 | 14 782 609 | 94 609 |
| 10 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,0008 | 22 762 000 | 18 210 |
| 11 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ | МЗ | 1,24 | 602 169 | 746 689 |
| 12 | 44897 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 0,54 | 8 000 | 4 320 |
| 13 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,0184 | 471 815 | 8 681 |
| 14 | 45077 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 0,00036 | 3 690 | 1 |
| 15 | 45086 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПНД Ф25ММ | М | 130 | 4 056 | 527 280 |
| 18 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 1,5 | 6 200 | 9 300 |
| 19 | 63683 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ | 100 ШТ | 0,1404 | 970 000 | 136 188 |
| 20 | 63684 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ | 100 ШТ | 0,1386 | 970 000 | 134 442 |
| 21 | 63713 | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | 120 | 48 696 | 5 843 520 |
| 22 | 63810 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф40ММ | М | 30 | 37 143 | 1 114 290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------------------|-----------------|-----|----|--------|-------------------|
| 23 | СТ-ТЬ | КРАН П/Э Ф25ММ | | | | |
| 24 | СТ-ТЬ | МУФТА П/Э Ф25ММ | ШТ | 3 | 19 800 | 59 400 |
| 25 | СТ-ТЬ | ОТВОД П/Э Ф25ММ | ШТ | 20 | 684 | 13 680 |
| 26 | СТ-ТЬ | РАКОР П/Э Ф25ММ | ШТ | 10 | 828 | 8 280 |
| | | | ШТ | 2 | 3 800 | 7 600 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 9 390 883 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 5% | | 469 544 |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 2% | | 0 |
| ВСЕГО: | | | | | | 9 860 427 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: | | | | | | 6 826 454 |
| СОЦ.СТРАХ. 12%: | | | | | | 819 174 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: | | | | | | 248 989 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: | | | | | | 9 860 427 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ: | | | | | | 0 |
| ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: | | | | | | 17 755 044 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 19,39%: | | | | | | 3 442 703 |
| Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 | | | | | | 67 833 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС: | | | | | | 21 265 580 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 15%: | | | | | | 24 455 417 |

Составил:  Ибрагимов Б.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(наименование работ)

| п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | E65-22-5 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ | 100 ПРИБОРОВ | | 0,18 |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 371,4 | 66,852 |
| | E18-03-001-01 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100 КВТ | | 0,18 |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 75,7 | 13,626 |
| 521 | | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,21 | 0,0378 |
| 2509 | | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 3,34 | 0,6012 |
| 12102 | | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | МЗ | 0,0505 | 0,00909 |
| 63683 | | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ | 100 ШТ | 0,78 | 0,1404 |
| 63684 | | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ | 100 ШТ | 0,77 | 0,1386 |
| 63713 | | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | | 120 |
| | E16-02-005-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ | 100 М | | 0,3 |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 18,249 |
| 2509 | | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 0,261 |
| 2577 | | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 5,532 |
| 32534 | | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,0002 | 0,00006 |
| 34241 | | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 0,105 |
| 34350 | | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,32 | 0,096 |
| 45031 | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,008 | 0,0024 |
| 63810 | | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф40ММ | М | 100 | 30 |
| | E16-08-001-05 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 40 ММ | 100 М | | 0,3 |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 58,86 | 17,658 |
| 1147 | | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,76 | 1,428 |
| 2509 | | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,25 | 0,075 |
| 2577 | | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 24,83 | 7,449 |
| 2663 | | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 4,5 | 1,35 |
| 32533 | | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,00241 | 0,0007 |
| 34241 | | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 5,2 | 1,56 |
| 34350 | | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 1,84 | 0,552 |
| 61706 | | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 1,8 | 0,54 |
| 61783 | | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | ШТ | 5 | 1,5 |
| 69434 | | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | Т | 0,0012 | 0,00036 |
| | E65-14-3 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ /ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОЧИСТКИ ТРУБ/ | 100 М | | |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 43,6 | 8 |
| 2577 | | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 5,45 | 1 |
| 34241 | | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 1,09 | 2 |
| 34350 | | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,15 | |
| | E16-02-005-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ /СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ/ | 100 М | | |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--------------|--|---------|--------|----------|
| 7.2 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 1,74 |
| 7.3 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 36,88 |
| 7.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,0002 | 0,0004 |
| 7.5 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 0,7 |
| 7.6 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,32 | 0,64 |
| 7.7 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,008 | 0,016 |
| 8 | E15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 | | 1,039 |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 71,06 | 73,83134 |
| 8.2 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,03117 |
| 8.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,0246 | 0,02556 |
| 8.4 | 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 2,8053 |
| 9 | E26-01-015-2 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 МЗ | | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 45,78 | 45,71 |
| 9.2 | 1383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 2,17 | 2,1 |
| 9.3 | 1385 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | МАШ-ЧАС | 4,91 | 4,9 |
| 9.4 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,7 | 0,7 |
| 9.5 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0064 | 0,006 |
| 9.6 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,0008 | 0,0008 |
| 9.7 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ | МЗ | 1,24 | 1,2 |
| 10 | E01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 МЗ | | 0,3 |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 154 | 50,1 |
| 11 | E01-02-061-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 МЗ | | 0,3 |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 97,2 | 31,1 |
| 12 | E22-01-021-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 1 КМ | | 0 |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 173 | 22 |
| 12.2 | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 20,3 | 2,0 |
| 13 | 1932 | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ | МАШ-ЧАС | 0,93 | 0,1 |
| 14 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,0 |
| 15 | 2700 | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2) | МАШ-ЧАС | 8 | |
| 16 | 31928 | ТОЛЬ ТВК-350 | М2 | 0,16 | 0,6 |
| | 45086 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПНД Ф25ММ | М | | |
| | E22-03-002-1 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, МУФТОВ | 10 ШТ | | |
| | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,14 | 1 |
| | 116 | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 2,6 | |
| | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,01 | |
| | СТ-ТЬ | МУФТА П/Э Ф25ММ | ШТ | | |
| | СТ-ТЬ | ОТВОД П/Э Ф25ММ | ШТ | | |
| | СТ-ТЬ | РАКОР П/Э Ф25ММ | ШТ | | |
| | СТ-ТЬ | КРАН П/Э Ф25ММ | ШТ | | |

Составил:



Б.Ибрагимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"18" 10 2022 г.

г.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

от подрядчика произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №19 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|--|--------------|--------|
| 1 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ | 100 ПРИБОРОВ | 0,18 |
| 2 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100 КВТ | 0,18 |
| 3 | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | 120 |
| 4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ | 100 М | 0,3 |
| 5 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 40 ММ | 100 М | 0,3 |
| 6 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ /ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОЧИСТКИ ТРУБ/ | 100 М | 2 |
| 7 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ /СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ/ | 100 М | 2 |
| 8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 | 1,039 |
| 9 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 М3 | 1 |
| 10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,325 |
| 11 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,325 |
| 12 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 1 КМ | 0,13 |
| 13 | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПНД Ф25ММ | М | 130 |
| 14 | УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ, МУФТОВ | 10 ШТ | 3,5 |
| 15 | МУФТА П/Э Ф25ММ | ШТ | 20 |
| 16 | ОТВОД П/Э Ф25ММ | ШТ | 10 |
| 17 | РАКОР П/Э Ф25ММ | ШТ | 2 |
| 18 | КРАН П/Э Ф25ММ | ШТ | 3 |

МТЭХ Б

А. Мусоев
 Д. Рахимова
 Д. Хамидова
 В. Умаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mtc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 24-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58324

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isitish tizimlarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ.

Litsenziya 14.02.2020y/AL-000576-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54662

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limining 05.08.2022-yi kungi 10-sonli Majlis bayoni.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isitish tizimlarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, nergiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 30 097,313 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 21 265,580 ming so'm

QQS 15% - 3 189,837 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 24 455,417 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 680,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va
buyurtmachi xarajatlari bilan - 26 135,417 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 3 961,896 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isistish tizimlarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Hisob raqami: 20208000705164559001 АТБ ЧЭКИ «INVEST FINANCE BANK» Farg'ona sh. INN: 305020865 MFO: 01128
Расчетный счет: 20208000705164559001 в АКБ ВЭД «INVEST FINANCE BANK» г. Фергана, ИНН: 305020865 МФО: 01128

Лицензия № АЛ 000576 14.02.2020 г. Уз. Рес. Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация в текущих ценах
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)

(С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

КНИГА №1

Структура прямых и прочих затрат

Сводка затрат

Сводно-ресурсная ведомость

Локально-ресурсная ведомость

Дефектный акт

Директор ООО
«ROYAL EMERALD PROJECT»:

С. Салохиддинов

ГИП:

У. Музаффаров

Фергана 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

в договорных текущих ценах по объекту:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В
Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с требованием приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Определенная заказчиком в соответствии с настоящим Положением стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда (контракта).

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{з} + C_r) \times K_r,$$

где:

C_o - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{з}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_r - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Средняя стоимость различных строительных материалов (изделий, конструкций) может определяться на основе оптово-отпускных цен заводов-изготовителей, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, каталога текущих цен на строительные материалы, выпускаемого Госархитектстроём, данных региональных центров по ценообразованию Госархитектстроёя.

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов рекомендуется производить на основе методических рекомендаций по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства, разработанных

Госархитектстроём.

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, который на 2016 год составляет Ксс- 1,12 (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39% от суммы прямых затрат.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика или заказчика (ШНК 4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является предварительной и рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

Основанием для разработки расчета является письмо Заказчика, дефектный акт с указанием видов и объемов работ.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчета использованный «Информационный КАТАЛОГ И БИРЖЕВОЙ РАСЦЕНКИ является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и не может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненных объемы строительно-монтажных работ» КАТАЛОГ-21 г.»

Рекомендуемая стоимость предварительного строительства в текущих ценах с НДС и затратами заказчика составляет 156 973 604 сум

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

| №№ п/п | Наименование затрат | Стоимость |
|-----------|--|--------------------|
| | | (сум) |
| 1 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 1 249 660 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и детали | 48 636 019 |
| 2.1 | Транспортные расходы 5% | 2 431 801 |
| 2.2 | Заготовительно-складские расходы 2% | 0 |
| 3 | Затраты на металлоконструкцию | 0 |
| 3.1 | Транспортные расходы 5% | 0 |
| 3.2 | Заготовительно-складские расходы 0,75% | 0 |
| 4 | Затраты на кабельно-проводниковые продукции | 0 |
| 4.1 | Транспортные расходы 1,5% | 0 |
| 4.2 | Заготовительно-складские расходы 2% | 0 |
| 5 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь | 48 018 390 |
| 5.1 | Транспортные расходы 2% | 960 368 |
| 5.2 | Заготовительно-складские расходы 1,2% | 0 |
| 6 | Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2022г. 12 114,89 сум/ч): | 16 800 040 |
| 7 | Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы) | 2 016 005 |
| | Итого прямых затрат: | 120 112 282 |
| 8 | Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат | 13 792 790 |
| | Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика: | 133 905 072 |
| | Разработка РП | 1 800 000 |
| | Экспертиза РП | 690 000 |
| | Техническое обследование | 0 |
| | Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат без учета оборудования) | 0 |
| | Геология и топоъемка | 0 |
| | Экология экспертиза с учетом разработки ЗВОС | 0 |
| | Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат без учета оборудования) | 0 |
| 9 | Прочие затраты и расходы заказчика | 2 490 000 |
| 10 | Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532) | 428 496 |
| 11 | Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100) | 0 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 134 333 569 |
| | НДС 15% | 20 150 035 |
| | Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС | 154 483 604 |
| | Итого прочие затраты заказчика | 2 490 000 |
| | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика | 156 973 604 |

Составил:

Б.Ибрагимов



СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г. КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование объекта | Строительные машины и механизмы | Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %) | Металло-конструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %) | Кабельно проводниковая продукция (с учетом складских 2% и транспортных 1,5%) | Оборудование, сум (с учетом складских 1,2 % и транспортных 2 %) | Затраты труда рабочих строителей, чел/ час | Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч | Начисление соц страх 12% сум | Итого прямых затрат сум | Затраты подрячика 19,39% от суммы прямых затрат | Всего |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|---|-------------|
| 1 | РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 1 249 660 | 51 067 820 | 0 | 0 | 48 978 758 | 1 386,727 | 16 800 040 | 2 016 005 | 120 112 282 | 13 792 790 | 133 905 072 |
| | ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ: | 1 249 660 | 51 067 820 | 0 | 0 | 48 978 758 | 1 386,727 | 16 800 040 | 2 016 005 | 120 112 282 | 13 792 790 | 133 905 072 |

Составил:



Б.Ибрагимов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

(наименование работ)

| п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------|--|------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | | ЧЕЛ-ЧАС | 1386,72656 | 12 114,89 | 16 800 040 |
| | | | | ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | 16 800 040 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ-ЧАС | 0,1134 | 950 | 108 |
| 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ-ЧАС | 25,266 | 1 327 | 33 528 |
| 1383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | | МАШ-ЧАС | 3,255 | 1 210 | 3 939 |
| 1385 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | МАШ-ЧАС | 7,365 | 4 770 | 35 131 |
| 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/ | | МАШ-ЧАС | 3 | 2 291 | 6 873 |
| 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | | МАШ-ЧАС | 120,447 | 4 656 | 560 801 |
| 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | | МАШ-ЧАС | 0,07518 | 0 | 0 |
| 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | | МАШ-ЧАС | 17,1956 | 0 | 0 |
| 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | | МАШ-ЧАС | 152,67 | 1 077 | 164 426 |
| 2663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | | МАШ-ЧАС | 26,88 | 15 420 | 414 490 |
| 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | МАШ-ЧАС | 1,112 | 1 176 | 1 308 |
| 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | | МАШ-ЧАС | 2,668 | 10 891 | 29 057 |
| | | | | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | 1 249 660 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | | МЗ | 0,02727 | 361 303 | 9 853 |
| 15494 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ДН50Х8,3ММ PN25 | | М | 18,92 | 42 984 | 813 257 |
| 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | | ТН | 0,05476 | 22 737 000 | 1 245 078 |
| 31656 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | | КГ | 6,0102 | 10 000 | 60 102 |
| 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | | ТН | 0,00508 | 17 354 000 | 88 158 |
| 12534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | | ТН | 0,00114 | 17 354 000 | 19 784 |
| 4241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | | МЗ | 9,135 | 2 174 | 19 859 |
| 4350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | | МЗ | 4,755 | 13 500 | 64 193 |
| 5316 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э55 | | ТН | 0,01872 | 10 582 616 | 198 107 |
| 5319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | | ТН | 0,00414 | 10 582 616 | 43 812 |
| 1853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | | Т | 0,0096 | 14 782 609 | 141 913 |
| 030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | | Т | 0,0012 | 22 762 000 | 27 314 |
| 152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ | | МЗ | 1,86 | 602 169 | 1 120 034 |
| 262 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Ф150ММ | | М | 12 | 20 014 | 240 163 |
| 397 | ШЛИФКРУГИ | | ШТ | 9,66 | 8 000 | 77 280 |
| 131 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | | МЗ | 0,0456 | 471 815 | 21 515 |
| 177 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | | КГ | 0,00213 | 3 690 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----------------------------------|--|---------|---------|------------|-------------|
| 18 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,75 | 50 000 | 37 500 |
| 21 | 46230 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50ММ | ШТ | 18 | 24 000 | 432 000 |
| 22 | 52010 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 50Л. | ШТ | 3 | 504 348 | 1 513 044 |
| 23 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | ТН | 0,02406 | 14 002 000 | 336 888 |
| 24 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-20ММ | ШТ | 207 | 6 200 | 1 283 400 |
| 25 | 63683 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ | 100 ШТ | 0,4212 | 970 000 | 408 564 |
| 26 | 63684 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ | 100 ШТ | 0,4158 | 970 000 | 403 326 |
| 27 | 63713 | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | 360 | 48 696 | 17 530 560 |
| 28 | 63810 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф57Х3,0ММ | М | 360 | 44 348 | 15 965 280 |
| 29 | 63810 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф20ММ | М | 210 | 11 713 | 2 459 730 |
| 30 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ | 1000 ШТ | 0,003 | 2 500 000 | 7 500 |
| 31 | 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ | 1000 ШТ | 0,015 | 2 500 000 | 37 500 |
| 32 | СТ-ТЬ | КРАН СЛИВНОЙ Ф20ММ | ШТ | 3 | 49 900 | 149 700 |
| 33 | СТ-ТЬ | НИППЕЛЬ Ф40ММ | ШТ | 10 | 18 875 | 188 748 |
| 34 | СТ-ТЬ | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Ф50ММ | ШТ | 20 | 10 697 | 213 940 |
| 35 | СТ-ТЬ | ПРОБКА ДЛЯ РАДИАТОРА | ШТ | 180 | 8 500 | 1 530 000 |
| 36 | СТ-ТЬ | РАКОР Ф50ММ | ШТ | 10 | 33 511 | 335 110 |
| 37 | СТ-ТЬ | СГОН Ф20ММ | ШТ | 144 | 11 200 | 1 612 800 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 48 636 019 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 5% | | 2 431 801 |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 2% | | 0 |
| ВСЕГО: | | | | | | 51 067 820 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 1 | СТ-ТЬ | Котлы комбинированные водогрейные с инжекционной горелкой-аеоматом под твердое топливо и природный газ "ТерлоLider-100 кВт ТТ+ГАЗ" мощность 100 кВт, отапл. площ. до 1000 м2 | КОМПЛ. | 3 | 16 006 130 | 48 018 390 |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | | | | | | 48 018 390 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 2% | | 960 368 |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | СУМ | 1,2% | | 0 |
| ВСЕГО: | | | | | | 48 978 758 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: | | | | | | 16 800 040 |
| СОЦ.СТРАХ. 12%: | | | | | | 2 016 005 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ: | | | | | | 1 249 660 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: | | | | | | 51 067 820 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ: | | | | | | 48 978 758 |
| ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: | | | | | | 120 112 282 |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 19,39%: | | | | | | 13 792 790 |
| Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 | | | | | | 428 496 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС: | | | | | | 134 333 569 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 15%: | | | | | | 154 483 604 |

Составил:  Ибрагимов Б.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(наименование работ)

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | E18-01-002-01 Кзмк-70-05 Ктпр = 0,6 Кзм = 0,7 | ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ /при демонтаже металлических конструкций: 0,6 – к затратам труда рабочих-строителей; 0,7 – ко времени использования машин и механизмов и затратам труда машинистов/ | 1 КОТЕЛ | | 3 |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 30,084 | 90,252 |
| 1.2 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 1,323 | 3,969 |
| 1.3 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,022 | 3,066 |
| 2 | E18-01-002-01 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18) | 1 КОТЕЛ | | 3 |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 50,14 | 150,42 |
| 2.2 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/ | МАШ-ЧАС | 0,6 | 1,8 |
| 2.3 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 1,89 | 5,67 |
| 2.4 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 1,46 | 4,38 |
| 2.5 | 35319 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А | ТН | 0,00138 | 0,00414 |
| 2.6 | 45407 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,25 | 0,75 |
| 2.7 | 46230 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50ММ | ШТ | 6 | 18 |
| 2.8 | 52039 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ | ТН | 0,00802 | 0,02406 |
| 2.9 | 96946 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ | 1000 ШТ | 0,001 | 0,003 |
| 2.10 | 96947 | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ | 1000 ШТ | 0,005 | 0,015 |
| 3 | СТ-ТЬ | Котлы комбинированные водогрейные с инжекционной горелкой-автоматом под твердое топливо и природный газ "ТермоLider-100 кВт ТТ+ГАЗ" мощность 100 кВт, отапл. площ. до 1000 м2 | КОМПЛ. | | 3 |
| 4 | E22-01-001-2 | УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 1 КМ | | 0,012 |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 314 | 3,768 |
| 4.2 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,7 | 0,0084 |
| 5 | 43262 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Ф150ММ | М | | 12 |
| 6 | E16-02-005-02 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М | | 3,6 |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 218,988 |
| 6.2 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 3,132 |
| 6.3 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 66,384 |
| 6.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,0002 | 0,00072 |
| 6.5 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 1,26 |
| 6.6 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,32 | 1,152 |
| 6.7 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,008 | 0,0288 |
| 6.8 | 63810 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф57Х3,0ММ | М | 100 | 360 |
| 7 | E16-08-001-06 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 50 ММ | 100 М | | 3,6 |
| 7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 72,72 | 261,792 |
| 7.2 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,51 | 16,236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---------------|---|--------------|---------|-----------|
| 7.3 | 2016 | УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ | МАШ-ЧАС | 30,78 | 110,808 |
| 7.4 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,34 | 1,224 |
| 7.5 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 2,42 | 8,712 |
| 7.6 | 2663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 4,2 | 15,12 |
| 7.7 | 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,0005 | 0,0018 |
| 7.8 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,7 | 2,52 |
| 7.9 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,4 | 1,44 |
| 7.10 | 35316 | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э35 | ТН | 0,0052 | 0,01872 |
| 7.11 | 61706 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 2,1 | 7,56 |
| 7.12 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-20ММ | ШТ | 5 | 18 |
| 7.13 | 69434 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | Т | 0,0004 | 0,00144 |
| 8 | E16-02-005-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М | | 2,1 |
| 8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 60,83 | 127,743 |
| 8.2 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,87 | 1,827 |
| 8.3 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,44 | 38,724 |
| 8.4 | 32534 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ | ТН | 0,0002 | 0,00042 |
| 8.5 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 0,35 | 0,735 |
| 8.6 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,32 | 0,672 |
| 8.7 | 45031 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | МЗ | 0,008 | 0,0168 |
| 8.8 | 63810 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Ф20ММ | М | 100 | 210 |
| 9 | E16-08-001-02 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 20 ММ | 100 М | | 2,1 |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 68,54 | 143,934 |
| 9.2 | 1147 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 4,3 | 9,03 |
| 9.3 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,15 | 0,315 |
| 9.4 | 2577 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ-ЧАС | 18,5 | 38,85 |
| 9.5 | 2663 | СТАНОК ТРУБООТРЕЗНОЙ | МАШ-ЧАС | 5,6 | 11,76 |
| 10 | 32533 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ | ТН | 0,00156 | 0,00328 |
| 10.7 | 34241 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | МЗ | 2,2 | 4,62 |
| 10.8 | 34350 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | МЗ | 0,71 | 1,491 |
| 10.9 | 61706 | ШЛИФКРУГИ | ШТ | 1 | 2,1 |
| 10.10 | 61783 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Д-20ММ | ШТ | 90 | 189 |
| 10.11 | 69434 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | Т | 0,00033 | 0,00069 |
| 11 | E65-22-5 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ | 100 ПРИБОРОВ | | 0,22 |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 371,4 | 81,708 |
| 12 | E18-03-001-01 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100 КВТ | | 0,54 |
| 12.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 75,7 | 40,878 |
| 12.2 | 521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 0,21 | 0,1134 |
| 12.3 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 3,34 | 1,8036 |
| 12.4 | 12102 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | МЗ | 0,0505 | 0,02727 |
| 12.5 | 63683 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ | 100 ШТ | 0,78 | 0,4212 |
| 12.6 | 63684 | КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ | 100 ШТ | 0,77 | 0,4158 |
| 12.7 | 63713 | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | | 360 |
| 13 | E18-04-001-01 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ | 1 БАК | | 3 |
| 13.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 4,03 | 12,09 |
| 14 | 2011 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/ | МАШ-ЧАС | 0,4 | 1,2 |
| 14.2 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,11 | 0,33 |
| 14.3 | 52010 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 50Л. | ШТ | | 3 |
| 15 | E15-04-030-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 | | 2,226 |
| 15.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 71,06 | 158,17956 |
| 15.2 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,03 | 0,06678 |
| 15.3 | 31066 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 | ТН | 0,0246 | 0,05476 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|----------------------|---|---------|--------|--------|
| 15.4 | 31636 | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 2,7 | 6,0102 |
| 16 | E26-01-015-2 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 МЗ | | 1,5 |
| 16.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 45,78 | 68,67 |
| 16.2 | 1383 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ-ЧАС | 2,17 | 3,255 |
| 16.3 | 1385 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ | МАШ-ЧАС | 4,91 | 7,365 |
| 16.4 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,7 | 1,05 |
| 16.5 | 40853 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ | Т | 0,0064 | 0,0096 |
| 16.6 | 41030 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0,0008 | 0,0012 |
| 16.7 | 41152 | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ | МЗ | 1,24 | 1,86 |
| 17 | E16-04-005-05 ДОП.12 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | | 0,2 |
| 17.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 141,52 | 28,304 |
| 17.2 | 2509 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 0,34 | 0,068 |
| 17.3 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 5,56 | 1,112 |
| 17.4 | 3364 | СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ | МАШ-ЧАС | 13,34 | 2,668 |
| 17.5 | 15494 | ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ ДН50Х8,3ММ PN25 | М | 94,6 | 18,92 |
| 18 | СТ-ТЬ | РАКОР Ф50ММ | ШТ | | 10 |
| 19 | СТ-ТЬ | НИППЕЛЬ Ф40ММ | ШТ | | 10 |
| 20 | СТ-ТЬ | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Ф50ММ | ШТ | | 20 |
| 21 | СТ-ТЬ | СГОН Ф20ММ | ШТ | | 144 |
| 22 | СТ-ТЬ | ПРОБКА ДЛЯ РАДИАТОРА | ШТ | | 180 |
| 23 | СТ-ТЬ | КРАН СЛИВНОЙ Ф20ММ | ШТ | | 3 |

Составил:



Б.Ибрагимов

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"18" 10 2022 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №17 В Г.КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|---|--------------|--------|
| 1 | ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ | 1 КОТЕЛ | 3 |
| 2 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18) | 1 КОТЕЛ | 3 |
| 3 | Котлы комбинированные водогрейные с инжекционной горелкой-автоматом под твердое топливо и природный газ "TeploLider-100 кВт ТТ+ГАЗ" мощность 100 кВт, отапл. площ. до 1000 м2 | КОМПЛ. | 3 |
| 4 | УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | 1 КМ | 0,012 |
| 5 | ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Ф150ММ | М | 12 |
| 6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М | 3,6 |
| 7 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 50 ММ | 100 М | 3,6 |
| 8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ | 100 М | 2,1 |
| 9 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 20 ММ | 100 М | 2,1 |
| 10 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ | 100 ПРИБОРОВ | 0,22 |
| 11 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ | 100 КВТ | 0,54 |
| 12 | РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ | СЕКЦИЯ | 360 |
| 13 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ | 1 БАК | 3 |
| 14 | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 50Л. | ШТ | 3 |
| 15 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100 М2 | 2,226 |
| 16 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НА ОСНОВЕ: МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ И ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАРКИ 125 | 1 МЗ | 1,5 |
| 17 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | 100 М | 0,2 |
| 18 | РАКОР Ф50ММ | ШТ | 10 |
| 19 | НИППЕЛЬ Ф40ММ | ШТ | 10 |
| 20 | ОТВОД СТАЛЬНОЙ Ф50ММ | ШТ | 20 |
| 21 | СГОН Ф20ММ | ШТ | 144 |
| 22 | ПРОБКА ДЛЯ РАДИАТОРА | ШТ | 180 |
| 23 | КРАН СЛИВНОЙ Ф20ММ | ШТ | 3 |

НТЭХ В.
 А. Мусов
 Д. Рахмонов
 Р. Хамидов
 В. Умаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 25-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 58460

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isistish tizimlarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ

Bosh loyihachi - "Royal Emerald Projekt" MCHJ

Litsenziya 14.02.2020y/AL-000576-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54660

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limining 05.08.2022-yi kungi 10-sonli Majlis bayoni.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isistish tizimlarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- 5.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 167 045,652 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

| | |
|---|-------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 134 333,569 ming so'm |
| QQS 15% | - 20 150,035 ming so'm |
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 154 483,604 ming so'm |
| Buyurtmachining xarajatlari | - 2 490,000 ming so'm |
| Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan | - 156 973,604 ming so'm |
| Iqtisod qilingan mablag' | - 10 072,048 ming so'm |

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isitish tizimlarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ЛОЙИХА ТОПШИРИК

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ҚЎҚОН ШАҲРИ 17,19 СОНЛИ МАКТАБЛАРНИ
ИССИҚЛИК ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|----|---|--|
| 1 | Буюртмачи: | Қўқон шаҳар Халқ таълим бўлими |
| 2 | Лойиҳа учун асос: | Тасдиқланган харажатлар сметасига асосан ажратилган |
| 3 | Буюртмачининг юридик манзили: | Қўқон шаҳар Озодлик хиёбони кўчаси 20а уй. |
| 4 | Объект номи: | Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида жойлашган 17,19 сонли мактабларни иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш |
| 5 | Курилиш тури | Жорий таъмирлаш |
| 6 | Молиялаштириш манбаи | Давлат бюджети |
| 7 | Лойиҳачи ташкилот-бош лойиҳачи номи | “ROYAL EMERALD PROJECT” МЧЖ |
| 8 | Смета хужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар. | Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин. Смета хужжатларини нархларни амалдаги тартибда ҳисоблансин (каталог асосида). Тақдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қуйидагилардан иборат: - Жамланган ресурс ведомости; - Жамланган ресурс смета. |
| 9 | Лойиҳа-смета хужжатлари бўлимларининг таркиби. | СМ (смета хужжатлари). |
| 10 | Қатнашувчилар учун талаблар: | Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза Статистика бошқармаси томонидан ташкилотни рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси Корхона раҳбарининг охириги 3 йилда бажарилган ишлар тўғрисида маълумотлар Давлат Солиқ қўмитасидан (Солиқ қарздорлиги тўғрисида) маълумотнома (акт сверка) асли. Банкдан картотека бор ёки йўқлиги тўғрисида маълумотнома (форма-2). Корхонада малакалий ходимларнинг мавжудлиги, маълумоти ва мутахассислиги (диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар иловалар қилиниши шарт) Бино-иншоот, автомашина техника технология, асбоб ускуналар рўйхати (Техпаспорт, ҳисоб-фактура, ижара шартномаларидан нусха). |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>Қурилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтингда камда DDD даража</p> <p>Иситиш тизимларини ишлаб чиқариш бўйича махсус сертификат бўлиши лозим.</p> <p>Халқ таълими билан аввалиги иситиш тизимлари бўйича бажарган ишлари хақида маълумотнома (ф-2,ф-3 нусха)</p> <p>Ушбу ишлар бўйича ишлаб чиқилган офёртаси, тижорат таклифларда иш (хизмат)ларини бажариш муддатлари кўрсатилган ҳолда бўлсин.</p> |
| 11 | Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби | Шартнома имзолагандан сўнг 5 иш кунда 30% тўлаб берилади. Қолган 70% экспертиза ҳулосасида кўрсатилган сумма бўйича Ф-2,Ф-3 асосан тулаб берилади |
| 12 | Иш бажариш муддати | 2022 йил 4-чорак октябр ойи давомида |
| 13 | Меҳнат хавфсизлиги бўйича талаблар | Иш бажариш жараёнида ходимлар хавфсизлигига тўлиқ, жавобгарлик иш бажарувчига юклатилсин. |
| 14 | Ёнғин хавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар. | Бўлимни амалдаги меъёр ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқиш, шунингдек ШНК "Ёнғин ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги" дан фойдаланган ҳолда. |
| 15 | Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси | II тоифа |
| 16 | Қўшимча талаблар | <p>Ишчи лойиҳалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF форматда) тақдим этилиши керак.</p> <p>Лойиҳани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиҳанинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш.</p> |
| 17 | Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС) | Бўлимни амалдаги меъёрий ҳужжатлар ва қоидаларга асосланиб ишлаб чиқиш. |
| 18 | Буюртмачи суммаси йиғма экспертизаси ҳулосаси №58460 га асосан | 178 939 021 (Бир юз етмиш саккиз миллион туккиз юз ўттиз туккиз минг йигирма бир) сўм ҚҚС билан |
| 19 | Шартнома валютаси | Миллий валютада |
| 20 | Танлов тўғрисида маълумот | e.tender.uzex.uz сайти орқали жойлаштирилган |


Қўкон шаҳар Халқ таълим
Бош муҳандиси

 А.Мусаев

Қўкон шаҳар Халқ таълим
Бош мутахассиси

 Д.Раҳимов

Қўкон шаҳар Халқ таълим
мутахассиси

 В.Гулмуров

**188098 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

22.11.2022 15:32

Комиссия раиси:

AXMEDOV UMIDJON MURODOVICH

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA NOMUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

ZK2521233666

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **Xo'jalik munosabatlari**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qo'qon shahar xalq ta'limi tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni (670-I-sonli, 29.08.1998 y)ning 25-moddasiga muvofiq, Tovarlarini yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni tovarlarini yetkazib berish muddatlarini kechiktirib yuborish, to'liq yetkazib bermaslik, ishlarni bajarmaslik yoki xizmatlarni ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi. Mazkur qonunning 32-moddasiga muvofiq, yetkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

Loyiha amaldagi qonunchilik hujjatlariga nomuvofiq ishlab chiqilgan

**Qo'qon shahar
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.M.MEXMONOV

22.11.2022

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

2022 йил “22”сентябр

Қўқон шаҳри

32-СОНЛИ ШАРТНОМА

Икки томонлама хўжалик мунособатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи «Учкуприк иссиқлик қурилиш» МЧЖ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Х.Абдужабборов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Қўқон шаҳар ХТБ номидан (қелгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари У.Ахмедов ўрталарида қуйидаги мақсадларда тузилди:

1.Шартнома предмети

1.1.«Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета хужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:

Қўқон шаҳар ХТБ га қарашли 17-19 мактабларнинг иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 168 000 000 (Бир юз олтмиш саккиз миллион) ҚҚС билан сўмни ташкил қилади, маҳаллий бюджет маблағлар доирасида маблағ ажратилган.

1.3.Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилган ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.

1.4. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 20 иш куни

2. Ҳисоб-китоб шартлари

2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб “Буюртмачи” томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калкуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.

2.2 «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорида туловни амалга оширади қолган ҳисоб-китобни тўлиқ ишлар якунлангандан сўнг текширув далолатномаси расмийлаштирилади ҳамда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига қолган 70% ни 30 иш кунигача тўлаб берилади.

2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жараёнида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашёлар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари

3.1. «Иш бажарувчи» ўз қучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли,техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.

3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми ёки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун«Буюртмачи»томонидан тўлов амалга оширилмайди.

3.3 «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.

3.4 «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.

4. Жарималар қўланилиши

4.1 Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуксонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50 %, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ундириб олинади.

4.2 Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатларида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддатида бажарилмаган жорий таъмирлаш ишларини умумий қийматини 0.02% миқдорида ҳар бир муддати ўтган кунни учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди.

4.3 Қабул қилинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддат ичида асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаган тақдирда ҳар бир кечиктирилган кун учун қабул қилинган иш(хизмат) миқдори суммасидан «Буюртмачи» томонидан 0.02 % миқдорида «Иш бажарувчи» га пеня тўланади.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. Форс-мажор

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган ғавқулда ҳолларда бузилса (яъни сув тошқини,енгин,зилзила,бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига ёки лойиҳа-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д)нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши ёки қўшайиши)лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан қилиб чиққан низолар ўзаро ҳал қилинади. Ўзаро ҳал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали ҳал қилинади.

7.2 «Иш бажарувчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Буюртмачи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиqlаниб тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари

«Иш бажарувчи»

“Учкуприк иссиқлик қурилиш”
МЧЖ

(иш бажариб берувчининг номи)

Манзил: Учкуприк тумани Бегобод
19

Тел./факс

х/в: 20208000000499274001

Банк номи: Универсал банк Қўқон
амалиёт бошқармаси

МФО: 00973 СТИР 303431822

ОКОНХ: 61 100

Раҳбар Х. Абдужабборов



Юридик маслахатчи хулосасаси

«Буюртмачи»

Қўқон шаҳар Халқ таълими бўлими

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Озодлик Хиёбони 20а уй

Тел./факс 73 542 56 77

ш/х* 100022860304057092100075050

бюджетдан маблағ олувчи

СТИРи_200131489_

ОКОНХ 97600

Газначилик бўлини маси номи Молия

Вазирлиги Газначилиги

Газна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи тошкент шаҳар Марказий
Банк

МФО 00014

газначилик бўлини маси ИНН си 201122919

Раҳбар

У. Ахмедов

(имзо)

