

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Г. ТАШКЕНТ
ООО "ARX STROY TAMIR" ✓

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Бузбозор, 1, тор 30, р/с 2020 8000 4045 6059 0001 в АТ "Алока банк", МФО 00401, ИНН 300 077 687, ОКЭД 71 110

Юридический адрес : г. Ташкент, мирзо-Улугбекский район, ул. Дурмон йули, 2
Лицензия на проектно-сметные работы
№ АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА

ОТКОРРЕКТИРОВАННО СОГЛАСНО ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рекомендуемая стоимость	<u>459 468,669</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	<u>113,42</u>	ч/час

ДИРЕКТОР
ООО "ARX STROY TAMIR"



САГАТЕЛЯН Н.

г.Ташкент
2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ :
РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА БУСТОНЛЫКСКИЙ
ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)
по объекту : БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ**

№, №2	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См), с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	322 064,410
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	3 749,568
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм) (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	9 932,219
5	Прочие затраты производственного характера (Сп)	0,000
6	Прочие затраты и расходы Подрядчика (Пп)	63 791,777
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0,000
9	Итого стоимость строительства в договорных текущих ценах	399 537,973
10	НДС 15%	59 930,696
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	459 468,669
12	Прочие затраты Заказчика	0,000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с учетом НДС без прочих затрат Заказчика	459 468,669

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации
подпись М.П.

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ARX STROY TAMIR"

наименование организации
М.П. подпись

САГАТЕЛЯН Н.
Ф.И.О. руководителя



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СОГЛАСНО ШНК 4.01.16-09)

БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов»,

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций, прочим затратам и расходам.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{\text{зп}} + C_{\text{эм}} + C_{\text{п}} + C_{\text{пз}} + C_{\text{р}}) \times K_{\text{р}}$$

где: $C_{\text{зп}}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{\text{эм}}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

C_o - затраты на оборудование, мебель, инвентарь;

$C_{\text{п}}$ - прочие затраты производственного характера;

$C_{\text{пз}}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{\text{р}}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_{\text{р}}$ - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{\text{р}}$ - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{\text{зп}} = \text{Траб} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}}$$

где: Траб - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{\text{ч}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону; (с апреля 2021 г. по март 2022г.)

$K_{\text{сс}}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

где: $Z_{\text{мс}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда на данный период и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\text{эм}} = \text{ЭМ} \times C_{\text{пр}}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$C_{\text{пр}}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{\text{мп}}$$

где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , $C_{\text{мп}}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{\text{мп}} = N \times C_{\text{ср}}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

$C_{\text{ср}}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Транспортные расходы учтены в соответствии с письмом госархитектростроя РУЗ от 31 января 2011 Г. № 352/11-05, в пределах на кабельно-проводниковую продукцию - до 1,5%, импортных материалов - до 2%, остальных строительных материалов и конструкций - до 5%, оборудования - до 2%

Заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с тем же письмом № 352/11-05,

в пределах на строительные материалы и конструкции - до 2%, металлоконструкции - до 0,75%, оборудования - до 1,2%.

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + CoN$$

где: Co1, Co2, Co3, CoN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$CoN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Транспортные, заготовительно-складские расходы учтены в соответствии с письмом госархитектстроя РУЗ от 31 января 2011 г. № 352/11-05

5 Прочие затраты Подрядчика

Прочие затраты Подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли и затрат Подрядчика, включая обязательные платежи и отчисления, складывающиеся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Согласно ШНК 4.01.16-09 стр 16. "Правило по определению стоимости в договорных текущих ценах", выписки из стат. бюллетеня "Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за пред. отчетный год" или техзадания Заказчика и расчета Подрядчика, прочие затраты и расходы Подрядчика определены в размере

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр + Сп) \times 19,00\%$$

6 Прочие затраты Заказчика

Согласно временного положения "О порядке определения стоимости строительства в договорных текущих ценах", приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров РУЗ от 11.06.2003г. № 261 прочие затраты и расходы Заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизы, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технадзора и других расходов:

7 Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК 4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 г. № 352/11-05 Государственного Комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Сметная документация составлена в нормах, утвержденных Госкомархитектстроем РУЗ, на базе программного комплекса «TNQurilish» (авторское свидетельство компании «TransNET» № DGU 00648 от 30.05.2003г)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы (ШНК сборники 1-9)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на монтаж оборудования (ШНК 4.06.01-36-96-2009 г.)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на строительные работы (ШНК 4.05.01-47-2009)

По сборникам элементных ресурсных сметных норм на ремонтные работы (ШНК 4.05.51-69-2009)

Стартовая стоимость работ и стоимость оборудования и его монтажа в текущих ценах определена в соответствии с правилами определения стартовой стоимости строительства, правилами определения стартовой стоимости ремонтных работ, правилами определения стартовой стоимости оборудования и общим положением по применению норм на монтаж оборудования.

Текущие цены на строительные материалы, изделия и конструкции приняты согласно "Каталога текущих цен на стройматериалы" Госкомархитектстроя РУЗ, опроса текущих цен, согласованных с Заказчиком и предоставленным протоколам согласования цен и прайс листов.

На основании Постановления Кабинета Министров РУЗ от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята – сум.

При расчете использованы исходные данные, предоставленные Заказчиком разработки расчета, данные Госкомстата РУЗ, каталога цен строительных материалов, прайс-листы и ком. предложения Поставщиков.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-5

НА РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА (ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВСЕЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ШНК					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	113,4166	33 060,13	3 749 568
	ИТОГО				3 749 568
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	9,8208	188 030,00	1 846 805
2	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	1,6368	179,00	291
3	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	9,8208	130 376,00	1 280 397
4	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	21,0056	149 222,00	3 134 498
5	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	9,3434	174 920,00	1 634 346
6	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	10,571	192 610,00	2 036 080
	ИТОГО	СУМ			9 932 218
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	БИТУМ	Т	0,073656	5 525 760,00	407 005
	ИТОГО	СУМ			407 005
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		12 210
	ВСЕГО	СУМ			419 216
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	658,812	474 000,00	312 276 888
2	ВОДА	М3	6,138	0,00	0
	ИТОГО	СУМ			312 276 888
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		9 368 307
	ВСЕГО	СУМ			321 645 195
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			322 064 410
	ВСЕГО	СУМ			335 746 196
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19%	СУМ			63 791 777
	ИТОГО	СУМ			399 537 973
	ИТОГО	СУМ			399 537 973
	НДС 15%	СУМ			59 930 696
	ВСЕГО	СУМ			459 468 669

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	6,82	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	113,4166
1.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	9,8208
1.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,6368
1.4	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	9,8208
1.5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	21,0056
1.6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	9,3434
1.7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	10,571
1.8	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	658,812
1.9	009219	ВОДА	М3	0,9	6,138
1.10	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,073656
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,4166	



Архитектура-шахарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TAMIR" mas'uliyati sheklangan jamiyati ga obyektlarning murakkablik toifalari klassifikatori b'yicha II toifadagi obyektlar uchun kuyidagi:
Тўлик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-омета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорлиқларини таъмирлаш учун хужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Соллиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumanı DURUMON YO'LI
KO'SHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

ТУRSUNOV ASKAR SHERALIYEVICH

Махрур Хукукат Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив Даалат хизматлари портали тўғрисидаги нозола мулофиқ шикоятчилардан электрон хукукатни хисобланади. Электрон хукукатнинг мувофиқлаштирилган маълумотлар турлиликни ташвириш учун телефон ёрдамда OR-сонинг саноат кўрсаткичи: Даалат Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хукукатларда маълумотлар қўлуний хисобланади. Даалат орталари Ягона порталда шикоятчилардан электрон хукукатларнинг мусалларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқанган.



5126



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "ARX STROY TAMIR"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "ARX STROY TAMIR"

(Сокращенное наименование юридического лица)

12.12.2006

За регистрационный номер: 00159309

(Число, месяц (проставить), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 300077687

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, До'ғмон yo'ли ko'shasi, 2-uy.

Свидетельство выдано: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)



УТВЕРЖДАЮ
 15 " 09 " 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА БУСТОНЛЫКСКИЙ
ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

Мы представители Заказчика :

произвели осмотр объекта , на котором планируется проведение нижеперечисленных объемов работ, согласовали техническое задание , и пришли к выводу о необходимости их проведения.

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			4	5
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ: ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000M2	6,82	

Данный дефектный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и служит основанием для составления сметной документации

Тошиев Т
Махамедов А
Муромов М




ООО "АРХ СТРОЙ ТАМИР"		Исполнительная схема		
Листов	1	Страна	Узбекистан	
Лист	ИС-1	ИС	АСФАЛЬТНЫЕ ДОРОГИ	
РЕМОНТ АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОГ В ХОЖАБАДА ИЛИ УЛИЦА МААЛТАГА В ВОСТОЧНО-ТАШКЕНТСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ				
г. Ташкент				2022

Асфальт мелкозернистый 35 мм
 Аварийный асфальт существующий
 Трамбованный грунт

Существующая дорожная разметка

Ташкент



УТВЕРЖДАЮ

Директор


" 13 " сентября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ НА
РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА
БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ

1	Наименование объекта	РЕМОНТ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ В МФЙ ХУЖААБАД ПО УЛ. МАДАТЕППА БУСТОНЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ОБОДОНЛАШТИРИШ
2	Проектная организация	ООО "ARX STROY TAMIR", Лицензия № АЛ-000845 от 15 июня 2020 г. (СТИР 300 077 687)
3	Подрядчик	Определяется по конкурсу или тендеру
4	Источник финансирования	Бюджетные средства
5	Основание для составления расчета стартовой стоимости	Дефектный акт, протокол согласования цен на некоторые виды строительных материалов
6	Заработная плата рабочих	Согласно среднестатистическим данным за 2 квартал 2022 г. порегиону Ташкентской область 33060,13 сум с учетом 12% социального страхования)
7	Строительные машины и механизмы	Определить по данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг и прогноза цен, приложенных к каталогу за 2 квартал 2022 г
8	Строительные материалы и конструкции	Принять по Каталогу текущих цен за 2-й квартал 2022 г., применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих цен и предоставленному Заказчиком протокола согласования цен по некоторым строительным материалам
9	Оборудование и мебель	Согласно приложенного протокола согласования цен Заказчика по оборудованию
10	Транспортные затраты на строительные материалы и оборудование	Транспортные затраты определить согласно письма Госкомархитекстроя РУЗ № 352/11-05 от 31 .01.2011г.
11	Прочие затраты Подрядчика	Согласно среднестатистическим данным по регионку Ташкентской область в размере 22,82%
12	Прочие затраты Заказчика	Не учитывать
13	НДС	15%
14	Прочие затраты - дополнительные условия производства работ	Не учитывать
15	Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику	2 (два) экземпляра на бумажном носителе плюс электронный вариант.

Представитель проектной организации ООО "ARX STROY TAMIR"

Представитель Заказчика:



Саматова Н.
Халилова



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66942

Obyekt nomi «Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Хўжаобод МФЙда жойлашган Маддатепа кўчасини асфальтобетон билан жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси

Bosh loyihachi - «ARX STROY TA`MIR» MCHJ

Litsenziya АЛ-000845 от 15.06.2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджет маблағлари ҳисобидан

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмир

Murojaat raqami: № 60948

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил 6 октябрдаги 560-сонли хати.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 474218,00 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Тошкент вилояти Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Хўжаобод МФЙда жойлашган Маддатепа кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

-таъмирланаётган йўлакнинг умумий узунлиги - 950м;

-ўртача эни - 4м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

- майда заррали асфальтобетондан 4см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Буюртмачи - Тошкент вилояти Бўстонлик тумани ободонлаштириш бошқармаси 2022 й.

4.2. Лойиҳа ташкилоти - «ARX STROY TA`MIR» МСНҲ 2022 й.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатларисиз билан 474218,00минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 14749,331минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС ҳамда буюртмачи харажатларисиз билан 459468,669минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Хўжаобод МФЙда жойлашган Маддатепа кўчасини асфальтобетон билан жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС

билан ва буюртмачи харажатларисиз 459468,669 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 172788 на приобретение Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бўстонлик тумани Хужабод МФЙ Мадатепа кучасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 10.11.2022 20:35

Закупочная комиссия Бустонлик тумани ободонлаштириш Бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Эргашов Жахонгир	Председател	Бустонлик тумани Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	DARXANOV SARDOR DARXANOVICH	специалист	Ободонлаштиш
Член комиссии	AXINOV DILMURAD KALDARBEKOVICH	специалист	челены
Член комиссии	MAXAMEDOV ALISHER ALIMOVICH	Специалист	челен
Член комиссии	TAJIBAYEV DILSHOD SURABOVICH	специалист	челены
Член комиссии	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	специалист	челены

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лота 172788.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 40.00 / Весовой коэф. ценовой части: 60.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Бустонлик тумани Ободонлаштириш бошкармасига карашли Хужабод МФЙда жойлашган ички кучани асфалтбетон билан жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	459 468 669.00
Стартовая сумма	459 468 669.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект бошлангич нархининг 50% миқдориди хисоб ракамда маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шаклларнинг барча саҳифалари танлов иштирокчиси томонидан имзоланган ва муҳрланган бўлиши ҳамда тасдиқловчи ҳужжатлар билан биргаликда тақдим этиши шарт (ПДФ шаклда).(Предпочтительно) (Предпочтительно)(Предпочтительно)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ХАЙОТ QURILISH HOLDING	20	Барча маълумотлар аслига тугри	20	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	10	Экспертная		
ООО SHAXROZA DLSHATOVNA	20	446331035	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдориди айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 15-20% микдориди айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ,айланма маблаг билан таъминланиши ва 3 йиллик аудит хулосаси , 3 йиллик молиявий натижа ва 3 йиллик балансдан нусха мавжуд булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ХАЙОТ QURILISH HOLDING	20	Барча маълумотлар аслига тугри	20	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	10	Экспертная		
ООО SHAXROZA DLSHATOVNA	20	446331035	20	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тугрисида маълумотнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситалар тугрисида маълумотнома. Иштирокчилар шартнома тузиш учун конуний хукукга эгаллиги солиқ ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб таоминларининг мавжуд эмаслиги инсовсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тугрисида маълумотнома.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ХАЙОТ QURILISH HOLDING	15	Барча маълумотлар аслига тугри	15	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	15	ХУЖЖАТ ИЛОВА КИЛИНДИ	10	Экспертная		
ООО SHAXROZA	15	446331035	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DLSHATOVNA						

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ХАҲОТ ҚҲРІЛІШ ХОЛДИНГ	459 468 669.00	454 000 000.00 UZS	454 000 000.00	00.00	454 000 000.00	08.11.2022 14:10:42	56.96035
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	459 468 669.00	431 000 000.00 UZS	431 000 000.00	00.00	431 000 000.00	08.11.2022 14:26:37	60
ООО SHAXROZA DLSHATOVNA	459 468 669.00	446 331 035.00 UZS	446 331 035.00	00.00	446 331 035.00	08.11.2022 14:53:06	57.93906

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ХАҲОТ ҚҲРІЛІШ ХОЛДИНГ	40	56.96035	96.96035
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	21.818	60	81.818
ООО SHAXROZA DLSHATOVNA	40	57.93906	97.93906

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 172788 от 10.11.2022 года на приобретение Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошкармаси Бўстонлик тумани Хужабод МФЙ Мадатепа кучасини асфалтбетон билан жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО SHAXROZA DLSHATOVNA
308553864

и резервный исполнитель: ООО ХАҲОТ ҚҲРІЛІШ ХОЛДИНГ (305971649)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Эргашов Жахонгир	Согласен	
Член комиссии	ТАЛИБАҲЕҲ ДІЛШОД СУРАБОВІЧІ	Согласен	
Член комиссии	BOYZOKOV BAXTIYOR JONAZAKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юригиш тартиби тўғрисидаги
инзомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACASI ДАВЛАТ СОЛИҚ КЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация раками берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:

Полное наименование:

"SHAXROZA DLSHATOVNA" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:

Краткое наименование:

"SHAXROZA DLSHATOVNA" MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солиқ тўловчи идентификация раками (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

308553864

СТИР берилган сана:
Дата присвоения ИНН:

04.06.2021

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Ўрта Чирчиқ тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Даннос Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

15.08.2022 12:39:27



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I SOLIQ TO'LOVCHISI SIFATIDA RO'YXATDAN
O'TGANLIGI TO'G'RISIDA
GUVOHNOMA

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

QQS RO'YXAT RAQAMI
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 327120189024

Mazkur guvohnoma QQS soliq to'lovchisi sifatida hisobga qo'yilganligi va QQS shaxsiy ro'yxatga olish raqami berilganligini tasdiqlaydi

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Soliq to'lovchining nomi Наименование налогоплательщика	"SHAXROZA DLSHATOVNA" MCHJ
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami Идентификационный номер налогоплательщика	308553864
Shaxs QQS soliq to'lovchisi bo'lgan sana Дата с которой лицо становится плательщиком НДС	01.06.2022
Ro'yxatdan o'tish sanasi Дата регистрации	02.06.2022

Ma'lumotnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

ДОГОВОР

23«11»2022 yil.

216-10-136-OB/2022-son

ООО «SHAXROZA DLSHATOVNA» в лице директора Н.Н.Абдуллаев на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны Бўстонлиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси в лице Ж.Х.Эргашев действующего на основании Устава, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- **Предмет договора**

«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя выполнение текущих работ на объекте: ремонт асфальтовых дорог в Хужабод МФЙ «Заказчик» обязуется принять и своевременно оплатить эти работы.

- **Стоимость договора**

- Договорная стоимость работ, по условиям настоящего договора включает в себя затраты Подрядчика на выполнение работ, приобретение необходимого материала и конструкций, используемого при выполнении работ и обязательств по настоящему договору, в соответствии с согласованной между сторонами сметной документации и составляет 446 331 035 (Четыреста сорок шесть миллионов триста тридцать одна тысяча тридцать пять) сум с НДС.

- Сумма договора является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит.
- Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются «Подрядчиком» за свой счет.

- **Сроки выполнение работ**

- Все поручаемые работы выполняются в сроки, предусмотренные графиком производство текущих работ.

- В случае, если в ходе выполнение работ возникает необходимость внести изменения в сроки производство и объема работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

- «Подрядчик» имеет право приступить к выполнению работ со дня даты подписания договора и досрочно завершить выполнение работ.

- **Условия платежа**

- Заказчик перечисляет Подрядчику предварительную оплату для организации текущих работ, закупки и завоза строительных материалов в размере 30 % от суммы договора в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

- Окончательный расчет (70 % от суммы договора) производится после окончание работ в течении 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счет – фактуры и акта сдачи – приемки выполненных работ по договору по факту выполненных видов и объемов работ.

- **Обязанности сторон.**

- «Подрядчик» гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при их правильной эксплуатации.
- Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.
- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Исполнитель» обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При неявке представителя «Подрядчик» а для составления акта, фиксирующего дефекты в течении 5 дней после его приглашения со стороны Заказчика, дефектный акт считается подписанным.

• Производство и сдача-приемка работ.

- Если «Заказчиком» будет обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.
- «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание строительных помещений, в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные «Заказчиком».
- «Заказчик», получивший сообщение «Подрядчик» о готовности к сдаче выполненного по договору строительного подряда результата работ, обязан немедленно приступить к его приемке.
- После завершения работ, указанных в настоящем договор и согласования с «Заказчиком» общих объемов выполненных работ, «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт выполненных работ, а «Заказчик» производит прием или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в течение 5 дней после даты получения «Заказчиком» акта выполненных работ.
- «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

• Ответственность сторон.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон Договорных обязательств виновная сторона несет имущественную ответственность.
- При нарушении «Подрядчик» договорных обязательств он оплачивает «Заказчику»:
- За срыв сроков сдачи объекта «исполнитель» уплачивает штраф в размере 0,1 % от договорной стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ по настоящему договору;
- За задержку устранения недоделок и дефектов, допущенных «Подрядчик» в работах, выявленных в установленном порядке «Заказчиком», контролирующими органами в период строительства «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере минимальной заработной платы за каждый день просрочки при отклонении от графика работ согласно пункту 3.2 настоящего договора.
- Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
- Все споры и разногласия возникшие в период исполнения настоявшего договора разрешаются путем переговоров в случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в экономический суд в порядке установленном действующим законодательством.
- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренный действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

- «Заказчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
 - Задержка «Подрядчик» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом;
 - Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишаящие «Исполнителя» права на производстве работ.
 - «Подрядчик» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- Остановка «Заказчиком» выполнения текущих работ по причине, не зависящей от «Подрядчик» на срок, превышающей десяти дней;
- Уменьшение стоимости текущих работ более чем на 50 % в связи с внесением «Заказчиком» изменений в проектную документацию;
- Утрата «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования строительства.
- При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика» незавершенное строительство передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимости выполненных работ в объеме, определяемой ими совместно.
 - Сторона, решившая расторгнуть Договор, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой стороне. При получении письменного уведомления от инициативной стороны, стороны решают вопросы расторжения Договора.

• Прочие условия

- Ни одна из сторон не вправе передать свои права по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
- Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
- При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными документами по вопросам капитального строительства, законом РУз «О договорно-правовой деятельности хозяйственных субъектов»
- Договор вступает в силу после подписания и действует до исполнения сторонами Договорных обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
- Срок действия договора до 31.12.2022 год.

• Адреса и реквизиты сторон.

Подрядчик	Заказчик
ООО « SHAXROZA DLSHATOVNA»	Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Адрес:Ташкент в Уртачирчик т.	Бўстонлик тумани Ғазалкент шаҳри
Буюк ИПАК йули 678	Чирчиқ кучаси
В АТ Халк банк Зангиота ф/л	Л/с:100022860272247045204110002
р/с: 2020 8000 2053 9874 0001	р/с:23402000300100001010
ИНН 308 553 864	ИНН:205210663
МФО:00778	МФО:00770-Халк банки Ғазалкент филиали
ОКЭД998732	ОКЭД:
Директор  Н.Н.Абдуллаев	Директор  Ж.Х.Эргашев

-sonli shartnomaga
ILOVA

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining
ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
tovlamachilik qilish; pora sifatida pul to'lash;
bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralari ko'rilishiga kafolat beradi.


2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;

Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi E-mail: bustobodon@umail.uz

TOMONLAR:

Bajaruvchi: OOO « SHAXROZA DLSHATOVNA»	Bo'stonliq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi
Direktor (imzo) <i>N.N. Abdullaev</i>	Boshliq (imzo) <i>J.X. Ergashev</i>
N.N. Abdullaev. (F.I.O.)	J.X. Ergashev (F.I.O.)

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	JAXONGIR ERGASHEV XIROJIDDINOVICH
	Imzolangan sana	23.11.2022 09:45
	Hujjat kodi	CT8246730664
	Hulosa kodi	LF0176428464

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

LF0176428464

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: "SHAXROZA DLSHATOVA" MCHJ bilan yullarni joriy ta'mirlahs xizmatlarini ko'rsatish to'g'risida
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: BO'STONLIQ TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. CT8246730664

Bo'stonliq tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



M.X.Shukurov
23.11.2022

№	Amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.	CT8246730664
1	Shartnoma	
2	"SHAXROZA DLSHATOVA" MCHJ bilan yullarni joriy ta'mirlahs xizmatlarini ko'rsatish to'g'risida	
3	BO'STONLIQ TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.	

МАЖЛИС БАЁНИ № 12

“20” Ноябрь 2022 йил.

Газалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашдилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

- Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев
- Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов
- Участка бригадири: Д.К.Ахинов
- Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоков

КУН ТАРТИБИ:

1. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	ООО “ХАҲОТ ҚУРИЛИШ ХОЛДИНГ”	“CHIRCHQ BUNYOD QURILISH” МСНҲ	ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA”
			Нархи	Нархи	Нархи
1	Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	-----	446 331 035


Тендер танлов конкурсда Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA”, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA” корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юқоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб, Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA” корхонаси томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли қолиб деб топилди. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

- Инфратузилма бўлими бошлиғи:
- Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:
- Бўлим муҳандиси:
- Участка бригадири:
- Участка бригадири:


 А.А.Махамедов
 Д.С.Тажибаев
 С.Д.Дарханов
 Д.К.Ахинов
 Б.Ж.Бойзоков



МАЖЛИС БАЁНИ № 13

“13” НОЯБР 2022 йил.

Газалкент шаҳри.

Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси тасарруфидаги Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланиш учун таъмирлаш ишлари тайёр ҳолда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида мажлис ўтказилди.

Қатнашчилар: Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси маъсул ходимлари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи: Ж.Х.Эргашев

Комиссия аъзолари:

2. Инфратузилма объектлари фойдаланиш бўлими бошлиғи: А.А.Махамедов

3. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи: Д.С.Тажибаев

4. Объектларни сақлаш бўлими муҳандиси: С.Д.Дарханов

5. Участка бригадири: Д.К.Ахинов

6. Участка бригадири: Б.Ж.Бойзоқов

КУН ТАРТИБИ:

1. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Йиғилишни комиссия аъзоларидан С.Дарханов очиб, йиғилиш қатнашчиларига Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаб бериш бўйича ўтказилаётган тендер танловида қуйидаги ташкилотлар қатнашганлар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	ООО “XAYOT QURILISH XOLDING”	“CHIRCHQ BUNYOD QURILISH” MCHJ	ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA”
			Нархи	Нархи	Нархи
1	Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш	Объект	----	-----	446 331 035

Тендер танлов конкурсиди Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш, таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари бўйича нархларни кўриб чиқиб, Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA”, Гулобод МФЙ Хурдиёр кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA” корхоналари томонидан кўрсатган нархини арзонлигини аниқлади, шунингдек юкоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширишда ҳамда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари бўйича нархи кўриб чиқилиб,
2 кунлик муҳокамадан сўнг Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини ООО “SHAXROZA DLSHATOVNA” корхонаси томонидан бошқа қатнашчиларга нисбатан бажариладиган ишлар арзон нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди. Хўжаобод МФЙ, Мададтепа кўчасини жорий таъмирлаш, объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

1. Инфратузилма бўлими бошлиғи:

2. Объектларни сақлаш бўлими бошлиғи:

3. Бўлим муҳандиси:

4. Участка бригадири:

5. Участка бригадири:

А.А.Махамедов

Д.С.Тажибаев

С.Д.Дарханов

Д.К.Ахинов

Б.Ж.Бойзоқов