

ШАРТНОМА НАМУНАСИ
ШАРТНОМА № 143
(Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент в.

-16- 11 2022 йил

«Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи бошлик **Ахматхонов Ф.О.** бир томондан ва **Паркент ТЙФУК** (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Э.Набихонов** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги **Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисидаги"ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012184370) эълон қилинган ва "Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси" харид комиссиясининг 2022 йил 15 ноябрдаги 184370-сонли баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:**

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишларини **Ўзбекистон Республикасида** белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиха-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан утказиши.

1.4. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва **Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Газначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илосаси "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"** да белгиланган муддатларда бажарди.

1.5. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиха ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойихавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиха ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 8 700 000 (Саккиз миллион етти юз минг) сўми**ни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илосасидаги "Бажариш ва молиялаштириш жадвали"га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома **Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Газначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун** мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини қупайтиришга енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиха-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан қўзғатилган даво юзасидан ишда катнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуксонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг уртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник курсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари курсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиха-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш кунини мобайнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш кунини муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиха-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиха-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида утказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиханинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойихалаш учун топшириқда қўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1- бандида қўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ун) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмаслигининг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар қўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини қўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мувожаз қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар қуради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иктисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда қуриб чиқиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим қўрилишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тула туловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тулов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Туланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

БУЮРТМАЧИ

Тошкент вилояти автомобиль йуллари

бош бошқармаси

Манзил: Тошкент вил. Нурафшон кучаси уй 119

Тел: 95 170 75 12

ш.ғ.х. 301821860274017045205118022

Ташкилотнинг СТИРи 200826857

Ҳазначилик бўлинмасининг номи:

Тошкент вилояти Ҳазначилик бошқармаси

ЯҒХ 2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси ХККМ

МФО 00014 Ҳазначилик бўлинмасининг СТИРи 201122919

Буюртмачи раҳбари бош. Аҳматхонов Ф.О.

(лавозими (Ф.И.О))

Юрист Хаитов Ж.

БАЖАРУВЧИ

Паркент тумани йуллардан фойдаланиш УК

Манзил: 111300, Тошкент вил.,

Паркент тум. Кесканжар массиви Тел: 272 72-22-438

х/р: 2262 6000 1001 3329 9001

ИНН: 200 571 037 МФО: 00959

Банк: Ипотека банк Яшнобоғ Ф.ли

Директор:  Э.Набиҳонов

2022 йил « 18 » 11 даги
143-сонли шартномага 1 - илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: **Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022** _____ йил « 18 » 11 даги 143 -сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 8 700 000 (Саккиз миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”



“Бажарувчи”



2022 йил "18" 11 даги
 143 -сонли шартномага
 2 -илова

**Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг
 Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш
 лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш**

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўмда

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022йил
	Аванс миқдори				2 610 000
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	8 700 000	<i>Shartnoma imzolangan kundan boshlab 15 kun</i>	8 700 000	6 090 000
	Жами:	8 700 000		8 700 000	8 700 000

Буюртмачи 

Бажарувчи 



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3718-4662-3fda-ac24-6880-7062-4436
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-03-27
Ариза рақами: 48063743

Ҳужжат берилган: "PARKENT TUMAN YO`LLARDAN
FOYDALANISH " UNITAR KORXONA
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200571037

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"PARKENT TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH " unitar korxonasi га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 27-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-002095

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200571037

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent viloyati, Parkent tumani, Parkent shahri , Keskanjar mahallasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

4520





YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestrdaqi tartib raqami №0000022

2017 yil «02» may

Mazkur guvoxnoma yuridik shaxs «PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI»

ga

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

(yuridik shaxs bo'lgan dehqon xo'jaliklari, fermer xo'jaliklari uchun ajratilgan yer uchastkalati va uning maydoni ko'rsatiladi) berilgan.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

THSh

280

Mulkchilik shakli:

MSh

213

Pochta manzili:

MHOBT

1727249501

Yuridik shaxs kodi:

KTUT

149 65 907

Tarmoq kodi:

XXTUT

61129

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

200 571 037

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari: X.XOJIYEV

X.Xo'jayev
(imzo)



GUVOHNOMANI
QALBAKILASHTIRISH
DONUN TOMONDAN
TA'QIB QILINADI

"Тасдиқлайман"

Тошкент вилояти ҳокимининг уринбосари

Ш. Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджетни маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги умумфойдаланувдаги йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойihaвий қуявати, тегишли ўлчов бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молбага штриш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг жалғуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Куввати ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳазлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
								Жами			Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		83,8					36 618,4			732,4							
	Шундан:																	
	Олмалиқ шаҳар бўйича жами		0,4					256,000			5,120							
1	Фурқат МФЙ ҳудудидаги умумий фойдаланишда бўлган 0,4 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,4					256,000			5,120						Танлов (тендер) асосида	
	Чирчиқ шаҳар бўйича жами		3,2					1 800,000			36,000							
1	Чинор маҳалласидан ўтувчи умумфойдаланувдаги автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,2					1 800,000			36,000						Танлов (тендер) асосида	
	Бўка тумани бўйича жами		37,5					9 580,0			191,6							
1	Маданият МФЙ Садоқат кўчаси ҳудудидаги 2-сонли умум таълим мактабига олиб борувчи 4К-792 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлига пиёдапар йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,5					100,000			2,000						Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгибод қ. — Қорабоғ қ." 0-3 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К772 Қўлдошгела қ. — Янгибод қ. — Қорабоғ қ." 3-6 км оралиқларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					720,000			14,400						Танлов (тендер) асосида	
4	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 3-5 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	2,0					480,000			9,600						Танлов (тендер) асосида	
5	Маҳаллий аҳамиятдаги "4К775 Қорақудуқ қ. — Роват-1 қ." 5-10 км оралиқларини жорий тамирлаш	2022-2023 йй	5,0					1 200,000			24,000						Танлов (тендер) асосида	
6	Баҳмал МФЙ ҳудудидан ўтган Маҳаллий аҳамиятдаги 4К792а "Пискент ш. — Муратали қ. — Тожикистон Республикаси чегараси." автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 300,000			66,000						Танлов (тендер) асосида	
7	Давлат аҳамиятидаги Чўлбод МФЙ ҳудудидан ўтган Алҳажар Бўстон йўналишидаги 12 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	12,0					3 060,000			61,200						Танлов (тендер) асосида	
	Зангиота тумани бўйича жами		9,0					2 300,0			46,0							
1	4К714 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлининг Тўқимачи МФЙ ва Аччисой МФЙ ҳудудларидан ўтган 7 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,0					860,000			17,200						Танлов (тендер) асосида	
2	4К716 М39 умумфойдаланишдаги автомобиль йўлининг Бўз сув ҳудудидаги 3-сонли МТМ ва 21-сонли мактабга олиб кирувчи 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 440,000			28,800						Танлов (тендер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойihaвий қуравати, тегишли ўлчов бирикмасида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат Мурилиш Ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жилолар							
	Қибрай тумани буйича жами		0,3					1 000,0		20,0							
1	Умумфойдаланувдаги 4Н693а автомобиль йўлининг 0,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,3					1 000,000		20,000						Танлов (тендер) асосида	
	Қуйи чирчиқ тумани буйича жами		1,0					200,0		4,0							
1	Умум фойдаланувдаги 4R22 автомобиль йўлининг 38,5-39,5 кмнинг чап тарафига 1,0 км узунликда пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					200,000		4,000						Танлов (тендер) асосида	
	Оққўрғон тумани буйича жами		4,0					300,0		6,0							
1	Давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 4R24 ва 4K/784 йўллларнинг С.Рахимов, Бирлик, Сеғизбоев МФЙларда тугушган чоррахасига светофор ўрнатиш	2022-2023 йй	4,0					300,000		6,000						Танлов (тендер) асосида	
	Паркент тумани буйича жами		4,0					5 000,0		100,0							
1	Чуққайма маҳалла худудидан ўтувчи 4K 720 Б Паркент-Қорақалпоқ автомобиль йўлини 0-4 кмларини таъмирлаш ва йўл четига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					5 000,000		100,000						Танлов (тендер) асосида	
	Тошкент тумани буйича жами		6,0					5 200,0		104,0							
1	Хиёбон маҳалла худудидан ўтувчи 4K707 умумфойдаланувдаги автомобиль йўлидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					600,000		12,000						Танлов (тендер) асосида	
2	Файзиобод маҳалла худудидан ўтувчи 4K705 умум фойдаланувдаги автомобиль йўлининг таъмирталаб 3,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,0					3 600,000		72,000						Танлов (тендер) асосида	
3	Кўктерак маҳалла худудидаги умумфойдаланувдаги автомобиль йўлида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					1 000,000		20,000						Танлов (тендер) асосида	
	Чиноз тумани буйича жами		12,2					3 472,4		69,4							
1	Деҳқонобод МФЙ худудидан ўтувчи умумфойдаланишдаги 4н-721б "Охунбобоев қ.-Ўзбекистон қ-Яллама қ.-Деҳқонобод қ. шохобча" 0-5 км автомобиль йўлининг 4-5 км оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					252,000		5,040						Танлов (тендер) асосида	
2	Тиллаобод МФЙ худудидан ўтувчи маҳаллий аҳамиятдаги 4K-789б "М39 автомобиль йўлининг 1-5 км оралиғида 31-сонли умум таълим мактабидан ўтувчи 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,0					1 008,000		20,160						Танлов (тендер) асосида	
3	Маҳаллий аҳамиятдаги 4к-754 "М34 автомобиль йўлининг 51км) -Амир Темур қ." 0-11км оралиғидаги йўлни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,0					504,000		10,080						Танлов (тендер) асосида	
4	Расулбод МФЙ худудидан ўтувчи 4к-793 автомобиль йўлининг 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					504,000		10,080						Танлов (тендер) асосида	
5	И-34 автомобил йўлининг 53-54 км. Оралиғида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,0					650,000		13,000						Танлов (тендер) асосида	
6	Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,2					554,400		11,088						Танлов (тендер) асосида	
	Юқори чирчиқ тумани буйича жами		6,2					7 510,0		150,2							
1	4P-12A "Бектемир-Чирчиқ-Ғазалкент-Чорбоғ-Янгибозор" автомобиль йўлининг 3-4 км оралиғида светофор ўрнатиш.4P12а "Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ қўрғони" а/й 2-4 кмларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,0					2 490,000		49,800						Танлов (тендер) асосида	
2	Маҳалла худудидан ўтган умумфойдаланувдаги автомобиль йўлига радар ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	2 дона					850,000		17,000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (км/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилши		Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси иилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	ҚИМ	Жиҳозлар	Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
3	Давлат аҳолинигила за бўлган "Ҳазратлар-Чирчиқ - Янгибозор - Жумабозор - Ургачовлар" Тўғона" 4P-14 автомобиль йўлининг 37-40 кмларини ҳамкорлик қўраси 1,2 км ни жорий таъмирлаш	2022-2023 йил	42					3 670 000		73 400							Танова (гендер) ассосида
4	4P-15 "АЭГЗ автомобиль йўли (42 км) - Қуайтоғ ш. - Парвент ш. - Янгибозор қ. йўлининг 67-68 км оралиғига светофор чиройи ўрнатил	2022-2023 йил	1 дона					250 000		5 000							Танова (гендер) ассосида
5	4P-16 "Бегемир - Чирчиқ" автомобиль йўли - Бордонқўр қ. - Жумабозор қ. - Қуайтоғ ш. автомобиль йўлининг 0-1 км оралиғига светофор чиройи ўрнатил	2022-2023 йил	1 дона					250 000		5 000							Танова (гендер) ассосида

"Ўзбек Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тулиқ шиллиб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлиқ киритилди"



"Киритилди"
Тошкент вилоятининг йўллар ва автомобиль йўли бунёдкорлиги бошқармаси бошқарувчи ўринбасари
О.А.Алиқов

"Келтирилди"
Тошкент вилоятининг ҳолатини Молия бошқармасининг бошқарувчи ўринбасари
О.Холмиқолов
2022 й.

07.11.2022 й. *[Signature]*



"Келтирилди"
Тошкент вилоятининг Иқтисодий тараққиёт ва қандағалишнинг бунёдкорлигини бошқармаси
Танова (гендер) ассосида

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 184370 на приобретение Чиноз тумани Махаллий ахамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспер

Способ проведения электронный

Дата 15.11.2022

Время рассмотрения 15.11.2022 01:10

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Автомобил йуллари худудий бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Бош мухандис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Секретарь комиссии	NAZAROV ANVAR XOLIQULOVICH	начальник отдела ПТО	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Коррупцияга карши курашиш ички назорат буйича бош мутахассис	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Молия иктисодиёт булим бошлиги	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	спец отдела мониторинга	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси
Член комиссии	XAITOV JAMSHID ABDIMALIKOVICH	Юрист	Тошкент вилояти автомобиль йуллари бош бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.11.2022 года № лота 184370.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чиноз тумани Махаллий ахамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	9 752 000.00
Стартовая сумма	9 752 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	20	1. IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл	18	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas uliyati cheklangan jamiyati	25	25	25	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	25	25	25	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	25	5. III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тажрибаси 4-шакл				
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	25	25	24	Экспертная		

Критерий №3 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	2	2	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	2	4. V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини қўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	2	2	2	Экспертная		

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	19	18	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	19	19	18	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L	19	3. I. Энг яхши	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIHA		таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл				
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	1	18	Экспертная		

Критерий №5 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охирги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	34	32	Экспертная		
GEO PROEKT MCHJ	34	34	32	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	34	2. II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар	31	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	34	34	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	9 752 000.00	8 700 000.00 UZS	8 700 000.00	00.00	8 700 000.00	14.11.2022 15:07:31	30
GEO PROEKT MCHJ	9 752 000.00	8 700 000.00 UZS	8 700 000.00	00.00	8 700 000.00	14.11.2022 12:29:21	30
" MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	9 752 000.00	9 000 000.00 UZS	9 000 000.00	00.00	9 000 000.00	13.11.2022 15:36:17	29
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	9 752 000.00	9 700 000.00 UZS	9 700 000.00	00.00	9 700 000.00	14.11.2022 14:59:17	26.90722

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK	68.6	30	98.6
GEO PROEKT MCHJ	67.9	30	97.9
" MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	67.9	29	96.9
ZAMONAVIY YO L LOYINA	63.7	26.90722	90.60722

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 184370 от 15.11.2022 года на приобретение Чиноз тумани Махаллий ахамиятдаги умумфойдаланишдаги 4p23г (M-39 автомобиль йулининг Чиноз ш.гашаобча) 0-3км оралигидаги 2,2 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва эксперт определила победителем:

PARKENT TUMAN YO`L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: GEO PROEKT MCHJ (207168420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TAGAYEV SHUXRAT ASHIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV TAXIR TURGUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMANOV ANVAR BERDIRAXMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	UKKIYEV XASAN RISQIMBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти АИБ
бошқарма бошлиғи в.в.б
Ф.Ахматхонов
“ ” 2022 йил

Тошкент вилояти Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича танлов комиссиясининг йиғилиш

22 -сонли БАЁННОМАСИ

Нурафшон ш.

18 11 2022 й.

Йиғилиш раиси:

Ш. Тагаев – Бош муҳандис

Котиб:

А.Назаров – автомобиль йўллардан фойдаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бўлим бошлиғи

Йиғилиш

қатнашчилари:

Х.Уккиев – Мониторинг бўлими бош мутахассиси;

Ж.Хаитов – юрист;

А.Махманов – молия бўлими бошлиғи;

Т.Ғаниев – Коррупцияга қарши курашиш ички назорат бўйича Бош мутахассис;

КУН ТАРТИБИ

Тошкент вилояти Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш бўйича “Лойихачи” ташкилотларнинг тижорат таклифларини ўрганиш тўғрисида.

Йиғилишни Тошкент вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи Ф.Ахматхонов олиб борди. Бошқарма бошлиғи Ф.Ахматхонов сўзга чиқиб, Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2

км қисмини жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида йиғилиш қатнашчиларини таништириб ўтди. Шунга асосан, Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш мақсадида таклифини билдиришди. Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига мувофиқ дастурга киритилган. Тошкент вилояти Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш тўғрисида гапирди. Шу билан бирга жорий йилнинг 15,11,2022 йилда (etender.uzex.uz) порталига эълон жойлаштирилганлиги тўғрисида таъкидлаб ўтди.

Унга кўра, Тошкент вилояти Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича 15,11,2022 йилдаги № 184370-сонли лот билан (etender.uzex.uz) эълон берилган. Куйида келтирилган корхоналар PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK GEO PROEKT MCHJ "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ZAMONAVIY YO L LOYIHA лойиха ташкилотлари томонидан тижорат таклифи такидлаб ўтди.

Хизмат номи	PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	GEO PROEKT MCHJ	"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	ZAMONAVIY YO L LOYIHA
Тошкент вилояти Чиноз тумани Махаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги и 4р23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун таклиф этилган қиймати, сўм	8 700 000.00	8 700 000.00	9 000 000.00	9 700 000.00

Жами:	8 700 000.00	8 700 000.00	9 000 000.00	9 700 000.00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Берилган тижорат таклифларидан келиб чиқиб, "etender.uzex.uz" портали орқали ҳамда 15.11.2022 йилдаги электрон ўтказиш усули баённомасида **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** томонидан берилган тижорат таклифини энг мақбул таклиф деб топди. Ҳолиб деб топилган **PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK** бўйича 2 кун муддатда ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли, ушбу пудратчи корхона билан **Маҳаллий аҳамиятдаги умумфойдаланишдаги 4p23г (М-39 автомобиль йўлининг Чиноз ш.гашахобча) 0-3км оралиғидаги 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш** учун пудрат шартномасини расмийлаштириш ҳамда тузилган шартномани Нурафшон шаҳри Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказиш вазифаси Бошқарма бухгалтерияси (А.Махманов)га топширилсин.

Комиссия раиси



Ш. Тагаев




Х.Уккиев



Ж.Хаитов



А.Махманов



Т.Ганиев

Котиб



А.Назаров