

23 noyabr 2022yil

Guliston sh.

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi, (bundan keyin "Buyurtmachi" deb nomlanadi), Nizomi asosida ish yurituvchi direktor N.Xudoynazarovbir tomonidan va bundan keyin "Bajaruvchi" deb nomlanuvchi "Komfort lider kapital" MCHJ, Nizom asosida ish yurituvchi direktor B.Sodiqov ikkinchi tomonidan Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining 2022 yil 25-fevraldagagi 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining 2022-yil 18 noyabrdagi 187998-sonli bayonnomasiga asosan ushbu shartnomani tuzdilar:

I.Shartnomapredmeti

- 1.1. Guliston shahar Taraqqiyot MFY Xondamir, Davr, Saxovat va E'zoz ko'chalari yo'l bo'yida 1,6 km masofadagi lotoklarni joriy ta'mirlash va Mirzaobod tumanidagi yangi kollektorga ulash obyekti uchun loyihasmeta (APTT+ZVOS+MN) hujjatlarini ishlab chiqish.
- 1.2. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va moliyalashtiradi, bajaruvchi ishlarni SHNK 1.03.01-08 «Korxonalar, binolar kapital qurilishining tarkibi, loyihalash hujjatlarini ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash tartibi, normalari va qoidalariga muvofiq nomlangan ishlarni ishlab chiqadi va yakunlaydi va tuzilmalar» asosida bajarilishini o'z zimmasiga oladi.
- 1.3. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.
- 1.4. Bajaruvchi buyurtmachining oldindan yozma rozilgisiz ishning bir qismini (Bajaruvchi tomonidan olib borilmaydigan maxsus tadqiqot turlari, ammo shartnomani bajarish uchun zarur) bajarish uchun xo'jalik subpdurat shartnomasini tuzishga haqlidir.

II.Taraflarning majburiyatlari.

- 2.1. **Bajaruvchi quydagilarga majburdir:**
 - 2.1.1. Texnik topshiriqlarga va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajaradi, buyurtmachi bilan bajarilgan ishlar (bosqichlar) natijalarini muvofiqlashtirish, buyurtmachiga shartnoma bo'yicha bajarilgan barcha xujjatlarini topshiradi.
 - 2.1.2. Bajaruvchi buyurtmachining rozilgisiz uchinchi shaxsga tuzilgan shartnoma bo'yicha rasmiylashtirilgan hujjatlarni topshirishga haqli emas.
 - 2.1.3. Bajaruvchi ushbu obyektda qurilish – montaj, ta'mirlash ishlari yakunlanguniga qadar mualliflik nazoratini olib boradi va ushbu jarayonda asosli bo'lgan o'zgarishlarga belgilangan tartibda xujjatlar rasmiylashtiradi.
 - 2.1.4. Obyektda mualliflik nazoratini olib borish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 20 maydag'i 321-sonli qarori bilan tasdiqlangan 3-ilovasi "Qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risida"gi nizomga asosan olib borilsin.
- 2.2. **Buyurtmachi quydagilarga majburdir:**
 - 2.2.1. Ish boshlanishidan oldin, bajaruvchiga ushbu shartnoma imzolagan kundan boshlab 10 kun ichida dastlabki ishlab chiqilgan hujjatlarni (texnik topshiriqlarni) taqdim etadi.
 - 2.2.2. Ushbu shartnomaning 3.1 va 3.2-bandlarida nazarda tutilgan tartib va shartlariga asosan bajaruvchiga belgilangan narxni to'laydi.
 - 2.2.3. Buyurtmachi o'z ixtiyoridagi bajaruvchi tomonidan ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishga majburdir.
 - 2.2.4. Buyurtmachi ishlab chiqilgan hujjatlarni faqat ushbu obyekt uchun ijrochiga topshirishga haqlidir va hujjatlarini tashqi tashkilotlarga va shaxslarga topshirish faqat loyihalash tashkilotining roziligi bilan amalga oshiriladi.

III. Shartnomaningnarxvato'lovlarniamalgaoshirishtartibi.

- 3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati tanlov natijasida aniqlash va tanlovkomissiyasining qarori bilan tasdiqlangan (18.11.2022 yil electron xarid komissiyasining 187998-sonli tanlash bayonnomasi), QQS bilan **61 500 000 (oltmish bir million besh yuz ming)** so'm.
- 3.2. Buyurtmachi bajaruvchiga shartnomaning umumiy qiymatining 30% miqdorida, ya'ni **18 450 000** so'm bir martalik avansi o'tkazishni o'z zimmasiga oladi.
- 3.3. Bajaruvchi hujjatlarini joriy hisob raqamiga avans to'lovlari kelib tushgandan so'ng rasmiylashtira boshlaydi.
- 3.4. Buyurtmachi bajarilgan ishlarni hisob-fakturani ikkala tomon imzolaganidan keyin va tasdiqlangan manzilli dasturiga muvofiq shartnoma summasining qolgan qismini moliyalashtiradi.

IV. Ishlarni etkazib berish tartibi

- 4.1. Bajarilgan ishni qabul qilish va baholash texnik topshiriq talablariga muvofiq belgilanadi.
- 4.2. To'ldirilishi va bajaruvchi tomonidan buyurtmachiga taqdim etilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshiriq bilan belgilanadi.
- 4.3. Ish tugagandan so'ng, bajaruvchi buyurtmachiga texnik topshiriqda nazarda tutilgan hujjatlar to'plamini ilova qilgan holda ishni qabul qilinganligi to'g'risidagi aktni taqdim etadi.
- 4.4. Ishlarni bajarish muddati **7 kun**.
- 4.5. Buyurtmachi ishni qabul qilish to'g'risidagi guvohnoma va texnik topshiriqda ko'rsatilgan hisobot hujjatları olingan kundan boshlab 10 kun ichida qabul qilishni o'z zimmasiga oladi, agar ishda kamchiliklar aniqlansa, ishni qabul qilishdan asosli ravishda rad etiladi.
- 4.6. Agar bajarilgan ishda nuqsonlar aniqlansa, bajaruvchi ularni bartaraf etib, so'ngra 10 kun ichida tuzatilgan ishni buyurtmachiga topshirishga majburdir.

V.SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 5.1. Buyurtmachi bajaruvchi hujjatlarini o‘z vaqtida topshirmagan taqdirda, shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.
- 5.2. Buyurtmachi bajaruvchiga bog‘liq bo‘limgan sabablarga ko‘ra ishni bajarishni bir oydan ortiq muddatga to‘xtatib qo‘ygan hollarda, Bajaruvchi shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;
- 5.3. Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlariga rioya qilmaslik;
- 5.4. Ushbu shartnomani bekor qilishni boshlagan tomon ikkinchi tomonga yozma ravishda xabar yuboradi.
- 5.5. Shartnoma bekor qilingandan keyin aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zararni shartnoma qiyamatining 20% miqdorida qoplaydi.

VI. TARAFLARNING MASULIYATI.

- 6.1. Majburiyatlarni lozim darajada bajarmaganligi yoki hujjatlari o‘z vaqtida etkazib berilmaganligi uchun, buyurtmachi foydasiga bajaruvchidan bajarilmagan ish hajmining 0,5% miqdorida jarima ushlab qolinadi. kechiktirilgan har bir kun uchun. Bunday holda, jazoning umumiyligida miqdori bajarilmagan ish qiyamatining 50 foizidan oshmasligi kerak.
- 6.2. Ish uchun to‘lovni o‘z vaqtida to‘lamagan taqdirda, buyurtmachi bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun kechiktirilgan to‘lov miqdorining 0,4% miqdorida jarima to‘laydi, lekin kechiktirilgan summaning 50% dan ko‘p bo‘limgan miqdorda to‘lov.
- 6.3. Shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarmaganligi uchun bajaruvchi va buyurtmachi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgarlikni o‘z zimmalariga oladi.

VII. NIZOLARNI HAL QILISH

- 7.2. Tomonlar o‘rtasida xo‘jalik shartnomalarini bajarish, o‘zgartirish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizo, shuningdek etkazilgan zararni qoplash to‘g‘risidagi nizolar muzokaralar yo‘li bilan, shuningdek da‘vo tartibida hal etiladi.
- 7.3. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo‘ladigan nizoli masalalarini tomonlar o‘zaro xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati Guliston tumanlararo iktisosd sudi tomonidan ko‘rib chiqiladi.

VIII.FAVQULODDA VAZIYAT HOLATLARI

(Fors-major)

- 8.1. Tomonlar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni qisman yoki to‘liq bajarmaganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va ushbu holatlari shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir qilgan bo‘lsa:
- 8.2. Ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari kuchga kirgan davrga, shuningdek ushbu holatlari keltirib chiqargan oqibatlarga mutanosib ravishda keyinga qoldiriladi.
- 8.3. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko‘proq davom etsa, bajaruvchi va buyurtmachi ishni davom ettirish yoki uni saqlab qolish uchun qanday choralar ko‘rish kerakligini muhokama qiladi.
- 8.4. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

XI .BOSHQA SHARTLAR

- 9.1. Ushbu shartnoma amal qiladi muddati 2022 yil 31 dekabrgacha
- 9.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan 2 nusxada tuzilgan:
- 9.3. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o‘zgartirishlar va qo‘srimchalalar faqat tomonlarning o‘zaro roziligi bilan amal qiladi va qo‘srimcha bitim shaklida amalga oshiriladi.

X. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI.

Buyurtmachi:


Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish
bo‘yicha Yangona buyurtmachi
xizmati injiniring kompaniyasi
Guliston sh. Axtamova ko‘chasi 30 uy tel
Tel. 227-63-86, 227-61-93
STIR: 204773938 OKED 70210
x/r 302021860244017065200110001
Moliya vazirligi Yangona G‘azna hisob varog‘i
XR: 23402000300100001010
MFO: 00014 STIR 201122919

Bajaruvchi:

“Komfort lider kapital” MCHJ
Jizzax sh. A.Navoiy ko‘chasi 2-uy
Tel. 98 561 03 33 / 91 590 50 05
INN 304 443 846
X/R 2020 8000 9006 9332 6001
MFO 00140
“Asaka bank” Jizzax viloyat filiali
OKONX 41100



Xuquqshunos:



B. Dusnazarov

B. Sidiqov

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187998 на
приобретение Guliston sh Taraqqiyot MFY Xondamir, Davr, Saxovat va E'zoz ko'chalari yo'l bo'yida 1,6 km
masofadagi lotoklarni joriy ta'mirlash va Mirzaobod tumanidagi yangi kollektorga ulash uchun loyiha-smeta huj**

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 11:05

Закупочная комиссия Сирдарё вилояти хокимлиги қурилиш буйича ягона буюртмачи инжениринг компанияси,
(Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOV O'G'LI	Бош мухандис	Сирдарё вилояти хокимлигининг қурилиш буйича ЯБХИК
Секретарь комиссии	TO'LQINOV SARDORBEK ASQARALI O'G'LI	yetakchi mutaxassis	Sirdaryo viloyati xokimligining qurilish bo'yicha "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniya"si
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Bo'lim boshligi	Sirdaryo vil. YaBXI kompanisi
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг қурилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг қурилиш буйича ЯБХИК
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Бўлим бошлиғи	Сирдарё вилояти хокимлигининг қурилиш буйича ЯБХИК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объятиению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 187998.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Guliston sh Taraqqiyot MFY Xondamir, Davr, Saxovat va E'zoz ko'chalari yo'l bo'yida 1,6 km masofadagi lotoklarni joriy ta'mirlash va Mirzaobod tumanidagi yangi kollektorga ulash uchun loyiha-smeta hujjalari ishlab chiqish (APTT+ZVOS+MN)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	63 000 000.00
Стартовая сумма	63 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Qurilish maydonini o'tganganligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Qurilish maydonini o'rganganligi to'g'risida Bayonnomma tasdiqlangan tashkilot ichki komisiya imzosi bilan tasdiqlangan.Ma'lumotni tashkilot muhri bilan tasdiqlagan xolda joylash shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	20	1	4	Экспертная		

Критерий №2 Tashkilot tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Mutaxasisliklari, malakasi, ish tajribasi, tashkiliy tuzulmasi to'g'risida ma'lumotlar, obyektni barpo etish uchun mavjud yoki ijaraadagi qurilish texnikalari to'g'risidagi ma'lumotlar.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Oxirgi 3 yillik faoliyati to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Oxirgi 3 yillik bo'yicha,Shartnomalar, hisob-fakturalar, obyektlar nomi to'g'risida ma'lumotlar, Byudjet soxasidagi amalga oshirilgan qurilish ta'mirlash ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	30	1	25	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	30	1	25	Экспертная		

Критерий №4 Tashkilotning moliyaviy axvoli to'g'risida ma'lumot.

Тип: Бинарное значение

Описание: Byudjetdan, muddati o'tgan bank kreditlari, asosiy hisob raqamda K2, Bankrotlik yoki tugatilish holatida emasligi, DSIda shubxali korxonalar ro'yuxatida emasligi hamda ma'lumotlar e'lon berilgan sanadan keyingi sanada olingan bo'lishi shart.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 Tashkilot to'g'risida ma'lumotlar.

Тип: Бинарное значение

Описание: Yuridik manzil, tashkil topgan yili, mulkchilik shakli,litsenziyasi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	10	1	8	Экспертная		
ISHONCH LOYIHA MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	63 000 000.00	61 500 000.00 UZS	61 500 000.00	00.00	61 500 000.00	17.11.2022 23:49:09	25
ISHONCH LOYIHA MCHJ	63 000 000.00	62 000 000.00 UZS	62 000 000.00	00.00	62 000 000.00	17.11.2022 23:54:34	24.79839

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	60.75	25	85.75
ISHONCH LOYIHA MCHJ	59.25	24.79839	84.04839

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187998 от 18.11.2022 года на приобретение Guliston sh Taraqqiyot MFY Xondamir, Davr, Saxovat va E'zoz ko'chalari yo'l bo'yida 1.6 km masofadagi lotoklarmi joriy ta'mirlash va Mirzaobod tumanidagi yangi kollektorga ularash uchun loyiha-smeta huj определила победителем:

KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ
304443846

и резервный исполнитель: ISHONCH LOYIHA MCHJ (306673384)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUHAMMADQULOV TEMURMALIK QARSHIBOY O'G'LII	Согласен	
Член комиссии	MAVLANOV ILXOM TURSUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIBAYEV JAVLON MUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSAYEV SAMAT NIMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV ALISHER BARATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"TASDIQLAYMAN"

Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha

Yagona buyurtmachi xizmati injiniring

kompaniyasi direktori

N.Xudoynazarov

2022 yil

Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi tanlash komissiyasining majlisi

B A Y O N N O M A S I

№ 17

23 noyabr 2022 yil

Guliston sh.

Kompaniyaning 2022 yil 25-fevraldagji 14i/ch-sonli buyrug'iga asosan tuzilgan tanlash komissiyasining qo'yidagi a'zolari qatnashdi:

Komissiya raisi:

Bosh muhandis

T.Muxammadqulov

Kotibi:

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi yetakchi mutaxassisni

S.To'lqinov

Tanlov savdosi komissiya a'zolari:

Moliyalashtirish, marketing, manzilli dasturlarni tayyorlash bo'limi boshlig'i

J.Qo'ziboev

Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik shartnoma munosabatlari bo'limi boshlig'i

I.Mavlanov

Loyixalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i

A.Mamatov

Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov xujjalarni tayyorlash bo'limi boshlig'i

S.Musayev

K U N T A R T I B I:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror bo'yicha obyektlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga loyihami tashkilotini tanlash to'g'risida.

Yig'ilishni tanlov xay'ati raisi T.Muxammadqulov olib O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror** bo'yicha obyektlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun tanlab olingan loyiha tashkilotlari hamda kompaniya tanlov komissiyasi a'zolari orasida afillangan shaxslar yoki tanlov ishtiroychilari orasida o'tkazilgan tanlov natijalari bo'yicha e'tirozlar bor-yo'qligi bo'yicha so'z ochdi.

I.Mavlanov so'z olib **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror** bo'yicha obyektlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun loyiha tashkilotini tanlash maqsadida buyurtmachi tomonidan etender.uzex.uz saytiga 2022-yil 11-noyabrdagi 12187940, 12187942, 12187997, 12187998, 12188000, 12188004, 12188007, 12188009, 12188765, 12188017-sonli LOTlar bilan e'lon berilganligini va ushbu e'lonlar asosida 2022-yil 18-noyabrdagi loyiha tashkilotlari tanlab olinib, elektron bayonnomalar rasmiylashtirilganligini bayon qildi.

Komissiya a'zolari tomonidan bir ovozdan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror bo'yicha obyektlarning Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ta'nlov ishtirokchilari "Qurilish loyiha Guliston" MCHJ, "Adonis project" MCHJ, "JIZZAX LOYIHA" MCHJ, "ART Housing" MCHJ va "Komfort lider kapital" MCHJ tomonidan berilgan takliflar boshqa tanlov qatnashchilari tomonidan berilgan takliflarga nisbatan arzonligi va sifatli bajarilishini inobatga olgan xolda eng maqbul taklif bo'lganligi sababli "Qurilish loyiha Guliston" MCHJ, "Adonis project" MCHJ, "JIZZAX LOYIHA" MCHJ, "ART Housing" MCHJ va "Komfort lider kapital" MCHJlarni tanlash maqsadga muvofiqligini bildirdilar.

Komissiya a'zolari tomonidan O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuning (O'RQ-684сон, 22.04.2021y) 23-moddasiga ko'ra, ishtirokchi va uning afillangan shaxsi mazkur lot(lar)da ishtirok etmaganligini hamda yuqorida keltirib o'tilgan lotlar bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan tanlash bayonnomasi yuzasidan xech qanday e'tiroz yoki noroziliklar yuzaga kelmaganligini bildirdilar.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" 2021-yil 22-apreldagi O'RQ-684-sonli qonuniga asosan tanlash komissiyasi

Q A R O R Q I L A D I:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror ijro uchun qabul qilinsin.
2. Sirdaryo viloyatida **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli qaror** bo'yicha obyektlarning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun "Qurilish loyiha Guliston" MCHJ, "Adonis project" MCHJ, "JIZZAX LOYIHA" MCHJ, "ART Housing" MCHJ va "Komfort lider kapital" MCHJ taklifi eng maqbul taklif deb topilsin va tanlov g'olib deb e'lon qilinsin.
3. Sirdaryo viloyati hokimligining qurilish bo'yicha Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi bilan "Qurilish loyiha Guliston" MCHJ, "Adonis project" MCHJ, "JIZZAX LOYIHA" MCHJ, "ART Housing" MCHJ va "Komfort lider kapital" MCHJ o'rtaida belgilangan tartibda shartnoma tuzilsin.

Imzolar:

Tanlov komissiya raisi:

Komissiya a'zolari:

Komissiya kotibi:




T.Muxammadqulov



J.Qo'ziboev



I.Mavlanov



A.Mamatov



S.Musayev



S.To'lqinov