

PUDRAT SHARTNOMASI № _____

2022 y. «23» 11

77-3-44-OB/2022-son

O'smat shaxarchasi

Baxmal tuman Obodonlashtirish boshqarmasi kelgusi o'rinlarda «**Buyurtmachi**» deb atalib xamda Nizomga asosan ish yurituvchi nomidan direktor **Abdullaev Mingboy Suyunovich** bir tomondan va «**SAMOVII YUKSAK ORZULAR**» MCHJ keyingi o'rinlarda «**Pudratchi**» deb atalib xamda Nizomga asosan ish yurituvchi nomidan raxbar **Xamraev Ulugbek** ikkinchi tomondan mazkur pudrat shartnomasini quyidagilarga asosan tuzdilar.

I. Ta'riflar

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qullaniladi:

ijro xujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun ma'sul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini ishlarni bajarishda qullanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa xujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim ma'suliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari xamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar; Qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib quyiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab quyiladi. Vaqtinchalik ishlar - Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xar qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar. Berkitiladigan ishlar - sifati va yakunlanganligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar; Shartnoma narxini bo'lib chiqish: ishlarning xar bir bosqichni yoki turlari: qiymatining aniq belgilagan xolda shartnoma bo'yicha ob'ektni umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. Shartnoma mavzusi.

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan **Baxmal tumani Nurafshon MFY xududidagi piyodalar yo'lagi xamda tungi yoritish chiroqlari o'rnatish** ob'ekti buyicha loyixa xujjatlarida kuzda tutilgan ob'ektni tayyor xolda kurish buyicha kurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi.

3. Buyurtmachi Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati.

4. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajariladigan, **19.11.2022 yildagi 188300-son bayoni** bilan tasdiqlangan ishlar qiymati soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda, joriy narxlarda QQS bilan jami **199 000 000 (Bir yuz to'qson to'qqiz million)** so'mni tashkil etadi. (*Pudratchi yagona solik tulovchisi*)

5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Qo'yidagi xollar bundan mustasno:

- qurilish muddatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
- ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;
- ob'ektning qurilishi bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

6. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

7. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. Pudratchining majburiyatlari.

8. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

- Barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda, inshoot narxidagi ishlarni eng kamida 50 foizini o'zining kuchlari bilan bajarish hamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- 1 ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur bo'lgan, muvofiqlik sertifikatlariga ega hamda qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, jixozlar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlash;
- qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;
- bosh pudratchi yordamchi pudratchilar bilan shartnoma tuzishda Buyurtmachi bilan kelishgan xolda shartnoma tuzishi lozim, aks holda imzolangan shartnoma umumiy qiymatining 4 foizi miqdorida Buyurtmachiga jarima to'laydi;
- qurilish jarayonida jalb qilingan ishchi xodimlarni belgilangan tartibda rasmiylashtirib, ijtimoiy himoyasi va texnik xavfsizligini ta'minlash.
- ishchilarni texnik xavfsizligiga rioya qilgan holda, maxsus qurilish kiyim-kechagi, yotoq o'rni, madaniy dam olishlari uchun sharoit yaratib berish va issiq ovqat bilan ta'minlash;
- qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini uziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalar, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bushatish;
- qurilish maydonini quriqlashni ta'minlash;
- ob'ektda olib borilayotgan qurilish-ta'mirlash ishlarini nazorat qilish va tezkor ma'lumotlarni olish maqsadida videokuzatuv moslamalari va sifatli aloqa vositalari bilan ta'minlash;
- karantin (pandemiya va epidemiya) davrida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishda ob'ektda ishlayotgan barcha ishchi xodimlarni muhofaza qilish maqsadida, karantin qoidalari va sanitariya-gigiena talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash va doimiy nazorat o'rnatish, aks holda buyurtmachi tomonidan jarima qo'llanib, pudrat shartnomasi bekor qilinadi.
- mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

9. Pudratchi har hisobot oyining 25 sanasigacha Buyurtmachiga bajarilgan ishlar to'g'risida hisob-faktura va hisobotlarni taqdim etishi zarur, aks holda buyurtmachi pudratchi tomonidan kech taqdim etilgan hisob-faktura qiymatining 5 foizi miqdorida jarima hisoblash huquqiga ega.

10. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarni o'z kuchi bilan va yordamchi pudratchilar tomonidan (qurilish ishlarining 50 foizidan ko'p bo'lmagan) zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

- Pudratchi loyixa-smeta xujjatlari va ish xajmlariga Buyurtmachi hamda loyixachi tashkilotning ruxsatisiz o'zgartirish kiritmaydi. Agarda o'z xoxishi bilan o'zgartirgan taqdirda Buyurtmachi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

V. Buyurtmachining majburiyatlari

11. Mazkur shartnomani bajarish uchun buyurtmachi:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaning ilovasiga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda dalolatnoma bo'yicha Pudratchiga berish;
- ishlar bajarilishi ustidan doimiy qurilishda texnik nazorat va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish. Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
- Pudratchining barcha murojaatlarini 5 kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;
- Moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 3-ilovaga muvofiq avans (bo'nak) berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;
- Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab bir oy davomida Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;
- Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi;

12. Agar pudratchi tomonidan har hisobot oyining 25 sanasigacha bajarilgan ishlar to'g'risida hisob-faktura va hisobotlarni topshirilmasa, Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarini moliyalashtirmaydi. Ushbu shartnomaning 3-ilovasi bajarilmaydi.

VI. Ishlarni bajarish muddatlari

13. Shartnoma:

Milliy valyuta "so'mda" o'zaro hisob-kitob qilinganda tomonlar uni imzolagan paytdan boshlab;

14. Pudratchi mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab o'z aylanma mablag'lari hisobidan ishlarni bajarishga kirishadi.

15. Tanlov (tender) komissiyasining qaroriga asosan **2022 yil 19 dekabrgacha** ob'ektda ish hajmlarini sifatli bajarib, foydalanishga topshirilishi belgilansin.

16. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq amalga oshiriladi.

VII. To'lovlar va hisob-kitoblar

17. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30 foizi miqdorida avans mablag'ini o'tkazadi.

18. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvallari asos hisoblanadi (3-ilova).

19. Joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar xajmi va sifati tekshirilgandan keyin, har oyda ajratilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolishni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish hamda moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizigacha to'lov amalga oshiriladi.

- Mazkur shartnomada belgilangan ob'ektning 5 foizlik mablag'i kafolat muddati tamom bo'lgandan keyin, tegishli xujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng to'lov amalga oshiriladi.

- Buyurtmachi ushbu ob'ekt uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan ajratilgan mablag'ni hisobga olgan holda, mazkur shartnomaning 17,18 va 19 bandlari ijrosi hamda shartnomaning 3-ilovasidagi moliyalashtirish majburiyatlarini amalga oshiradi.

20. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini uzida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektni tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

21. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 30 kun (moliyalashtirish yilida) mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan holda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq tulashtan ozod qilinmaydi.

- Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda "Buyurtmachi" to'lov uchun majburiyat va javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

VIII. Ishlarni bajarish

22. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar xajmi va sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

23. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

24. Pudratchi texnik-auditorni qurilish maydoniga borishda ko'maklashadi va tashrif davomida ishlash uchun joy hamda tegishli vositalar bilan ta'minlaydi. Texnik-auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo buluvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

25. Pudratchi ishlarni bajarish loyixasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

26. Pudratchi ob'ektda ishlarni olib borish tartibini "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun xujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.

27. Qurilish maydonida (ob'ektda) umumiy tartib va intizomni hamda texnika xavfsizligiga rioya etilishini ta'minlash Pudratchining vazifasi hisoblanadi.

28. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish axlatini joylashtirish va yetishmayotgan tuproqni qazib olish uchun joy ajratish to'g'risidagi xujjatlarni beradi.

29. Buyurtmachi qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab 3 (uch) kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektni bog'lash (privyazka) qilish uchun Pudratchiga geodeziya nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi.

30. Pudratchi geodeziya nuqtalariga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek, balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish uqlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.

Agar ishlarni bajarish jarayonida amalga oshirilgan bo'lish va geodeziya ishlarida xatolar aniqlansa, Pudratchi Buyurtmachi bilan kelishgan xolda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan amalga oshiradi.

31. Pudratchi geodeziya ishlarida o'rnatiladigan koordinatlar va balandliklar, geodeziya belgilarining joylashishi sxemalari va jadvallarni saqlaydi, ishlarni bajarish davrida va ular tugallangandan keyin dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachiga beradi.

32. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulashni va ulash nuqtalarida yangidan qurilgan kommunikatsiyalarni ulashni Pudratchi amalga oshiradi.

33. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qullaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan spesifikatsiyalarga, davlat standartlarga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifati tasdiqlovchi tegishli sertifikatlariga, texnik pasportlarga yoki boshqa xujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

34. Aloxida berkitilgan konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin Pudratchi Buyurtmachini va "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi"ni yozma ravishda xabardor qiladi.

35. Qabul qilinadigan konstruksiyalar va ishlar tayyorligi Buyurtmachi va Pudratchi tomonidan mas'ul konstruksiyalarni oraliq qabul qilish dalolatnomalari hamda ularning "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" bilan kelishilgan shartlarida berkitiladigan ishlar tekshiruv dalaolatnomalari bilan tasdiqlanadi.

36. Pudratchi Buyurtmachining ishlarni bajarish daftariga kiritilgan yozma ruxsatnomasidan keyingina keyingi ishlarni bajarishga kirishadi.

37. Agar berkitiladigan ishlar Buyurtmachining tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu xaqda xabardor qilmagan bo'lsa yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u xolda uning talabi bo'yicha Pudratchi Buyurtmachining ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish xujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining rozilgisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

38. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifati ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir, ushbu shartnoma 37 bandining ikkinchi xatboshida ko'rsatilgan xollar bundan mustasno.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

39. Pudratchi qurilish maydonini va unga tutash kucha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni supurib sidiradi va ozoda saqlaydi, qurilish davrida maydondan qurilish axlatini Buyurtmachi tomonidan ko'rsatilgan joyga chiqarib tashlaydi.

40. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida axamiyatga ega bo'lgan xolatlar (ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarni qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, qurilishni tugallashni uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan qoniqmasa, u xolda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. Ishlarni qo'riqlash.

41. Pudratchi ishlar boshlanishidan qurilish tugallangungacha va qurilishi tugallangan ob'ekt Buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar chetlari tusilgan qurilish maydoni xududida materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulk zarur darajada qo'riqlanishini ta'minlaydi.

42. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek, materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

X. Yengib bo'lmaydigan kuch (Fors-major) xolatlari.

43. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda o'zaytiriladi.

44. Agar yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga chuzilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar kurilishini muxokama qiladilar.

45. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish.

46. Qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibga muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilib olishning belgilangan qoidalariga binoan amalga oshiriladi.

47. Ob'ektlarning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchi Buyurtmachiga yozma bildirishnoma va inshootlarni foydalanishga kabul kilish ishchi gurux dalolatnomasini beradi.

Buyurtmachi qurilishi tugallangan ob'ektni Pudratchi va Davlat qabul komissiyasi ishtirokida qabul qilib oladi.

48. Pudratchi qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 5 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda 2 (ikki) nusxada ijro xujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

49. Ob'ekt Davlat qabul komissiyasi tomonidan rasmiy foydalanishga kabul kilingandan keyin Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

XII. Kafolatlar.

50. Pudratchi:

barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyixa xujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

o'zi tomonidan qurilish uchun qullaniladigan, muvofiqlik sertifikatlariga ega bo'lgan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

51. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagan kundan boshlab kamida 12 oy etib belgilanadi. Ob'ekt tomining kafolatli muddati kamida 24 oy etib belgilanadi.

52. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga o'zaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan uning o'z hisobi bilan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlarga dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar, sifatsiz va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan 15 kun muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasini Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

53. Pudratchi nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi" tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala buyicha Jizzax tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

XIII. Shartnomani bekor qilish.

54. Buyurtmachi:

shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilishning boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan qurilish ishlarini bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

55. Pudratchi:

ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

56. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish ob'ekti bir oy muddatda Buyurtmachiga topshiriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

57. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

58. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

59. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xolatlar bundan mustasno.

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma majburiyatlari buzilgan taqdirda Buyurtmachi tomonidan shartnomani qonunda belgilangan tartibda bekor qilib, ob'ektni boshqa Pudratchiga berish bo'yicha taklif beradi.

XIV. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

60. Tomonlardan biri shartnomada majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni to'laydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

61. Mazkur shartnomaga tegishli ilovalarda ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirilmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya tulanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

62. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

63. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar

qiymatining 0,4 foizi va shartnomasining 2-ilovasiga muvofiq ob'ektda har oyda bajarilishi lozim bo'lgan ish xajmlarini bajarmagan taqdirda, ishlar qiymatining 5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan hamda bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

64. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi "Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi"ning xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

65. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

66. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod kilmaydi.

XV. Tomonlarning korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha majburiyatlari.

67. Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda Tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qoidalarga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etishini ta'minlaydi; ya'ni tomonlar bir-birlariga yoki davlat ishtirokidagi tashkilot xodimiga pora berish yoki pora berishda vositachilik qilish, moddiy yoki nomoddiy naf olishdan tiyilishi lozim. Tomonlar ushbu xarakterlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishini kafolatlaydi.

68. Tomonlar korrupsiyaga qarshi qoidalar buzilganda yoki asosli gumonlar yuzaga kelganda darhol yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali bir-birini xabardor qilish majburiyatini oladi. Bunda tomonlar yuzaga kelgan xolatga oydinlik kiritish maqsadida yozma izox talab qilish huquqiga ega va murojaatni olgan tomon 10 (un) ish kuni mobaynida tushuntirish berishi yoki o'z fikrini bildirishi mumkin.

69. Mazkur bobning talablari bajarilmaganda, shu jumladan belgilangan muddatda korrupsion xaf-xatar bartaraf etilmasa, tomonlar amalga oshirgan choralarda korrupsion xolatni pasayishiga olib kelmasa, boshqa tomon shartnomani bekor qilish huquqiga ega yoki uning ijrosini to'xtatib qo'yishi mumkin.

70. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, ikkinchi taraf shartnomani bir tarafdama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi.

XVI. Nizolarni hal etish tartibi

71. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'lik holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar yozma talabnoma bildirish yo'li bilan, belgilangan tartibda hal etiladi.

72. Bildirilgan talabnomaga qonunda belgilangan 15 (o'n besh) kun muddat ichida javob olinmagan yoki talablar qanoatlantirilmagan taqdirda, o'zini xuquqi poymol qilingan deb hisoblovchi tomon nizoni hal qilish uchun da'vo arizasi bilan O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy kodeksi 33-moddasidabelgilangan tartibda tegishli iqtisodiy sudga murojaat qilishga xaqli.

XVII. Aloxida shartlar.

73. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

74. Pudratchi qurilish ob'ektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, yordachi pudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

75. Ob'ektga o'rnatiladigan jixozlar, butlovchi buyumlarning davlat standarti talablariga javob berishi va sifati uchun amaldagi qonun doirasida, o'rnatilgan tartibda tuzilgan komissiya ishtirokida monitoring o'rnatiladi va komissiya xulosasiga ko'ra butlashga ruxsat beriladi.

76. Yordamchi pudratchilar, qurilish materiallari va konstruksiyalarini yetkazib beruvchilar hamda ishlab chiqaruvchilarni tanlash bosh pudratchi tomonidan mazkur bosh pudrat shartnoma bo'yicha majburiyatlar saqlanib qolinishi sharti bilan Buyurtmachini xabardor qilgan xolda mustaqil amalga oshiriladi.

77. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy hisoblanadi.



78. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan har qanday kelishuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

79. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.

80. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qullaniladi.

- Mazkur shartnoma viloyat G'aznachilik boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr qadar amal qiladi.

XVIII. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

Buyurtmachi:	Pudratchi:
Baxmal tuman Obodonlashtirish boshqarmasi O'smat shaxarchasi Samarqand ko'chasi ShXV 100022860082047065200110001 INN 201 029 502 OKONX 90211 O'ZB.Res.Moliya vazirligi YaXV 2340 2000 3001 0000 1010 Markaziy bank Toshkent shaxri XKKM INN 201 122 919 MFO 00014	“ SAMOVIY YUKSAK ORZULAR ” MCHJ Jizzax viloyati Gallaorol tumani Madaniyat QFY Qongli qishlogi X/r 2020 8000 4053 7507 6001 DT Xaqq bank Gallaorol filiali INN 308 170 131 MFO 00677
 Raxbar M.Abdullaev	 Raxbar Xamraev Ulugbek

M.y.

M.y.

Ushbu shartnoma 2 (ikki) nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga egadir.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

ZZ8448404264

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xo‘jalik munosabatlari**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Baxmal tumani obodonlashtirish bo‘limi tomonidan 23.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Baxmal tumani
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:**



E.F.ERGASHEV

23.11.2022

**188300 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

23.11.2022 09:25

Комиссия раиси:

ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188300 на приобретение Бахмал тумани Нурафшон МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги хамда тунги ёритиш чироклари урнатиш

Способ проведения электронный

Дата 19.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 08:38

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH	Raxbar	Baxmal TOB
Секретарь комиссии	MUXTOROV XAMDAM XOLIQULOVICH	Bosh xisobchi	Baxmal TOB
Член комиссии	KO'LIYEV NURIDDIN IBRAGIMOVICH	Bosh muxandis	Baxmal TOB
Член комиссии	NARMATOV AZAMAT XAZRATQULOVICH	Infartuzilma obyektlarini saqlash bulimi boshligi	Baxmal TOB
Член комиссии	SULTANOV RUSTAM SHAMSIDINOVICH	Obodonlashtirish obyektlarini saqlash bulimi boshligi	Baxmal TOB
Член комиссии	ATAMUROTOV BERDI ABDUROXMONOVICH	Texnik nazoratchi	Baxmal TOB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.11.2022 года № лота 188300.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по строительству пешеходных дорожек, тротуаров, устройств управления движением автотранспорта, велосипедных дорожек
Подробное описание	Бахмал тумани Нурафшон МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги хамда тунги ёритиш чироклари урнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	266 413 893.00
Стартовая сумма	266 413 893.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Талабгор ташкилотнинг солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хамда шу кунга қадар йўл соҳасида бажарган ишлари тўғрисида шартномалар тақдим килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хамда шу кунга қадар йўл соҳасида бажарган ишлари тўғрисида шартномалар тақдим килиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	25	солик базасидан олинган қарздорлик йўқлиги тўғрисида маълумот илова қилинди	25	Экспертная		
REAL JIZZAX MCHJ	25	Маълумот тақдим этилди	15	Экспертная		
ЧФ Хирот Сервис	25	Маълумотнома тақдим этилди	15	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	Илова қилинди	15	Экспертная		
SANGZOR TA'MINOT INVEST MCHJ	25	тақдим этилди	15	Экспертная		
ASL MARS MO'JIZASI	25	Қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		
XAN DILSHOD HOUSE MCHJ	25	солик базасидан олинган қарздорлик йўқлиги тўғрисида маълумот илова қилинди	1	Экспертная		
SIRLI SAMAR MCHJ	25	Маълумот мавжуд	25	Экспертная		
ООО BEKZOD ARXITEKTOR	25	, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф қўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	5	Экспертная		
SAMOVIY YUKSAK ORZULAR MCHJ	25	Маълумот тақдим қилинди	15	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	маълумотлар илова қилинди	5	Экспертная		

Критерий №2 Талабгор ташкилот кўрсатилган барча ишларни ўз вақтида сифатли бажариш учун зарур махсус техникаларига эга эканлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилот кўрсатилган барча ишларни ўз вақтида сифатли бажариш учун зарур махсус техникаларига эга эканлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	30	транспорт воситалари тех паспортлари ва ходимларнинг меҳнат вазирлигидан берилган махсус	30	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		сертификати билан илова қилинди				
REAL JIZZAX MCHJ	30	Балансдаги ва ижара асаосидаги техникалар руйхати тақдим этилади	30	Экспертная		
ЧФ Хирот Сервис	30	Маълумотнома тақдим этилди	20	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	30	Илова қилинди	30	Экспертная		
SANGZOR TA'MINOT INVEST MCHJ	30	тақдим этилди	20	Экспертная		
ASL MARS MO'JIZASI	30	Машина механизмлар руйхати ва хужжатлари илова қилинади	30	Экспертная		
XAN DILSHOD HOUSE MCHJ	30	техникалар руйхати илова қилинади	10	Экспертная		
SIRLI SAMAR MCHJ	30	Мавжуд	30	Экспертная		
ООО БЕКЗОД АРХИТЕКТОР	30	, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ	30	Малумот тақдим қилинди	5	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	30	маълумотлар илова қилинади	5	Экспертная		

Критерий №3 Талабгор ташкилотнинг зарур ишчи ходимлари тўғрисидаги маълумот QR кодли mexnat.uz сайитидан олинган маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг зарур ишчи ходимлари тўғрисидаги маълумот QR кодли mexnat.uz сайитидан олинган маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSLUMBEK STROY GROUP MCHJ	25	мехнат вазирлигидан махсус сертификат берилган доимий ишчилари ва мутахассислари тўғрисидаги маълумот илова қилинди	25	Экспертная		
REAL JIZZAX	25	ишчи ходимлар	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ		руйхати такдим қилинади				
ЧФ Хирот Сервис	25	Маълумотнома такдим этилди	20	Экспертная		
SHUXRAT-NODIRBEK XK	25	Илова қилинди	25	Экспертная		
SANGZOR TA' MINOT INVEST MCHJ	25	такдим этилди	25	Экспертная		
ASL MARS MO'JIZASI	25	Ишчи ходимлар руйхати ва QR кодли mexnat.uz сайитидан олинган маълумотлари илова қилинади	20	Экспертная		
XAN DILSHOD HOUSE MCHJ	25	ходимлар руйхати илова қилинади	5	Экспертная		
SIRLI SAMAR MCHJ	25	Маълумот мавжуд	25	Экспертная		
ООО BEKZOD ARXITEKTOR	25	, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи хужжатлар билан такдим қилди. Маълумотлар юкланди.	10	Экспертная		
SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ	25	Маълумот бириктирилди	25	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	25	маълумотлар илова қилинади	5	Экспертная		

Критерий №4 Талабгор ташкилотнинг «Автомобил йўллари, кўприклар» соҳасидаги электрон рейтинги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг «Автомобил йўллари, кўприклар» соҳасидаги электрон рейтинги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MUSLUMBЕК STROY GROUP MCHJ	20	қурилиш вазирлигининг сайтидан олинган электрон рейтинг маълумоти илова қилинди	20	Экспертная		
REAL JIZZAX MCHJ	20	Электрон рейтинг маълумотлари такдим этилади	20	Экспертная		
ЧФ Хирот Сервис	20	Маълумотнома такдим этилди	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHUXRAT-NODIRBEK XK	20	Илова қилинди	15	Экспертная		
SANGZOR TA' MINOT INVEST MCHJ	20	тақдим этилди	10	Экспертная		
ASL MARS MO'JIZASI	20	2019-2020-2022-йилларда бажарилган ишлар рўйхати ва форма-3 лари илова қилинади	5	Экспертная		
XAN DILSHOD HOUSE MCHJ	20	қурилиш вазирлигининг сайтидан олинган электрон рейтинг маълумоти илова қилинди	5	Экспертная		
SIRLI SAMAR MCHJ	20	Мавжуд	20	Экспертная		
OOO BEKZOD ARXITEKTOR	20	, Харид комиссиясига барча маълумотларни шаффоф кўриб чиқиш учун асословчи ҳужжатлар билан тақдим қилди. Маълумотлар юкланди.	5	Экспертная		
SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ	20	DDD	10	Экспертная		
OUS-MAXBUILDING MCHJ	20	маълумотлар илова қилинади	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧФ Хирот Сервис	266 413 893.00	220 333 000.00 UZS	220 333 000.00	00.00	220 333 000.00	18.11.2022 11:58:02	90.31784
SHUXRAT-NODIRBEK XK	266 413 893.00	265 413 893.00 UZS	265 413 893.00	00.00	265 413 893.00	18.11.2022 12:04:29	74.97724
MUSLUMBЕК STROY GROUP MCHJ	266 413 893.00	266 000 000.00 UZS	266 000 000.00	00.00	266 000 000.00	18.11.2022 11:05:54	74.81203
SIRLI SAMAR MCHJ	266 413 893.00	239 772 504.00 UZS	239 772 504.00	00.00	239 772 504.00	18.11.2022 13:49:15	82.99534
SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ	266 413 893.00	199 000 000.00 UZS	199 000 000.00	00.00	199 000 000.00	18.11.2022 14:45:32	100
SANGZOR TA' MINOT INVEST MCHJ	266 413 893.00	220 000 000.00 UZS	220 000 000.00	00.00	220 000 000.00	18.11.2022 12:32:22	90.45455

ООО БЕКЗОД АРХИТЕКТОР	266 413 893.00	239 000 000.00 UZS	239 000 000.00	00.00	239 000 000.00	18.11.2022 13:58:07	83.2636
ASL MARS MO'JIZASI	266 413 893.00	260 000 000.00 UZS	260 000 000.00	00.00	260 000 000.00	18.11.2022 13:17:39	76.53846
REAL JIZZAX MCHJ	266 413 893.00	230 000 000.00 UZS	230 000 000.00	00.00	230 000 000.00	18.11.2022 11:06:31	86.52174

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧФ Хирот Сервис	Прошел	90.31784	90.31784
SHUXRAT-NODIRBEK XK	Прошел	74.97724	74.97724
XAN DILSHOD HOUSE MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
MUSLUMBЕК STROY GROUP MCHJ	Прошел	74.81203	74.81203
SIRLI SAMAR MCHJ	Прошел	82.99534	82.99534
SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ	Прошел	100	100
SANGZOR TA`MINOT INVEST MCHJ	Прошел	90.45455	90.45455
OUS-MAXBUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО БЕКЗОД АРХИТЕКТОР	Прошел	83.2636	83.2636
ASL MARS MO'JIZASI	Прошел	76.53846	76.53846
REAL JIZZAX MCHJ	Прошел	86.52174	86.52174

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188300 от 19.11.2022 года на приобретение Бахмал тумани Нурафшон МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги ҳамда тунги ёритиш чироклари урнатиш определила победителем:

SAMOVII YUKSAK ORZULAR MCHJ
308170131

и резервный исполнитель: SANGZOR TA`MINOT INVEST MCHJ (304396668)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLAYEV MINGBOY SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KO`LIYEV NURIDDIN IBRAGIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NARMATOV AZAMAT XAZRATQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV RUSTAM SHAMSIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAMUROTOV BERDI ABDUROXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП