

ШАРТНОМА № 526/2022

(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“ 13 ” ноябр 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва "RAVON LOYIHA LUX" МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Х.К.Абдуллаев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ** ҳудудидаги **2 та кўчасини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан harid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012188400) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 18 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ** ҳудудидаги **2 та кўчасини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш** мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Газначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини 20 кун мобайнида лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан ҚҚС билан **4 800 000 (тўрт миллион саккиз юз минг)** сўмни, шундан ҚҚС **626 086,96** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Газначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман хокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага кўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчига тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатиладиган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш

харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига мутаносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга риоя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 201821860274017045204118157

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

"RAVON LOYIHA LUX" МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,

Шокирарик кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Х/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978



Директор

Х.Абдуллаев

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар: Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ ҳудудидаги 2 та кўчасини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш бўйича 2022 йил «23» ноябрдаги 526/2022-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 4 800 000 (тўрт миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

**“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК**

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 301821810274012048204118157

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

“Бажарувчи”

“RAVON LOYIHA LUX” МЧЖ

Сергели тумани Сергели-7,
Шокирарик кўчаси 82-уй

Тел: (99897) 746-41-36

Ҳ/р: 20208000005160269001

“ИПОТЕКА-БАНК” АТИБ

СИРГАЛИ ФИЛИАЛИ

ИНН: 306 997 298

МФО: 00978



Директор

Б.Нурматов



Директор

Х.Абдуллаев

2022 йил " 03 " ноябрдаги
526/2022-сонли шартномага
2 -илова

Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ худудидаги 2 та кўчасини жорий таъмирлаш буйичалойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати (ҚҚС билан)	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати (ҚҚС билан)	2022 йил
	Аванс миқдори				1 440 000
1	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш	4 800 000	2022 йил	4 800 000	3 360 000
	Жами:	4 800 000		4 800 000	4 800 000

Буюртмачи 

Бажарувчи 

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 188400 на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ худудидаги 2 та кўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 21:00

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йуларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори	Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси
Секретарь комиссии	NABIYEV ORIFJON SOBIRJONOVICH	Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи	Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Бош мутахассис	O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	сектор мудири	Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	мутахассис	Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 188400.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ худудидаги 2 та кўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 086 000.00
Стартовая сумма	6 086 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YoI-loyiha byurosi MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	25	25	20	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YoI-loyiha byurosi MCHJ	2	2	0	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	2	2	2	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	2	2	2	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YoI-loyiha byurosi MCHJ	20	20	4	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	20	20	12	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	34	34	22	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	34	34	22	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	34	34	34	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	19	19	16	Экспертная		
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	19	19	10	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	19	19	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO RAVON LOYIHA LUX	6 086 000.00	4 800 000.00 UZS	4 800 000.00	00.00	4 800 000.00	18.11.2022 18:09:48	27.5
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	6 086 000.00	4 400 000.00 UZS	4 400 000.00	00.00	4 400 000.00	18.11.2022 14:08:12	30
Yol-loyiha byurosi MCHJ	6 086 000.00	5 700 000.00 UZS	5 700 000.00	00.00	5 700 000.00	13.11.2022 20:26:17	23.15789

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVON LOYIHA LUX	66.5	27.5	94
ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	46.2	30	76.2
Yol-loyiha byurosi MCHJ	43.4	23.15789	66.55789

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 188400 от 18.11.2022 года на приобретение Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ худудидаги 2 та кўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш буйичалойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО RAVON LOYIHA LUX
306997298

и резервный исполнитель: ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ (306838716)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BANHIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,
komissiya raisi

 B.Nurmatov

«23» 11 2022 yil

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

61 -sonli
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«23» 11 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  **S. Jumayev**

№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич суммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Ўрта Чирчиқ тумани Бойовул МФЙ худуддаги 2 та кўчасининг 0,7 км қисмини жорий таъмирлаш буйичалоийҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	6 086 000	22110012188400	4 800 000	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	18.11.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMO'MINOVNA	306838716	4 400 000
2	Ўрта Чирчиқ тумани Номданақ МФЙ 3 та ички кўчасининг 1,2 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш буйичалоийҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	13 465 000	22110012188405	10 000 000	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	18.11.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMO'MINOVNA	306838716	8 400 000
3	"Паркент тумани Булукбоши МФЙ А.Навий кўчасининг 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш"	4 872 000	22110012188983	4 774 560	ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	CHORIYEV ELBEK BAYRAMKULOVICH	307759386	18.11.2022	"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH	302525436	4 870 000
4	Қибрай тумани Маърифат МФЙ Қадирдон берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш	1 192 000	22110012188986	1 170 000	ARCHPELAG MCHJ	Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li	305979423	18.11.2022	MAHKAM BUILDING MCHJ	Maxkamov Xusan Komoljon O'G'Li	304592883	1 192 000
5	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш	425 265 806	22110012187194	391 243 800	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.11.2022	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	425 000 000
6	Қуйиғирчиқ тумани Ватан МФЙ Каттасаро кўчасини жорий таъмирлаш	257 320 429	22110012187205	236 734 400	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.11.2022	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	257 000 000
7	Қуйиғирчиқ тумани Ватан МФЙ Меҳр нури кўчасини жорий таъмирлаш	603 077 336	22110012187212	554 830 840	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.11.2022	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	600 000 000
8	Бўстонлик тумани Писком МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	13 000 000	22110012188112	10 000 000	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	18.11.2022	ROAD AND CIVIL ENGINEERING MCHJ	NIGORA MUSABAYEVA ABDUMO'MINOVNA	306838716	8 800 000
9	Янгийўл тумани Самарқанд МФЙ Оқтом кўчасини жорий таъмирлаш	587 413 736	22110012188706	540 419 000	ООО TERMIZ AKMAL TRANS	Kodirov Azizbek Baxrom O'G'Li	303038409	18.11.2022	YPI CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	587 000 000



"Тасдиқлайман"
 Тошкент вилояти ҳокими
 уринбосари
 Ш.Махмудов
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Прездидентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VV-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятдаги ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга ошириладиган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномасиз тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келтүси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келтүси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари							
	Тошкент вилояти бўйича жами:		639,142					347 457,9			6 949,2								
	Шундан:																		
	Ангрен шаҳар бўйича жами		37,000					19 450,000			389,000								
1	Бог-сухр МФИда 5,8 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,800					2 900,000			58,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Гулзор МФИда 5,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,200					2 600,000			52,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Дорилфунун МФИда 1,5 км узунликдаги ички йўллари цемент-бетон қопламаси билан жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500					1 125,000			22,500							Танлов (тендер) асосида	
4	Кимёгар МФИда Ангрен Лайн" текстиль корхонаси 0,2 км ҳамда 14-, 26-, 25-, 27-, 29-сонли кўп қаватли уйлари олд	2022-2023 йй	0,700					475,000			9,500							Танлов (тендер) асосида	
5	Соғлом МФИда 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300					1 150,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
6	Мустақиллик МФИда 4,8 км пиеда йўлакларини ҳамда 1,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,300					3 150,000			63,000							Танлов (тендер) асосида	
7	Обод МФИда 7,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,500					3 750,000			75,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Бўстон МФИда 5,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000					2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида	
9	Гўзал МФИда 0,7 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700					200,000			4,000							Танлов (тендер) асосида	
10	Кўктерак МФИда 2,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					1 000,000			20,000							Танлов (тендер) асосида	
11	Самарчў МФИ ҳудудини шаҳар билан боғловчи мавжуд кўприкларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1 дона					600,000			12,000							Танлов (тендер) асосида	
	Бекобод шаҳар бўйича жами		11,000					6 300,000			126,000								
1	Сайхўн МФИ Низомий ва Фидокор кўчаларини 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600					300,000			6,000							Танлов (тендер) асосида	
2	Янги хаёт МФИ Фарход Жанатмакон, Навбахор, Дурдона, Санат оралик, Адолат оралик кўчаларини 2,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,300					1 150,000			23,000							Танлов (тендер) асосида	
3	Сирдарё МФИ 1 ва 6-кўп қаватли уйдан ўтувчи 1,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида	
4	Ширин МФИ ҳудудидида 28,26а,29,29а,31 ва 32-уйлар олд йўлакларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
5	Анджон МФИ 13-даҳа 11-11а уйлар олдидида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300					975,000			19,500							Танлов (тендер) асосида	
6	Фарғона МФИ 85-86 уйлари ордта тамонидида 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300					225,000			4,500							Танлов (тендер) асосида	
7	Цементчи МФИ Сайдалиев, Сайдалиев тор, Мевазор, Пахтаобод, Цементчи, Шалоба ва Т.Йўлчи кўчаларида 3,1 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100					1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида	
8	Боғшамол МФИ Стодиондан Бокс залгача бўлган 0,4 км қисмига пиедалар йўлагини қуриш	2022-2023 йй	0,400					150,000			3,000							Танлов (тендер) асосида	
	Нурафшон шаҳар бўйича жами		7,400					3 360,000			67,200								
1	Ешлик МФИ Ешлик, И.Каримов ва Спорт кўчаларининг 1,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600					810,000			16,200							Танлов (тендер) асосида	
2	Учкўн МФИ Учкўн кўчасида 0,5 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500					250,000			5,000							Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойҳавий қуяват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўзилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қўйилган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймат, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалтисуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молиқлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза санаси ва рафами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	МЛН. СЎМ	Пудрат қурилми ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари			Қувват ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жикозлар	Жами								
3	Обод МФЙ Баҳор кўчаси 0,85 км, Бирлик кўчаси 0,45 км, Бунёткор кўчаси 2 км, Осуда кўчаси 0,15 км, Майрамқўл кўчаси 0,95 км, Меҳр-орбат 0,15 км, Наврўз кўчаси 0,5 км, Обод кўчаси 0,15 км ва Шинаи кўчаси 0,1 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,300				1 800,000											Танлов (тендер) асосида	
4	Хуррият МФЙ Шодлик кўчасидан кесиб ўтган ариқ устидан кўприк қуриш	2022-2023 йй	1 дона				400,000											Танлов (тендер) асосида	
5	Эвалак МФЙ Эвалак 1-очиқ кўчасига ўтувчи Хонариқ устидаги кўприки таъмирлаш.	2022-2023 йй	1 дона				100,000											Танлов (тендер) асосида	
	Олмалиқ шаҳар Бўйича жами		21,310				13 879,000												
1	А.Навоий МФЙ Мустақиллик кўчаси 3а-уй олди ва А.Темур кўчаси 22-уй ён тарафи ҳамда Юсалиш кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200				150,000												Танлов (тендер) асосида
2	Саховат МФЙ Ш.Рашидов кўчаси 9, 11 ва 13-уйлар ҳамда 19-уй ички йўлаги олди йўлагининг 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				900,000												Танлов (тендер) асосида
3	М.Бехбудий МФЙ Ш.Рашидов кўчасидаги 16-, 18-, 20-, 20а-уйлар йўллари жорий таъмирлаш ва болалар майдончаси ўрнатиш	2022-2023 йй	0,400				300,000												Танлов (тендер) асосида
4	Х.Олимжон МФЙ Ўзбекистон ва Табассум кўчалари кесилмасидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				300,000												Танлов (тендер) асосида
5	Кимёгар МФЙ Металлург кўчаси 0,7 км, Эҳтиром кўчаси 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				700,000												Танлов (тендер) асосида
6	Ойдин МФЙ Барҳаёт кўчасидаги пиёдалар йўлакчаси ва 1 км узунлиқдаги йўлни жорий таъмирлаш ва тунги ёритиш чироғи ўрнатиш	2022-2023 йй	1,000				1 000,000												Танлов (тендер) асосида
7	Металлург МФЙ Ойдин ҳаёт кўчаси 6 уй олди 0,05 км, Ойдин ҳаёт кўчаси 6а-уй олди 0,05 км, Обод турмуш кўчаси 38-уй олди 0,05 км ва ФВВ Олмалиқ тумани бўлими ёнидаги 0,05 км йўллари жорий таъмирлаш ҳамда маҳаллада 0,6 км қисмига сўғориш тизимларини қуриш	2022-2023 йй	0,200				300,000												Танлов (тендер) асосида
8	Чўлпон МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400				300,000												Танлов (тендер) асосида
9	Увайсий МФЙ Обод турмуш Ойдин ҳаёт кўчалари 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				250,000												Танлов (тендер) асосида
10	Гултепа МФЙ Қалмоқир кўчаси 0,5 км, Мажнунтоп кўчаси 0,2 км, Андижон кўчаси 0,5 км ва Гултепа кўчаси 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300				700,000												Танлов (тендер) асосида
11	Тошкент МФЙ асосий йўлини, Металлург 1, Металлург 2, кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш ва 30 тунги дона ёритиш чироқлари ўрнатиш	2022-2023 йй	3,000				1 821,000												Танлов (тендер) асосида
12	Боғаро МФЙ Х.Олимжон кўчаси 22 уй орқа томондан, Х.Олимжон 24 уй томонга борадиган ва А.Қаҳор кўчаси	2022-2023 йй	1,500				1 125,000												Танлов (тендер) асосида
13	Тинчлик МФЙ Қўшбеги, Баҳор тор, Алпомин тор, Зулфия Қўшбой қизи кўчаларида 1 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				600,000												Танлов (тендер) асосида
14	Олмалиқовул МФЙ Садоқат ва Фурқат кўчаларидаги 5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 800,000												Танлов (тендер) асосида
15	Олтин МФЙ Пушкин, ОТМК, Поклонский, Тожмаҳал, Пр.Тожмаҳал, Иктидор, Чаманзор, Қоратош, Фахрийлар, Қўлпам, Ҳамкорлик, Терақзор, Орият, Олмазор, Мискон, Чинор, Осиб, Ботбон кўчаларининг 4,7 км йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,410				723,000												Танлов (тендер) асосида
16	Муқимий МФЙ худудидagi 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				690,000												Танлов (тендер) асосида
17	Муқимий МФЙ Олмалиқ ҚМК АЖҲ қарашли темир йўлдан кесиб ўтиш учун 0,5 км йўл қуриш	2022-2023 йй	0,500				320,000												Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойқават қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кВт/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид объектнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қалтис йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қалтис йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер санаслари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
								ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари									
									Жами			Шундан буюртмачининг сарфлаш харажатлари						
18	Кўрпасой МФЙ Кўрпасой кўчасида (18 дона), Шош Илок кўчасида (18 дона), Фарход кўчасида (10 дона) ҳамда Увайсий кўчасида (10 дона) жами 56 дона электр сим ёғочларини янгидан ўрнатиш	2022-2023 йй	56 дона				300,000										Танлов (тендер) асосида	
19	Янги ҳаёт МФЙ ҳудудига 1,2 км пидедалар йўлаги қуриш	2022-2023 йй	1,200				600,000											Танлов (тендер) асосида
Охангарон шаҳар бўйича жами			6,130				3 680,000											
1	Бахт МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				175,000											Танлов (тендер) асосида
2	Намуна МФЙ ИқБол 0,4 км, 46-даҳа 0,45км, Боғишамол 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,450				850,000											Танлов (тендер) асосида
3	Шодлик МФЙ ҳудудига 1-кичик туман 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				225,000											Танлов (тендер) асосида
4	Илоқ МФЙ 3-кичик туман 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				350,000											Танлов (тендер) асосида
5	Янгилик МФЙ Шарқ кўчаси 1,2 км, 50 квартал 0,7 км йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,570				360,000											Танлов (тендер) асосида
6	Орзу МФЙ ҳудудига 0,6 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				350,000											Танлов (тендер) асосида
7	Умид МФЙ ҳудудига 0,3 км йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300				180,000											Танлов (тендер) асосида
8	Янгибод МФЙ Истиклол 0,3 км, Янгиовул 0,8 км Анхор 0,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,350				800,000											Танлов (тендер) асосида
9	Навбахор МФЙ Бирлик 1,5 км, Интилиш 0,35 км, Тарақийёт 0,35 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,660				390,000											Танлов (тендер) асосида
Чирчиқ шаҳар бўйича жами			54,730				27 845,000											
1	Воҳид Ҳайдаров МФЙдаги А.Навой кўчаси 1,3,5,7 уйлар, Ферўз 1,2,3,4,5,6,7,8 уйлар, Воҳид Ҳайдаров кўчаси 3,7,11,13,15 уйларнинг ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000				2 250,000											Танлов (тендер) асосида
2	Гулистон МФЙ Т.Тўла ва А.Навой кўчаларини 0,98 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,980				490,000											Танлов (тендер) асосида
3	Бобур МФЙ ҳудудига 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100				550,000											Танлов (тендер) асосида
4	Истиклол МФЙ ҳудудига 1,5 км ички йўлини ҳамда 523-сонли автобус бегатигача бўлган 0,2 км узунликдаги пидедалар йўлагини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,560				280,000											Танлов (тендер) асосида
5	Ҳумо МФЙ ҳудудига 1,4 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400				700,000											Танлов (тендер) асосида
6	Адолат МФЙдаги 2 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 000,000											Танлов (тендер) асосида
7	Мирзо Ғолиб МФЙ Қипчоқ кўчасида 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500				250,000											Танлов (тендер) асосида
8	Шодлик МФЙ ҳудудига 4,5 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500				2 250,000											Танлов (тендер) асосида

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойiha қувакти, тегишли ўлчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пуарат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва раями	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва райди	Пудрат қурмилиш ташилотлари	
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қувакти ва муддати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жиҳозлар								Буюртмачининг бошқа харажатлари
9	Кимёгар МФЙ Туркистон 0,8 км, Ғолиблар 1,2 км, Ерқин келажак 0,33 км, Қардошлик 0,34 км, Тўмарис 0,4 км, Адолат 0,35 км, Дибёр 0,35 км, Оқ-олтин 0,4 км, Кимёгарлар 0,35 км Фидокорлар 0,35 км, Ўзбекистон 30 йиллиги 0,35 км Чкалов 0,35 км Туркистон кўчасидан Семурғ МФЙга қарашли транспорт йўлигача 0,8 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,190					2 095,000									Танлов (тендер) асосида	
10	Мир Алишер МФЙ Янги маҳалла 1,85 км, Нафосат 0,82 км, Темир йўлчилар 0,3 км, Киргизия 0,69 км, Ниязбек 0,65 км, Крилова 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,400					2 200,000										Танлов (тендер) асосида
11	Юлдаз МФЙ ҳудудида умумий узунлиги 900 м 1-ичик ноҳия 33-уй олдида Шаландин кўчасигача бўлган ички йўллари, ва 11-сонли МТМ дан 18,19 уй олди томони билан Теританосил касалликлари диспансерига ўтувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					750,000										Танлов (тендер) асосида
12	Кубш МФЙ 0,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,300					150,000										Танлов (тендер) асосида
13	Ифтихор МФЙ ҳудудида 1, км узунликдаги 5-6-7-8 уйлар оралигидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					750,000										Танлов (тендер) асосида
14	Хайт гули МФЙнинг Боғишамол, Озодлик, Х.Байқаро, Ташаббускор кўчаларидаги 6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,000					3 000,000										Танлов (тендер) асосида
15	Камолот МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 9,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	9,500					4 750,000										Танлов (тендер) асосида
16	Тинчлик МФЙ ҳудудидаги кўп қаватли уйлар ўртасидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,200					600,000										Танлов (тендер) асосида
17	Шарқ МФЙ ҳудудидаги кўчаларда 4,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	4,100					2 050,000										Танлов (тендер) асосида
18	Ғалаба МФЙ ҳудудидаги кўчаларда 4,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	4,500					2 250,000										Танлов (тендер) асосида
19	Ишонч МФЙ ҳудуддаги 1,2 км узунликдаги мавжуд пиёдалар йўлақларини таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,200					400,000										Танлов (тендер) асосида
19	А.Темур МФЙ ҳудудидаги 2 км. пиёдалар йўлақчаси таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000					300,000										Танлов (тендер) асосида
20	Маданият МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300					780,000										Танлов (тендер) асосида
	Янгийўл шаҳар бўйича жами		14,480					7 316,000										
1	Файзли МФЙ Маърифат ўтиш , Фаровон, Темир йўлчи, Хиббон, Ғалаба ўтиш кўчаларини 2,3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,100					1 050,000										Танлов (тендер) асосида
2	Лаззат МФЙ Зарбдор 0,8 км. ички йўлини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,800					400,000										Танлов (тендер) асосида
3	Сабо МФЙ Тонг даҳаси ва Тонг кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000					750,000										Танлов (тендер) асосида
4	Мезон МФЙ Анҳор бўйи, Боғ ҳовли, Мажунтоли, Адолат, А.Қаҳор, Иттифоқ, Аҳил Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,700					1 850,000										Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг боғловчи қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	Объектнинг келуси йилга ўтказилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боши ҳаражатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва райами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва райам	Пудрат қурилиш ташиллотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачининг бошида ҳаражатлари		Қуввати ва муддати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг сарфлаш ҳаражатлари							
5	Янгибўғ МФЙ, Шабнам 2 ўтиш, Бирлик 3 ўтиш, Зартепа берк, Р.Назирова кўчалари ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500					1 250,000		25,000								Танлов (теңдер) асосида	
6	Янгибўғ МФЙ, Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200					100,000		2,000								Танлов (теңдер) асосида	
7	Олмос МФЙ, Навбахор ва Улугбек 36-б ички кўчалари 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000		10,000								Танлов (теңдер) асосида	
8	Наврўз МФЙ Эркинлик тор, Райхон тор, Ибн-Сино, Зарафшон, Ш.Рашидов ҳамда темир йўл ёқасидаги Теңмурий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,630					300,000		6,000								Танлов (теңдер) асосида	
9	Туркистон МФЙ Кўқаламзор, Сағбон, Бунёдкор ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050					306,000		6,120								Танлов (теңдер) асосида	
10	Олмос МФЙ Мустақиллик ва Янгилик кесилган кўчасидан, Мезон МФЙ, Анжор бўйи кўчасига чиқувчи "Қарақулдиқ" каналдан ўтувчи кўприк қуриш	2022-2023 йй	1,000					210,000		4,200								Танлов (теңдер) асосида	
11	Ишчилар шаҳарчаси МФЙ Усмонобод кўчасида 1,5 км узунликдаги йўлга пиедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	1,500					600,000		12,000								Танлов (теңдер) асосида	
Бўка туман бўйича жами			26,180					13 584,400		271,688									
1	Янги-хаёт МФЙ Бинакорлар, М. Юсуф, Янги турмуш 4 та берк кўчалари билан, Пахтакор, Навой ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000					1 500,000		30,000								Танлов (теңдер) асосида	
2	Дўстлик МФЙ Тинчлик , Тинчлик 1-2-3 берк кўча, Ж.Еров, Фурқат кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,900					950,000		19,000								Танлов (теңдер) асосида	
3	Оптиш МФЙ Буюк ипак йўли, Ешлар, Теракзор-1,Теракзор-2, Оқсув, Бахор, Истиклол кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,780					1 890,000		37,800								Танлов (теңдер) асосида	
4	Кийикчи МФЙ Ибрат кўчаси 0,125 км, Нурафшон 0,55 км, Гулзор 0,1 км Мустақиллик 1,1 км, Мевазор 0,75 км, Истиклол 1,5 км, Янги хаёт 0,05 км, Олмазор 0,7 км, Яшнобод 0,7 км ва Намуна 1,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,000					3 694,400		73,888								Танлов (теңдер) асосида	
5	Катта ровот МФЙ Марказий кўчасидан ўтган "Қорақудук-Ровот" марказий йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500					1 500,000		30,000								Танлов (теңдер) асосида	
6	Қорақўйли МФЙ Янги маҳалла кўчаси, Қорасироқ,Қорақўйли-2 кўчалари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500					2 100,000		42,000								Танлов (теңдер) асосида	
7	Чўлобод МФЙ Олмазор, Теракзор, Эшмат ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500					1 450,000		29,000								Танлов (теңдер) асосида	
8	Бўстон МФЙ Чиллисой кўчасидаги кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000					500,000		10,000								Танлов (теңдер) асосида	
Бўстонлик туман бўйича жами			42,700					26 428,000		528,560									
1	Обод МФЙ Ички йўлларни ҳамда маҳалла ҳудуддаги Тантана ва Ойдин хаёт кўчасини боғловчи кўприкни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000					2 240,000		44,800								Танлов (теңдер) асосида	
2	Боладала МФЙ 4,5 км Ички йўлларни ҳамда 4Р10 "Чорбўғ сув омбори халқа йўли" автомобил йўлининг 40-42 ораллигини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,000					3 640,000		72,800								Танлов (теңдер) асосида	
3	Даҳана МФЙ ҳудудда 3,8 км узунликдаги 6 та ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,750					2 128,000		42,560								Танлов (теңдер) асосида	

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигарида (кв/км)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қарағанда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жижозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
4	Думалоқ МФЙ худудида 4,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,650			2 632,000		52,640									Танлов (теңдер) асосида
5	Бирлик МФЙ Тараққиёт кўчаси 3 км ва Оқтош кўчасида 3 км ички йўللارни жорий жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000			3 360,000		67,200									Танлов (теңдер) асосида
6	Товоқсой МФЙ Наврўз, С.Раҳимов,Илашев,Марказий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500			1 960,000		39,200									Танлов (теңдер) асосида
7	Истиқлол МФЙ Бирлик ва Беруний кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000			560,000		11,200									Танлов (теңдер) асосида
8	Искандар МФЙ ИБН Сино кўчаси 0,1 км, Нақибандий кўчаси 0,4 км, Абай кўчаларини 0,1 км, Ҳ.Усмонов кўчасида 0,1 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700			392,000		7,840									Танлов (теңдер) асосида
9	Барраж МФЙ Охунбобоев кўчаси 2,0 км, Бобур кўчаси 0,6 км ҳамда Бок кўчасига 0,5 км ички йўллари таъмирлаш	2022-2023 йй	3,100			1 736,000		34,720									Танлов (теңдер) асосида
10	Паргос МФЙ худудида 8 км узунликдаги 13 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,000			4 480,000		89,600									Танлов (теңдер) асосида
11	Беш-тут МФЙ худудида жойлашган 3,0 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000			1 800,000		36,000									Танлов (теңдер) асосида
12	Сижоҳ МФЙ худудидидаги мактаб билан боғчани боғлаб турувчи кўприкни (пидедалар учун) таъмирлаш	2022-2023 йй	1 дона			1 500,000		30,000									Танлов (теңдер) асосида
	Зангиота тумани Бўйича жами		28,990			13 725,000		274,500									
1	Сортепа МФЙ Сунбула, Ораста, Қалб, Афросиёб, Тимсол, А.Навоий ва Янги замон кўчаларида жами 1,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600			760,000		15,200									Танлов (теңдер) асосида
2	Обод турмуш МФЙ Обод турмуш, Ибратли, А.Темур, А.Темур 1 ва 2-бەрк, Саҳкиз оғайни ва Обод кўчаларида 1,1 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100			550,000		11,000									Танлов (теңдер) асосида
3	Дўстлик МФЙ Н.Ҳожибоев 4-тор кўчасига 0,8 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800			400,000		8,000									Танлов (теңдер) асосида
4	Наврўз МФЙ Шарқ юлдузи кўчасига 0,5 км жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500			250,000		5,000									Танлов (теңдер) асосида
5	Амир Темур МФЙ Шарқона ва Н.Ҳожибоев кўчаларини жами 0,8 км узунликда қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,800			400,000		8,000									Танлов (теңдер) асосида
6	Далигузар МФЙ Софдил 1-тор, Далигузар ва Марказ шох кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			600,000		12,000									Танлов (теңдер) асосида
7	Обод МФЙ Нурхаёт 1, Буюк ипак йўли 2-тор кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			750,000		15,000									Танлов (теңдер) асосида
8	Ойбек МФЙ Мустақиллик 2-тор, А.Қаҳор кўчаларида 0,9 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900			450,000		9,000									Танлов (теңдер) асосида
9	Алоқа МФЙ Алоқа 2- тор, Янгизамин, Оромгоҳ, Ифтихор ва Ёш авлод кўчаларида жами 0,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500			250,000		5,000									Танлов (теңдер) асосида
10	Истиқлолнинг 5 йилиги МФЙ Химмат 2, Химмат 3, 4, 5-кўчаларида 1,3 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300			650,000		13,000									Танлов (теңдер) асосида
11	Туробод МФЙ Исломобод 3, 4, 5, 6, 8, Истиқлол, ва Оромбахш кўчаларида жами 1,5 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			750,000		15,000									Танлов (теңдер) асосида

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирлигарида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар			
								ҚМИ	Жижоалар	Буюртмачининг бошқа харажатлари					
12	Алимбува МФЙ Жўшқин 4, 13, Осида кўчаларида 1,2 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида
13	Шодлик МФЙ Шодлик, Қудратли 2, Табобат, Хайробод, Ялкатут 1 кўчаларида 1,8 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800			900,000		18,000							Танлов (тендер) асосида
14	Кўеши МФЙ Нурзиё кўчасининг 1,35 км, Мирзаахмедов 3 ва 4 тор кўчаларининг 0,26 км, Эркин кўчасининг 0,8 км, Б.Машраб кўчасининг 0,45 км ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,860			1 370,000		27,400							Танлов (тендер) асосида
15	Истиклол МФЙ Дўстлик кўчасининг 2,5 км Янги Хаёт кўчасининг 1 км, Тутзор кўчасининг 0,8 км, Зарафшон кўчасининг 2 км ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,300			2 150,000		43,000							Танлов (тендер) асосида
16	Тариқ-Тешар МФЙ Қахрамон 2-4, Ёғду 3-7-8 ва Сайхун кўчаларининг 3,9 км ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170			585,000		11,700							Танлов (тендер) асосида
17	Чинор МФЙ темир йўл кесишмасига шлагбаум ўрнатиш ҳамда 0,46 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,460			230,000		4,600							Танлов (тендер) асосида
18	Ватанпарвар МФЙ Мирзаахмедов кўчасининг 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500			1 250,000		25,000							Танлов (тендер) асосида
19	Янгиҳаёт МФЙ К.Беҳзод 4 тор ва Гулҳанӣ 2 тор кўчаларининг 1,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			600,000		12,000							Танлов (тендер) асосида
20	Илгор МФЙ ҳудудидagi Рамадон шох кўчасининг 1,8 км қисмига пидедалар йўлакчасини қуриш.	2022-2023 йй	1,800			230,000		4,600							Танлов (тендер) асосида
Қибрай тумани бўйича жами			29,815			15 362,400		307,248							
1	Зиёкор МФЙ ҳудудида 1,1 км узунликдаги 2 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,100			616,000		12,320							Танлов (тендер) асосида
2	Илгор МФЙ ҳудудида 1,4 км узунликдаги 4 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,400			784,000		15,680							Танлов (тендер) асосида
3	Меҳнат МФЙ ҳудудида 2,2 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200			1 219,000		24,380							Танлов (тендер) асосида
4	Шалолa МФЙ Шаршара, Уचाхти кўчаларида 1,5 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			840,000		16,800							Танлов (тендер) асосида
5	Янги ҳаёт МФЙ Оқибат, Миришкор, Илимзаарғари кўчаларда 1,1 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000			560,000		11,200							Танлов (тендер) асосида
6	Беруний МФЙ М.Бедил кўчасида 0,3 км, Беруний кўчасида 0,9 км ва Ибн сино кўчасида 0,3 км, Обиҳаёт кўчасида 1,7 км ва Қорасув кўчасида 0,85 км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,215			680,400		13,608							Танлов (тендер) асосида
7	Обод МФЙ Янгиқўрғон ҳамда Камолот кўчасиларида 1,8 км узунликдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800			1 084,000		21,680							Танлов (тендер) асосида
8	Гулистон МФЙ Истиклол-1 кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500			840,000		16,800							Танлов (тендер) асосида
9	Ойбек МФЙ Тажрибакор кўчасидаги 0,35 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,350			196,000		3,920							Танлов (тендер) асосида
10	Наврўз МФЙ Фитрат ҳамда Беруний кўчаларидаги 1,0 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000			560,000		11,200							Танлов (тендер) асосида
11	Ўнқўрғон МФЙ Устабобоев, А.Тўлағанов, Мўқумий кўчаларидаги 1,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200			672,000		13,440							Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаланиш йили	Лойҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақдатга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
12		Парвоз МФЙ Мустақилликнинг 18 йиллиги кўчасининг 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				392,000		7,840								Танлов (тендер) асосида
13		Фидокор МФЙ Хисорак кўчасидаги 0,7 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				392,000		7,840								Танлов (тендер) асосида
14		Фаровон МФЙ Пахтакор берк кўчасидаги 0,45 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,450				252,000		5,040								Танлов (тендер) асосида
15		Маърифат МФЙ Қадирдон берк кўчасидаги 0,2 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,200				112,000		2,240								Танлов (тендер) асосида
16		Бобур МФЙ Бобур кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800								Танлов (тендер) асосида
17		Файзиобод МФЙ Мирзо Улугбек кўчасидаги 0,6 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				336,000		6,720								Танлов (тендер) асосида
18		Янгиёул МФЙ Мустақиллик кўчасидаги 0,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500				280,000		5,600								Танлов (тендер) асосида
19		Аҳиллик МФЙ Исмоилов кўчасидаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900				504,000		10,080								Танлов (тендер) асосида
20		Тинчлик МФЙ Салқин Шаршара кўчасидаги 1,5 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				840,000		16,800								Танлов (тендер) асосида
21		Бунёдкор МФЙ Таянч ҳамда Беруний кўчаларидаги 0,4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,400				224,000		4,480								Танлов (тендер) асосида
22		Истиқбол МФЙ Тинчлик кўчадаги 0,9 км ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,900				504,000		10,080								Танлов (тендер) асосида
23		Аҳиллик МФЙ К.Б.Ҳасод-Университет кўчаси кесишмасида транспорт ҳаракатини тартибга солуви ва светофор ва йўл белгилари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,000				540,000		10,800								Танлов (тендер) асосида
24		Шалоба МФЙ Марказий ва Андаза кўчаларига 5 км пиёдалар йўлакчасини қуриш ва 150 дона ёриткичлар ўрнатиш.	2022-2023 йй	5,000				1 515,000		30,300								Танлов (тендер) асосида
25		Фидокор МФЙ ТошйИЭС асосий кўчасини 1,2 км пиёдалар йўлаги қуриш ҳамда эски 50 та электр сим ёғоч ва 50 та тунги чироклари ўрнатиш	2022-2023 йй	1,200				580,000		11,600								Танлов (тендер) асосида
		Қуйичирчиқ туман бўйича жами		16,373				9 696,000		193,920								
1		Ибрат МФЙ худудида 2,7 км узунликдаги 5 та ички кўчаларни таъмирлаш	2022-2023 йй	0,810				486,000		9,720								Танлов (тендер) асосида
2		Ойдинобод МФЙ Абдулла Қўхор кўчасидаги 5 сонли МТТга олиб борувчи 0,3 км, Фаравон, Гулзор, Ешлик, Ешлик кўчасидаги кўп қаватли уйлар худудидидаги 0,2 км жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,200				2 750,000		55,000								Танлов (тендер) асосида
3		Боғистон МФЙ худудида 10,51 км узунликдаги 14 та (Атиргул, Ватанпарвар, Маҳмуртоп, Қирарик, Хўшнуд, Янги боғ, Элобод, Табассум, Меҳрибон, Хуррамлик, Туркистон, Зафар, Эшонобод, Спорт) кўчаларни таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,153				1 790,000		35,800								Танлов (тендер) асосида
4		Минг Чинор МФЙнинг 4 км узунликда бўлган ички йўлларини таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				720,000		14,400								Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланш йили	Лойиҳавий қуavat, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами маблағлар лимити	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан Буюртмачининг сямлаш харажатлари					
5	Ҳужалискан МФЙ Сув бўйи кўчаси 1,0 км, Арик бўйи 0,9 км, Мингсада 0,6 км, Жосиятли 1,0 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				1 950,000		39,000								Танлов (тендер) асосида	
6	Беруний МФЙдаги Одилик кўчаси 0,75 км, Бегубор кўчаси 0,4 км, Эктиром кўчасини 0,86 км ички йўллари таъмирлаш жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,010				1 100,000		22,000								Танлов (тендер) асосида	
7	Навқирон МФЙ Деҳқон бозори олдида ва Бибиҳоним кўчасида пидедалар йўлға қуриш ва тунги бришти чикорлари ўрнатиш	2022-2023 йй	0,500				900,000		18,000								Танлов (тендер) асосида	
Оқдўргон тумани бўйича жами			25,320				12 690,000		253,800									
1	Қаҳрамон МФЙ Хунармақдлар 0,3 км, Юнсобод 0,66 м, Зарбулоқ 0,76 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,720				1 290,000		25,800								Танлов (тендер) асосида	
2	Бирлик МФЙ Зебунисо, А.Қодирий, Гулбахор ва Охунбобоев кўчаларидаги ички йўллар ва пидеа йўлақларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				950,000		19,000								Танлов (тендер) асосида	
3	Халқобод МФЙ Шоҳсулта, Ватанпарвар, Яшил майдон ва Нихол кўчаларининг 1,15 км ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,150				575,000		11,500								Танлов (тендер) асосида	
4	Навбахор МФЙ, Мустанкилик кўчаси 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,750				375,000		7,500								Танлов (тендер) асосида	
5	Тортувли МФЙ Шабнам кўчаси 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				750,000		15,000								Танлов (тендер) асосида	
6	С.Раҳимов МФЙ туман марказий деҳқон бозори олди ва Фурқат кўчасидаги 6 та қўл қаватли уйларга бориш йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,200				1 800,000		36,000								Танлов (тендер) асосида	
7	С.Раҳимов МФЙ худудидидаги ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				960,000		19,200								Танлов (тендер) асосида	
8	Хонобод МФЙ Чилонзор, Адолат, Тадбиркор-1,2,3, Чаман, Имкон, Ғаллакор, Намуна, Дўрмон, Дўрмон-1,2, Олимзор, Юлдуз ва Гуляшнар, Наврўз кўчаларини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,500				4 300,000		86,000								Танлов (тендер) асосида	
9	Мустанкилик МФЙ Янгиҳаёт, Чўлпон кўчаларида 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				450,000		9,000								Танлов (тендер) асосида	
10	С.Сегизбоев МФЙнинг 1,8 км узунлидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				1 000,000		20,000								Танлов (тендер) асосида	
11	Зарафшон маҳалласидаги 3-мактаб олдидаги йўлға пидедалар йўлақчасиқуриш ва светафор ўрнатиш	2022-2023 йй	2,000				240,000		4,800								Танлов (тендер) асосида	
Охангарон тумани бўйича жами			31,830				19 258,000		385,160									
1	Янгиҳаёт МФЙ Сойбулоқ 2,0 км, Шодлик 0,5 км, Нурафшон 0,8 км, Бахт 0,7 км, Тинчлик 0,6 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,600				2 668,000		53,360								Танлов (тендер) асосида	
2	Сартамғали МФЙ Намуна кўчаси 1,0 км, Навбахор кўчаси 0,6 км, Олмазор кўчаси 0,8 км, Хонобод кўчаси 1,5 км, Тункент кўчаси 2,3 км, Чарагон кўчасига 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,040				1 050,000		21,000								Танлов (тендер) асосида	
3	Янгиобод МФЙ Янгиобод кўчаси 0,9 км, Баҳор кўчаси 1,1 км, Гулзор кўчаси 1,1 км, Наврўз кўчаси 1,1 км, Саройайлоқ кўчаси 2,8 км, Янгиқинор кўчаси 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,640				1 440,000		28,800								Танлов (тендер) асосида	
4	Шовғоз МФЙ Мустанкилик 3 км, Янгиобод 2 км, Тол-қўча 2 км, Қўргон 2 км, Қора-тут 2 км, Қора-тош 2 км ва Сой-булоқ 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,500				4 680,000		93,600								Танлов (тендер) асосида	

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ўтказилган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойҳа экспертиза самаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
										ҚМИ	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
											Жами			Шундан буюртмачининг сағлаш харажатлари					
5		Санам МФЙ Чинор 2 км, Гулбоғ 2 км, Бустон 1,5 км ва Янғобод 1,5 км кўчаларидаги ички йўللارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,100				1 050,000					21,000					Танлов (тендер) асосида	
6		Сусам МФЙда 13 км узунликдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,900				2 100,000					42,000					Танлов (тендер) асосида	
7		Илғор МФЙ Бешовул кўчаси 2 км ва Файзобод кўчаси 4 км ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				600,000					12,000					Танлов (тендер) асосида	
8		Гўшсой МФЙ Сойёқа 3 км, Гулистон 1 км, Шораксой 1 км, Кўктерек 1,25 км ҳамда Олтинсой 1,25 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,250				1 170,000					23,400					Танлов (тендер) асосида	
9		Чинор МФЙ Мустақиллик 1,5 км, Чинор 1,5 км, Янги ҳаёт 2,5 км, Бирлик 1,0 км, Истиқлол 0,5 км ва Мевазор 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	8,000				4 500,000					90,000					Танлов (тендер) асосида	
		Паркент туман бўйича жами		62,300				34 000,000					680,000						
1		Т.Ризаев МФЙ Чустий, Чинор ва Заркент сой кўчаларида 4 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 000,000					40,000					Танлов (тендер) асосида	
2		Қўрғон МФЙ Ибн Сино, Бўстон ва Ғунча кўчаларида 1 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000					10,000					Танлов (тендер) асосида	
3		Файзобод МФЙ Мустақиллик, У.Носир, Новая кўчаларида 5 км йўллارни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 650,000					53,000					Танлов (тендер) асосида	
4		Хуррият МФЙдаги Фаровон 0,7 км, Зардўз 1,5 км, Навойи 0,5 км, Янгитурмуш 0,5 км, Бешкўча 0,5 км, Чаманзор 0,3 км, Наврўз 0,25 км, Оқсой 0,35 км, Фаровон 2,0,2 км, Баркамол 0,3 км ва Гулистон 0,3 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,400				2 700,000					54,000					Танлов (тендер) асосида	
5		Наврўз МФЙ Шўрўб кўчаси 0,8 км қолган кўчаларда 2 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 650,000					33,000					Танлов (тендер) асосида	
6		Давлатобод МФЙ ҳудудидаги 4 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 800,000					56,000					Танлов (тендер) асосида	
7		Булоқбоши МФЙ А.Навойи кўчасининг 0,5 км ички йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,500				300,000					6,000					Танлов (тендер) асосида	
8		Гулбоғ МФЙ Юксалиш, Бөгбон, Баҳор, Гулзор кўчалари, Обжувоз МФЙ Қадрият кўчаси билан Гулбоғ МФЙ А.Навойи шох кўчасини Бөгловчи Юксалиш ва Бөгбон кўчаларини 4 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,000				2 000,000					40,000					Танлов (тендер) асосида	
9		Қайилма МФЙ Тонг ва Ойбулоқ кўчаларида 2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 000,000					20,000					Танлов (тендер) асосида	
10		Мозорхожи МФЙ Озодлик, Соҳил, Нурчилар, Сағбон, Булоқбоши кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 600,000					52,000					Танлов (тендер) асосида	
11		Обжувоз МФЙ Истеодод 1,1 км, Дўстлик 0,45 км, Баҳор 0,3 км, А.Навойи 0,150 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,000				1 000,000					20,000					Танлов (тендер) асосида	
12		Яшнобод МФЙ ҳудудидаги 5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 500,000					50,000					Танлов (тендер) асосида	
13		Бөгбон МФЙ Бөгбон, Қамар, Мураббий, Намуна кўчаларида 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000					10,000					Танлов (тендер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihalavi куввати, тегишли улчов бирликларда (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил холатига эришилган таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига эришилган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўташадиган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойика экспертиза селаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
							Жами маблағлар лимити	ҚМИ			Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
14	Бойқозон МФЙ Ниҳол, Ватанпарвар, Наҳмиддин Кубро, Шаббона, Мерос, Юлдуз, Қўрғонча, Фаровон ҳаёт кўчаларини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	5,000				2 500,000										Танлов (тендер) асосида
15	Чинорбулок МФЙдаги 49-мактабга олиб борувчи 1,5 йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,500				750,000										Танлов (тендер) асосида
16	Кичикўрғон МФЙ ҳудудда 2,3 км узунликдаги 3 та кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,300				1 400,000										Танлов (тендер) асосида
17	Кўеш МФЙ Исқибўлоқ, Офтоб кўчаларини 3 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,000				1 500,000										Танлов (тендер) асосида
18	Олмазор МФЙ Олмазор, Чўлқудуқ, Элабод ички кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	3,500				1 800,000										Танлов (тендер) асосида
19	Ўчоқ МФЙдаги Тамбалак ва Зарбулоқ кўчаларидан 3-сонли умумий ўрта таълим мактабига олиб борувчи узунлиги 0,5 км бўлган Хўжаобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,500				250,000			5,000							Танлов (тендер) асосида
20	Чотқол МФЙ 3 та кўчадаги 2,6 км узунликдаги йўللари ва асосий йўлда жойлашган Тонг юлдузи кўчасида 1,0 км узунликдаги пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,600				1 800,000										Танлов (тендер) асосида
21	Хўжа МФЙ Эзгулик кўчасини 3 км қисмига оқва сув тармоқлари (лоток), тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш, симёгочларни алмаштириш, газ қувурларни жойини ўзгартириш, пивдалар йўлакчаси қуриш.	2022-2023 й	3,000				1 800,000										Танлов (тендер) асосида
Пискент туман бўйича жами			15,680				9 910,000			198,200							
1	Мўминобод Х.Бузрук, А.Темур тор, Ф.Ғулом, А.Алавия тор, Х.Олимжон, Манавият, Низомий ва Увайсий кўчаларида 2,48 км масофадаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,480				1 490,000			29,800							Танлов (тендер) асосида
2	Мустанқиллик Баҳт, Истиклол, Дўстлик ва Янги ҳаёт кўчаларида 4 км йўлни ва 2,5 км пивдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,500				4 400,000			88,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ойбек МФЙ Ибн Сино, Ғолиблар, Ибрат, Ватанпарвар, Г.Агамов, Бобур, А.Темур тор, Низомий, Маънавият ва Дўстлик кўчаларида 6,7 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	6,700				4 020,000			80,400							Танлов (тендер) асосида
Тошкент туман бўйича жами			56,295				32 066,000			641,320							
1	Хиббон МФЙ ҳудуддаги 1,9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,900				1 000,000			20,000							Танлов (тендер) асосида
2	Ширин МФЙ Гуляшнар кўчасида 1,4 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,400				800,000			16,000							Танлов (тендер) асосида
3	Фаровон МФЙ Ифтихор 1,7 км, Камолот 0,4 км, Гулзор 0,4 км, Обод 1,8 км, Дўстлик 0,5 км кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,800				2 500,000			50,000							Танлов (тендер) асосида
4	Маърифат МФЙ Барқамол асосий 0,15 км, Барқамол 3-тор 0,4 км, Қайнама асосий 0,75 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,300				700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
5	Соҳибқор МФЙ Файзли боғ, Ирода ва Фаза кўчаларидаги 1,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,000				750,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
6	Заҳарик МФЙнинг Олтинқул, Бобур, Қумқўрғон, Зарқайнар, Чигатой ва Шифокор кўчаларининг жами 4,0 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	4,000				3 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Боғизилол МФЙ Истиклол 0,4 км, Матонат 1,0 км, Тилла топди 0,4 км Бобур-Берк 0,36 км жами 2,16 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,160				1 080,000			21,600							Танлов (тендер) асосида
8	Қизғалдоқ МФЙ Қизғалдоқ - 1,0 км ва Олмазор 6-тор - 1,0 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	2,000				1 020,000			20,400							Танлов (тендер) асосида
9	Иқбол МФЙ Нурли - 0,3 км ва Хосиятлик - 0,1 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,400				224,000			4,480							Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Кўриш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Полиция қурасти, тегишли ўнчов бергиларида (к/ми)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқабанд қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Сўбанинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Сўбанинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полиция экспертиза сўраси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қўрилиш ташкилотлари
									Жами маблағлар лимити	ҚўМ	Жиҳозлар	Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
10		Қаشقарлик МФЙ Халқисевар 1-тор - 0,72 км ва Каттабоғ 3, 4-тор - 0,48 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				600,000			12,000							Танлов (тендер) асосида
11		Авлиё ота МФЙ Шарқ 2/1, 3, 4, 5 кўчаларни, Соғлиқ 1, 2, 3, 4, 5 кўчалари, Тарнов Боши 1-чиқ, Карвон йўли 1-тор, Шижоат асосий, Шижоат 2-Берк, Уч қадрамон 4-берк, Бешқўрғон асосий, Бешқўрғон 1-берк кўчаларида 3,21 км ички йўللарни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,210				1 700,000			34,000							Танлов (тендер) асосида
12		Раҳбаробод МФЙ Тантана шох ва 1, 2, 3, 4, 5-тор кўчалари-2,3 км, Илғор шох ва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-тор кўчалари 3,15 км, Раҳбаробод 0,35 км, Чорвадор 0,35 км, Нақрўш 5-тор 0,35 км, Осид шох 0,2 км, Осид 1-0,4 км, жами 7,6 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	7,600				4 410,000			88,200							Танлов (тендер) асосида
13		Мустақиллик МФЙ Чимровул 1-берк 0,5 км, Чимровул 0,1 км, Иқтидор 0,12 км, Иқтидор 3-берк 0,1 км, Истиклол 1-берк 0,1 км, Оқ сув 5-берк, 2 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,120				560,000			11,200							Танлов (тендер) асосида
14		Қурувчи МФЙ НуроБод ва Аюқирзор кўчаларидаги 0,325 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,325				182,000			3,840							Танлов (тендер) асосида
15		Ойдин ҳаёт МФЙ Тўтқор асосий, 1,2,4 берк кўчалари - 0,7 км, Беш жолдуз 1-берк, 1,2,3-тор -0,9 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
16		Ғишқўприк МФЙ Сағбон 1,0 км, Ғишқўприк 6-тор 0,8 км, Зумрад 3,4-тор 1,5 км, Навоий 0,8 км, Меҳржон 1,2,3-берк 2,0 км, узунлиги кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	6,200				3 500,000			70,000							Танлов (тендер) асосида
17		Сизбон МФЙ Сағбон 0,57 км, Абдурауф Фитрат 0,52 км, Отақий 1,4 км, Чил-сонор 0,45 км, Мамлакат 0,46 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				2 000,000			40,000							Танлов (тендер) асосида
18		Ҳасанбой МФЙ Жамъиё масжиди ва қабристонгача бўлган давр кўчасининг 0,5 км, Болқиллол кўчасининг 1,0 км, Богдасчилик кўчасининг 1,3 км, Бинафша кўчасининг 0,3 км, Милғосда кўчасининг 0,45 км, Шифохона кўчасининг 0,8 км, Янгидавр кўчасининг 0,3 км, Сточлар кўчасининг 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,250				3 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
19		Хусайн МФЙ Телсақўрғон ва Булёдкўр кўчасининг 1,3 км қисмини ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,300				730,000			14,500							Танлов (тендер) асосида
20		Олтинтепа МФЙ Субҳидам, Гулчехралар, Олча, Гулирайхон ва Забардаст 6-7-8-9-10-11-12-тор кўчаларида ҳар бирида 0,5 км узунлигида йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,000				1 700,000			34,000							Танлов (тендер) асосида
21		Қўрғин МФЙ Хурмазор 1,2,3-тор - 2,0 км, АЖомий-1 - 1,0 км, Шинам 2-тор - 1,5 км, Қўрғинур - 1,5 км, Мустақиллик - 2,5 км, Уриқзор 1,2-тор - 1,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,030				1 710,000			34,200							Танлов (тендер) асосида
		Урта Чирчиқ тумани бўйича жами		10,400				3 351,000			67,020							
1		Бойовул МФЙ худудидagi 2 та кўчасининг 0,7 км қисми жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,700				362,000			7,240							Танлов (тендер) асосида
2		Номдўнак МФЙ 3 та ички кўчасининг 1,2 км узунлигидаги қисми жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,200				739,000			14,780							Танлов (тендер) асосида
3		Арғин-сада МФЙ Марказий кўчасига пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	2,000				500,000			10,000							Танлов (тендер) асосида
4		Ғалаботир МФЙ Ғалаботир шох кўчасига 4 км қисмига пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	4,000				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
5		Янгилик МФЙдаги мактабга олиб борувчи йўлга 2,5 км пиддалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	2,500				250,000			5,000							Танлов (тендер) асосида

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилгиш ишларнинг бошланиши ва тугалланиш йили	Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошида харажатлари	Лойиха экспертиза сенаеси ва раъйи	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилгиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жижозлар			Буюртмачининг бошида харажатлари					
				60,099				33 661,100			673,222							
1		Каттатепалик МФЙ Анхор 1,8 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				900,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
2		Ёввош МФЙ Дўстлик, Маржон, Нурафшон, Ешлик 1-2-3 берк кўчаларда 2,5 км йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,750				420,000			8,400							Танлов (тендер) асосида
3		Қир МФЙ Бирлик, Пахтакор, Тинчлик, Қурилиш ва Баҳор кўчаларининг 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,500				2 625,000			52,500							Танлов (тендер) асосида
4		Дехқонобод МФЙ Мустақиллик 0,9 км, Шодлик 0,8 км, Бодомзор 0,7 км, Ешлик 0,3 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,810				453,600			9,072							Танлов (тендер) асосида
5		Тиллатопган МФЙ Шарк, Гулбахор, Обихаёт Нихол кўчаларига 4,4 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,320				739,200			14,784							Танлов (тендер) асосида
6		Очамайли МФЙ Янги хаёт 1,35 км, Янги турмуш 1 км, Тутзор 1,4 км, Тиббиётчилар 0,35 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,245				697,200			13,944							Танлов (тендер) асосида
7		Сохибкор МФЙ Зиёли, Бунёдкор, Ибрат, Намуна кўчаларини 1,25 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,250				625,000			12,500							Танлов (тендер) асосида
8		А.Навоий МФЙ У.Юсупов 0,4 км, О.Хўжаев 0,7 км, С.Рахимов 0,4 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,450				252,000			5,040							Танлов (тендер) асосида
9		Хўжа МФЙ Истиқлол 1,2,3,4,5,6,7,8, тор ва берк кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,500				420,000			8,400							Танлов (тендер) асосида
10		Дўстлик МФЙ Ешлик 2, Наврўз, Бегубор, Хиббон 1,5 км Шодлик 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	2,000				1 500,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
11		Тиллабод МФЙ Тиллабод кўчасини 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				560,000			11,200							Танлов (тендер) асосида
12		Тинчлик МФЙ Ф.Хўжаев, А.Исломов, Ж.Эшматов, И.Шарипов, З.Носиров, Нодирабегим, Пахта завод, Қ.Турсунов кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				588,000			11,760							Танлов (тендер) асосида
13		Бунёдкор МФЙ 47 та қўп қаватли уйлар орасидаги йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200				1 650,000			33,000							Танлов (тендер) асосида
14		Амир Темур МФЙ Марказ 1,8 км Янги хаёт 1,3 км, Сафар ота 1,4 км, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,870				487,200			9,744							Танлов (тендер) асосида
15		Янгиобод МФЙ Янгиобод, Исломобод, Шодлик кўчаларини 3,77 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,131				645,000			12,900							Танлов (тендер) асосида
16		Янги махалла МФЙ Бархаёт, Ибн сино, Бустон, Баҳор, Тадбиркорлар, Ўзбекистон ва Мустақиллик кўчаларини 3,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170				655,200			13,104							Танлов (тендер) асосида
17		Ахиллик МФЙ худудидаги 9 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,700				1 512,000			30,240							Танлов (тендер) асосида
18		Маданият МФЙ Гулзор 0,27 км, Мустақиллик 0,27 км, Турсунобод 0,05 км, Янги хаёт 0,45 км, Усталар 0,200 км, Бобур 1,0 км, Ислахат 0,5 км, Тинчлик 0,4 км, Ахиллик 0,6 км, Шодлик кўчаси 0,6 км кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,040				1 520,000			30,400							Танлов (тендер) асосида
19		Самарқанд МФЙ Мевазор, Истиқлол, Наврўз, Дўстлик, Ифтихор, Гулзор, Янгиобод, Иттифоқ, Заковат, Янги хаёт, Ешлик, Самарқанд, Учкун, Гулобод, Шодлик, Нурафшон, Адиб, ва Бунёдкор кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,600				4 200,000			84,000							Танлов (тендер) асосида
20		Ғайрат МФЙ Боғишамол, Навоий, Бобур, Баҳор, Иттифоқ, Самарқанд, Тинчлик, Дўстлик, Янги Хаёт кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	0,900				675,000			13,500							Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиш йили	Лойihaвий қурават, тегишлик ўлчов бирликларида (кв/ми)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтарда умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг ҳолдир қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молбаширтириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга молбаширтириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойида экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пулрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблағлар лимити	Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
21	Тонг Юлдузи МФЙ Ахиллик кўчасини 2,25 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,675				336,000										Танлов (тендер) асосида
22	Қўтарма МФЙ Янғобод 1,0 км, Гулзор 0,2 км, Обод 0,2 км, Қўтарма-2 0,4 км, Рамадан 2,2 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,140				672,000										Танлов (тендер) асосида
23	Эхтиром МФЙ худудида 1,26 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,378				211,800										Танлов (тендер) асосида
24	Улуғвор МФЙ Бирлик, Кердари, Бирлик тор, Ёшлар, Гулзор, Навруз, Дўстлик кўчалари ҳамда 41 ва 11 сонли ўрта таълим мактабларига олиб борувчи йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,740				1 176,000										Танлов (тендер) асосида
25	Каналобод МФЙА, Норқўзиев, Исломобод, Наврўз, Мухандис, Бирлик, Ибрат, Дўстлик кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,940				1 982,400										Танлов (тендер) асосида
26	Хамза МФЙ Темирийўлчилар, Ш.Рашидов, Баркамол авлод, Хамза, Муқимий, Дилобод, Мураббийлар, Бобур, фузулий ва Марказобод кўчаларини 3,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				600,000										Танлов (тендер) асосида
27	Пахтаобод МФЙ Пахтаобод 7,8,9,10, кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,155				672,000										Танлов (тендер) асосида
28	Ёшлик МФЙдаги 46 уй 3 уй, 17 уй, 4 уй, 5 уй, 6 уй, 7 уй, 8 уй, 9 уй, 10 уй, 11 уй, 12 уй, 13 уй, 14 уй, 15 уй, 16 уй, 1 уй, 2 кўп қаватли уйларни ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,450				337,500										Танлов (тендер) асосида
29	Мевазор МФЙ Маъраб 0,65 км, Соҳил 1,5 км, А.Темур 0,85 км, Тикланиш 0,45 км ва Мумтоз 0,15 км ички йўллари ва 1 км пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,080				762,000										Танлов (тендер) асосида
30	Бобгон МФЙ Сайхун 1,7 км, Истироҳат 1,0 км, Янги участка кўчаси 1,0 км, Чўқур-ариқ 0,7 км, Истироҳат 1,6 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,800				1 008,000										Танлов (тендер) асосида
31	Дўстлик 0,45 км, Янги ҳаёт 1,45 км, Туркистон 3 тор 0,15 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,615				378,000										Танлов (тендер) асосида
32	Бирлик МФЙ Ҳамид Олимжон 2,5 км Усмон Носиров 1,0 км, Зийнат 1,0 км ва Файз 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				922,500										Танлов (тендер) асосида
33	Сутбулоқ МФЙ Дўстлик 2,05 км, Ёшлик 0,78 км, Марказ 0,42 км ва Файз 0,65 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,170				760,500										Танлов (тендер) асосида
34	Сарбозор МФЙ Зиё 0,7 км, Роҳат 0,9 км, Сарбозор 0,5 км, Обод ҳаёт 2,0 км, Саховат 0,9 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				1 365,000										Танлов (тендер) асосида
35	Хумо МФЙ Навқирон 0,8 км, Навой 0,4 км ва Бобур 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022-2023 йй	4,160				453,000										Танлов (тендер) асосида
36	Қози МФЙ худудидаги 1,2 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,360				450,000										Танлов (тендер) асосида
37	Эшанобод МФЙда жойлашган 2 та мактабга олиб борувчи 3,1 км пиёдалар йўлакчаси қуриш	2022-2023 йй	3,100				450,000										Танлов (тендер) асосида
Юқоричириқ туман бўйича жами			60,960				33 966,000										
1	А.Яссавий МФЙ Осий кўчасини 1,5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,500				750,000										Танлов (тендер) асосида

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Пойказий қурават, тегишли ўтчоқ бирликларида (ми/ми²)	Таъмирлаш ишларининг пудрат ширкомасга тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йилга илгари ишланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва радами	Теңдер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва радам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Жами маблағлар лимити	ҚўМИ	Жисмлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари		Қуввати ва мuddати						Асосий фондлар
											Жами	Шундан буюртмачининг савтлаш харажатлари							
2	Жумабозор МФЙ Х.Расулов 1,7 км "Шарафшон" 4 тор 0,5 км. ички йўллари таъмирлаш. Давлат аҳамиятига эга бўлган "Ғазалкент-Чирчиқ – Янгибозор – Жумабозор – Уртасарой-Тўйтепа" 4Р-14 автомобиль йўлининг 44-49 километргача бўлган 5 километр автомобиль йўлини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,200				1 100,000										Танлов (теңдер) асосида		
3	Усмонобод МФЙ Шарқ зив қўчасини 1,2 км, "Иқбол 2" 0,6 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,800				900,000											Танлов (теңдер) асосида	
4	Гулистон МФЙ Зарбулоқ 1,3 км ички йўлини жорий таъмирлаш. 4Р16 "Бектемир - Чирчиқ" автойўли - Бордонқўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш 2 км 7 км оралгини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,300				650,000											Танлов (теңдер) асосида	
5	Дархан МФЙ Соғлом авлод 1,4 км Жидазор 0,95 км, Интизор 0,65 км ички йўллари жорий таъмирлаш .	2022-2023 йй	3,000				1 500,000											Танлов (теңдер) асосида	
6	Навбахор МФЙ Обод турмуш 2,0 км, Нуробод 0,7 км, Устивор 1,9 км. ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	4,600				2 498,500											Танлов (теңдер) асосида	
7	Маърифат МФЙ Маъшъл, Хақиқат, Порлоқ ички кўчаларни 3 км қисмини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмдан 69 кмгача 1 км йўлини жорий таъмирлаш. 4Р15 "А373 автойўли (42 км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ." йўлининг 68 кмда жойлашган кўприкнинг остки қисмидаги кўприкларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,000				1 500,000											Танлов (теңдер) асосида	
8	Қорасув МФЙ Амир Темур 1,8 км, Хамкорлик 2 1,2 км, Хушобод 1 км, Хамкорлик 5 1 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	5,000				2 500,000											Танлов (теңдер) асосида	
9	Султонроват МФЙ Кўркам 0,5 км, Олмазор 0,4 км, Навбахор 0,5 км, Бобур 0,450 км, Кабутарлар 0,910 км, Ниҳол 0,860 км кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,620				1 810,000											Танлов (теңдер) асосида	
10	Янгибод МФЙ Ёш тadbиркор 2,5 км, Саксонулов 1,5 км, Беруний 1 км, Матонат 0,500 км ва Буюк авлод 0,500 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	6,000				3 400,000											Танлов (теңдер) асосида	
11	Баҳор МФЙ Дибнат 0,4 км, Мехр 0,38 км ва Улуғвор 0,26 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				500,000											Танлов (теңдер) асосида	
12	Тарақиёт МФЙ Шифонур 1 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				500,000											Танлов (теңдер) асосида	
13	Истикбол МФЙ Талаба 0,3 км, Давр 0,25 км, Нафосат 0,15 км, Янги турмуш 1,2 км ички кўчалар жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,900				950,000											Танлов (теңдер) асосида	
14	Хван МФЙ Манавият 0,8 км, Тановар 0,5 км, Обиравон 0,55 км, Ватанпарвар 0,6 км, Адолат 0,15 км ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	2,600				1 300,000											Танлов (теңдер) асосида	
15	Наврўз МФЙ Б-мактаб, Осуда, Меҳмондўст, Илмури, Арчазор, Чарос, Бинокор, Жайхун, Баҳмал ва Пахтакор ички кўчаларини 3,18 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	3,180				1 800,000											Танлов (теңдер) асосида	
16	Чирчиқ МФЙ Ишонч 1,0 км қисмини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				500,000											Танлов (теңдер) асосида	
17	Бирлик МФЙ Учун 2,4 км, Бойқўтон 2,4 км, Қора қитчоқ 3 км, Бойтерак 1 км, Қитчоқ 1,25 км, Навқирон 0,9 км, Давлат 0,8 км ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	11,750				8 812,500											Танлов (теңдер) асосида	
18	Ёшлик МФЙ Дўстлик 0,5 км, Яхши Ният 0,3 км, Ойдин 0,5 км, Жўшқин 0,3 км, ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,600				800,000											Танлов (теңдер) асосида	
19	Тинчлик МФЙ Бустон 0,8 км, Саҳий 1 км, Куктерак 1,2 км, Порлоқ 0,51 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	3,510				1 755,000											Танлов (теңдер) асосида	

млн. сўм

T/P	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш ишларининг бошланиши ва тугаллиниши йили	Лойҳавий қуеват, тегишли ўлчов бирликларида (кв.м)	Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматга таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Лудрат қурилми ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асосий фондлар					
										Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг савтлаш харажатлари							
20	Навоий МФЙ Остона кўчасида 1,4 км пидедалар йўлакчаси қуриш.	2022-2023 йй	1,400				350,000		7,000								Танлов (тендер) асосида	
	Янгийўл туман буйича жами		18,550				7 930,000		158,600									
1	Ғалаба МФЙ Ғалаба 5- тор ва Ғалаба 2 -тор кўчаларини жорий таъмирлаш.	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
2	Юксалиш МФЙ Истироҳат 1- тор кўчасидаги 2-3-4-5-берк кўчалар ва Нафосат 2-3-4-5-6-7- берк кўчаларини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
3	Гулистон МФЙ Оқ олтин 0,55 км, Гулистон 0,5 км ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,050				546,000		10,920								Танлов (тендер) асосида	
4	Маданият МФЙ худуддаги 0,6 км узунликдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,600				312,000		6,240								Танлов (тендер) асосида	
5	Фаровон МФЙ Фаровон кўчасини 1 км қисмини ва марказий кўчани жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
6	Мингбулок МФЙ Истиклол тор, Чашма тор, Бўстон ва Бог ички кўчаларини жорий таъмирлаш 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
7	Иттифоқ МФЙ Марказий кўчасини 5 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	5,000				2 600,000		52,000								Танлов (тендер) асосида	
8	Қўшғоч МФЙ Бирлик, Бобур кўчаларини 1 км узунликдаги қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
9	Ахил МФЙ Навбахор 1 км қисмини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	1,000				520,000		10,400								Танлов (тендер) асосида	
10	Қирариқ МФЙ Қирариқ кўчасида 0,9 км пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	0,900				252,000		5,040								Танлов (тендер) асосида	
11	Обод МФЙ А.Темур марказий кўчасида 1,0 км пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	1,000				300,000		6,000								Танлов (тендер) асосида	
12	Кескан МФЙ мактабга олиб борувчи 4,0 км узунликдаги йўлга пидедалар йўлакчасини қуриш	2022-2023 йй	4,000				800,000		16,000								Танлов (тендер) асосида	

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Келтирилди"

Тошкент вилояти
"Минтақавий йўлларга буюртмачи
хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

"09" _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Автомобиль йўллари бош
бошқармаси бошлиғи

Ф.Аҳмадхонов

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги И
Модия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқул юв

" " _____ 2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш бош бошқармаси

" " _____ 2022 й.